



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 2 ZD (III/26212 - 131. výzva) – část 4

Smlouva o dílo

pro veřejnou zakázku

„Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – 131. výzva“

část 4: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/26212“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 02/2021

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-9005850267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

dále jen „objednatel“

a

Lesarb company s.r.o.

se sídlem Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 04723805

DIČ: CZ04723805

zastoupená: Ing. Dávidem Tomašákem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn.C 252684

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – 131. výzva“, část 4: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/26212“, registr. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010822 (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace díla s těmito základními identifikačními údaji:
 - a. Název: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/26212“, registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010822.
 - b. Místo provádění:
 - silnice č. III/26212 - Slunečná – Skalice u České Lípy.

Bližší popis díla, včetně jeho dokumentace, je obsažen v projektové dokumentaci: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/26212“.

5. Zhotovitel dále bere na vědomí, že plnění této smlouvy je financováno z projektu s názvem „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/26212“, registrační číslo, CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/00108224, který je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“ (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

Článek II. Specifikace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést:

- část Ošetření dřevin, a to na tomto místě:
 - i. silnice č. III/26212 – Slunečná – Skalice u České Lípy;
- část Výsadbu dřevin, a to na tomto místě:
 - ii. silnice č. III/26212 – Slunečná – Skalice u České Lípy;
- část Následnou rozvojovou tříletou péčí vysazených dřevin:
 - iii. silnice č. III/26212 – Slunečná – Skalice u České Lípy.

Ošetření dřevin, Výsadba dřevin a Následná tříletá rozvojová péče o vysázené dřeviny dále společně jako „dílo“ a jednotlivě jako „část díla“.

2. Rozsah a specifikace díla jsou dány těmito podklady: projektová dokumentace, kterou zpracovala ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, nabídka zhotovitele a oceněný soupis prací, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.

3. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla dodržet tyto podmínky:

- ošetření silniční zeleně je třeba provádět s ohledem na frekventovanost lokalit, zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost dopravy a osob např. omezením silniční dopravy a pohybu osob v řešených úsecích vyznačením v terénu, dopravním značením a pracovníky. Provádění prací a žádost o omezení provozu včetně dopravního značení projedná zhotovitel na příslušném silničním úřadu. To znamená, že zhotovitel má před fyzickým zahájením prací povinnost předložit investorovi „Stanovení přechodné úpravy provozu“ vydané odborem dopravy MÚ Nový Bor. Tomu předchází zhotovitelem na jeho náklady vypracovaný odpovídající návrh DIO, schválení DIO Policií ČR a žádost o Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odevzdaná na odboru dopravy MÚ Nový Bor. Zhotovitel proto ihned po nabytí účinnosti smlouvy zahájí úkony k vydání „Stanovení“;
- v případě pochybností o vhodnosti zásahu bude tento konzultován s objednatelem, autorem projektu, autorským dozorem, popř. dalšími osobami dle potřeby - např. odborným pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR;
- pro vazby stromů bude použit pouze certifikovaný materiál schválený autorským dozorem;
- autorský dozor objednatele provede před výsadbou zhodnocení kvality výsadbového materiálu (požadavky na sádkový materiál jsou specifikovány v projektové dokumentaci), dále bude provedena kontrola výsadbových jam a

následně výsadba. Bez této kontroly nebudou výsadby převzaty; zhotovitel je povinen průběžně provádět zálivku nové výsadby, zejména s ohledem na aktuální vývoj počasí a momentálního stavu srážkových hodnot. Cena zálivky je zohledněna v ceně nových výsadeb a následné rozvojové péče.

4. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla průběžnou fotodokumentaci prováděných prací s tím, že každý měsíc pořídí minimálně 10 fotografií tak, aby byl v maximálně dosažitelné objektivní míře zdokumentován průběh a výsledky prací. Kompletní fotodokumentace vztahující se k určité části díla bude v elektronické podobě předána objednateli společně s předáním příslušné části díla. V případě rozvojové péče bude fotodokumentace předávána průběžně, vždy po uplynutí jednoho roku.
5. Dále zhotovitel požaduje zorganizování alespoň jedné odborné exkurze pro studenty oborů souvisejících s prováděnými službami jako např. zahradník, lesnické práce, ekologie a životní prostředí, případně děti navštěvující kroužek (volnočasovou aktivitu) se zaměřením na biologii, přírodovědu, pěstivatelství, zahradnictví, ekologii a životní prostředí v místě provádění ošetření, výsadby a následné rozvojové péče stromů. Tato povinnost může být nahrazena uspořádáním odborné přednášky na téma ošetření, výsadby a následné rozvojové péče alejí pro studenty, žáky či veřejnost z Libereckého kraje.

Článek III.

Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem kontroly provádění díla předvést objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, v termínu určeném objednatelem dosavadní výsledek své činnosti, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, bude objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou bezplatnou nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
3. Veškerá plnění, tj. průběh prací, výběr sadebního materiálu, kontrola nakoupeného sadebního materiálu, vhodnost klimatických podmínek pro výsadbu apod., budou konzultována s autorským dozorem.

Článek IV.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést:
 - a) části díla Ošetření dřevin a Výsadba dřevin v těchto termínech:
 - zahájení plnění díla nejpozději do 10 dnů od doručení písemných výzev ze strany objednatele k zahájení plnění. Předpoklad odeslání výzvy pro realizaci Ošetření je cca 09/2021 a předpoklad odeslání výzvy pro Výsadbu je cca 10-11/2021.

– termíny plnění:

- realizace Ošetření: **do 90 dnů** od doručení výzvy ze strany objednatele;
- realizace Výsadby: **do 30 dnů** od doručení výzvy ze strany objednatele.

Změna přepokládaných termínů není důvodem ke změně smlouvy o dílo.

Části díla Ošetření a Výsadba by měly být dokončeny do **31. 12. 2021**.

b) část díla Následná rozvojová péče vysazených dřevin **po dobu 3 let** od závěrečného protokolárního převzetí obou částí díla Ošetření dřevin a Výsadba dřevin. Přepokládaný termín je do **31. 12. 2024**.

Zhotovitel se zavazuje předat spolu s každou částí díla a s každým stavebním objektem dle této smlouvy všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání této části díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy, jakož i zajištěnou fotodokumentaci.

c) exkurzi případně odbornou přednášku v době od zahájení plnění díla do ukončení Následné rozvojové péče.

Jako potvrzení o realizaci exkurze či přednášky předá zhotovitel objednateli prezenční listinu s uvedením data, času, místa konání exkurze či přednášky a s potvrzením instituce, pro niž byla exkurze či přednáška zrealizována.

2. Písemnou formou se pro účely této smlouvy rozumí zaslání příslušného dokumentu poštou, e-mailem s potvrzením doručení nebo prostřednictvím datové schránky.
3. Změna termínu pro provedení částí díla Ošetření dřevin, Výsadba dřevin a Následná rozvojová tříletá péče je možná pouze na základě změny této smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek V.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli a objednatel se zavazuje od zhotovitele převzít řádně provedené části díla. Za řádně provedenou část díla se považuje část díla dokončená, tj. způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání této části díla obvyklý, a kterou zhotovitel předá objednateli v dohodnutém čase, bez vad a včetně všech dokladů. Část díla Ošetření dřevin a část díla Výsadba dřevin budou předány nejpozději v termínu uvedeném v článku IV. odst. 1 této smlouvy. Část díla Následná rozvojová tříletá péče bude předávána průběžně vždy po uplynutí jednoho roku provádění péče.
2. Zhotovitel je oprávněn předat část díla Ošetření dřevin, jakož i část díla Výsadba dřevin, kdykoli během dohodnuté lhůty, je však vždy povinen alespoň 5 pracovních dnů dopředu vyzvat objednatele k převzetí příslušné části díla s výjimkou, že čas předání příslušné části díla připadne na poslední den lhůty.
3. O předání každé části díla (jakož i o průběžném předání části díla spočívající v následné

- tříleté péči) bude vždy sepsán předávací protokol.
4. Za termín předání díla se považuje předání poslední dílčí části. K tomuto datu bude sepsán závěrečný předávací protokol na dílo (tj. ošetření a výsadba bez následné péče).
 5. Od data podpisu předávacího protokolu na pozdější z předávaných částí díla (tj. kompletní Ošetření nebo Výsadba bez následné péče) běží tříletá záruční doba na celé dílo a současně začne tříletá Následná rozvojová péče.
 6. Předávací protokoly na Následnou rozvojovou tříletou péči budou sepsány vždy po dokončení každoroční péče, tj. po dokončení 1. a 2. roku následné péče (tj. SO5) a 3. roku následné péče (tj. SO6), kdy poslední z nich bude zároveň závěrečným předávacím protokolem následné péče.
 7. Předávací protokol musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO,
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČO,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - rozsah a předmět plnění,
 - název a registrační číslo projektu,
 - čas a místo předání části díla,
 - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
 - oznámení objednatele dle odst. 9, pokud objednatel provede prohlídku části díla přímo při jejím předání.
 8. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončené části díla.
 9. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předané části díla nejpozději v den předání a ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejího předání oznámit zhotoviteli případně zjištěné zjevné vady předané části díla. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel část díla akceptuje bez výhrad a že část díla převzal. Tato skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se projeví až později a objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě rozpoznat. Pokud objednatel zjistí, že předaná část díla trpí zjevnými vadami, pro které však dle jeho názoru lze část díla užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání části díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že část díla akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel část díla převzal. Nelze-li dle názoru objednatele část díla pro její vady užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání části díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že část díla odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel část díla nepřevzal. Nepřevzatou část díla vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí části díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí části díla včas dle článku V. odst. 2 této smlouvy.

11. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí části díla musí obsahovat popis vad části díla a právo, které objednatel v důsledku vady části díla uplatňuje.
12. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této smlouvy.
13. Pro opětovné předání části díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně po dobu 10 let.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno za přítomnosti osoby odpovědné za realizaci, která je držitelem dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost této osoby v oblasti arboristiky a kterou zhotovitel doložil ve své nabídce na plnění veřejné zakázky na pozici vedoucího realizace. Změna této osoby je možná pouze za podmínky, že nová osoba splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako původní osoba. Zhotovitel je vždy povinen neprodleně, nejpozději však do sedmi (7) dnů, písemně oznámit objednateli změnu osoby odpovědné za realizaci včetně informací a dokladů dokládajících splnění podmínek dle tohoto článku smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly

ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.

7. Plnění může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů s předchozím souhlasem objednatele, odpovídá však, jako by plnil sám. Aktuální seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 2 této smlouvy – „Seznam poddodavatelů“. Jakoukoli změnu v osobách poddodavatelů je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.
8. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací nejméně ve stejném rozsahu, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve lhůtě stanovené objednatelem předloženy.
9. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat objednateli všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele.
11. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti s pojistným plněním ve výši nejméně 5.000.000Kč (slovy: pět milionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem.
12. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
13. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou Operačního programu Životní prostředí, která je k dispozici na webových stránkách <http://www.opzp.cz> a předem konzultovat s objednatelem případné nejasnosti. Každý doklad týkající se dotčeného projektu (např. prezenční listiny, zápisy z kontrolního dne apod.) musí obsahovat logo EU spolu s označením fondu a operačního programu (uvedené v záhlaví smlouvy). Zároveň všechny doklady (mj. i faktury) musí obsahovat přesný název a registrační číslo projektu.
14. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů nebo požadavků poskytovatele dotace.
15. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění díla pro

objednatel neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

16. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle článku VI. odst. 15. Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce).
17. Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a postupu v souladu s dobrými mravy, se zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
18. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského řetězce.

Článek VII.

Cena za plnění a platební podmínky

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami sjednána v příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně jejího podrobného členění dle jednotlivých činností a výstupů v rámci plnění dle této smlouvy.

Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

- Cena bez DPH:	593 450,00 Kč;
- DPH 21 %:	124 624,50 Kč;
- Cena celkem vč. DPH:	718 074,50 Kč.

2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Celková cena za dílo je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat ceny sjednané v příloze č. 1 této smlouvy za provedení části díla Ošetření dřevin, jakož i za provedení části díla Výsadba dřevin, vždy po předání příslušné části díla za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy bude tato část díla akceptována bez výhrad.

Faktury za provedení části díla Následná rozvojová tříletá péče je zhotovitel oprávněn

vystavit vždy po průběžném předání této části díla, a to na částku sjednanou v příloze č. 1 pro příslušný rok následné rozvojové péče.

Pokud objednatel převezme část díla s vadami nebo zhotovitel nepředá objednateli všechny relevantní doklady, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu až po odstranění vad části díla a doplnění chybějících dokladů.

5. Faktura (daňový doklad) musí být vystavena ve 2 originálech a je splatná v době 30 dnů od vystavení. Fakturační adresa je:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Česká mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
IČO: 70946078
DIČ: CZ70946078

Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ),
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - název a registrační číslo projektu,
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 - rozpis ceny na jednotlivé části plnění dle článku II. odstavce 1,
 - den uskutečnění plnění,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
6. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. Objednatel je oprávněn sdělit zhotoviteli další případné požadavky na obsah a formu faktury (např. požadavky plynoucí ze způsobu financování plnění dle této smlouvy).
7. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu).
8. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

Článek VIII. Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na části díla Ošetření dřevin a Výsadba dřevin v délce 36 měsíců. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí poslední z uvedených částí díla bez vad (tj. ode dne podpisu závěrečného protokolu na dílo bez následné péče).
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou měla část díla při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoliv během záruční doby.
3. Objednatel je povinen jakoukoliv zjištěnou vadu části díla oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od okamžiku jejího zjištění.
4. Oznámení musí obsahovat popis vady části díla a právo, které objednatel v důsledku vady části díla uplatňuje.
5. Zhotovitel se zavazuje vadu části díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 20 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách části díla.

Článek IX. Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním jakékoli části díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad jakékoli části díla ve lhůtě stanovené v čl. VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.
3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zhotoviteli.
4. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
5. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
6. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně porušení povinnosti a stanoví lhůtu ke sjednání nápravy. Pokud ke sjednání nápravy v této lhůtě nedojde, bude od smlouvy odstoupeno.

Článek XI.

Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:
 - Blanka Šimůnková, vedoucí oddělení dotací KSSLK, e-mail: [REDACTED];
 - ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - výkon autorského dozoru při realizaci díla:
 - Ing. Petr Dobrovský, e-mail: [REDACTED];
 - Ing. Miluše Portlová, e-mail: [REDACTED]
2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:
 - Ing. Dávid Tomašák, tel.: [REDACTED].
3. Určení zástupci smluvních stran jednájí za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XII. Vícepráce a méněpráce

1. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést práce dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně oznámit.
2. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byly práce dokončeny v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel povinen předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:
 - a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
 - b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací, který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících Nákladům obvyklých opatření MŽP zveřejněných na webu Ministerstva životního prostředí v aktuální cenové úrovni;
 - c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku IV. této smlouvy.

Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.

Článek XIII. Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly objednatelem v plném rozsahu zveřejněny v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt

osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.
4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 Rekapitulace nákladů k ocenění vč. položkového výkazu výměr/soupisu prací

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů

Liberec2021

Praha.....2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

Lesarb company s.r.o.

Ing. Jan Růžička

Ing. Dávid Tomašák

ředitel

PŘÍLOHA č. 1

REKAPITULACE NÁKLADŮ K OCENĚNÍ A POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

[Bude doplněno před podpisem smlouvy v souladu s nabídkou účastníka]

PŘÍLOHA č. 2

SEZNAM PODDODAVATELŮ

[Bude doplněno před podpisem smlouvy v souladu s nabídkou účastníka]

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE Č. III/26212

PŘÍLOHA Č.: 3.2
VÝKAZ VÝMĚR

KRYCÍ LIST		
<i>objekt</i>		<i>cena</i>
SO2 OŠETŘENÍ CELKEM	celkem bez DPH	450 450,00 Kč
z toho:		
SO2 OŠETŘENÍ - CELKEM UZNATELNÉ	celkem bez DPH	450 450,00 Kč
SO2 OŠETŘENÍ - CELKEM NEUZNATELNÉ	nerelevantní	0,00 Kč
SO3 VÝSADBY - CELKEM UZNATELNÉ	celkem bez DPH	44 000,00 Kč
SO5 ROZVOJOVÁ PÉČE 1. + 2. rok UZNATELNÉ	celkem bez DPH	66 000,00 Kč
SO6 ROZVOJOVÁ PÉČE 3. rok NEUZNATELNÉ	celkem bez DPH	33 000,00 Kč
Cena celkem UZNATELNÉ	bez DPH	560 450,00 Kč
	DPH 21%	117 694,50 Kč
	cena celkem vč. DPH	678 144,50 Kč
Cena celkem NEUZNATELNÉ	bez DPH	33 000,00 Kč
	DPH 21%	6 930,00 Kč
	cena celkem vč. DPH	39 930,00 Kč
Cena celkem	bez DPH	593 450,00 Kč
	DPH 21%	124 624,50 Kč
	cena celkem vč. DPH	718 074,50 Kč

zpracoval:

dne:

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE č. III/26212

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMĚR
SO2 - OŠETŘENÍ

pořad. číslo	id_str omu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení	měr kor	plocha stromu	ošetření	technologie	poznámka k provedení	CENA	Z TOHO:	
														NEUZNATELNÉ	UZNATELNÉ
1	1	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	182	58	18	8	12	216	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
2	2	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	154	49	19	9	8	152	RO20%	redukce obvodová		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
2	2	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	154	49	19	9	8	152	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
3	3	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	160	51	18	7	9	162	RO20%	redukce obvodová		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
3	3	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	160	51	18	7	9	162	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
4	5	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	163	52	18	5	11	198	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
5	6	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	129	41	16	5	8	128	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
6	7	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	125	40	16	5	8	128	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
7	8	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	188	60	16	6	13	208	RO10%	redukce obvodová		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
7	8	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	188	60	16	6	13	208	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
8	9	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	135	43	17	7	10	170	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
9	10	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	100	32	16	5	5	80	RZ	zdravotní řez		800,00 Kč	- Kč	800,00 Kč
10	11	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	138	44	15	5	8	120	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
11	12	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	157	50	17	6	14	238	RZ	zdravotní řez		3 500,00 Kč	- Kč	3 500,00 Kč
12	13	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	207	66	17	4	11	187	RO20%	redukce obvodová		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
12	13	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	207	66	17	4	11	187	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
13	14	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	144	46	16	8	12	192	RO20%	redukce obvodová		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
13	14	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	144	46	16	8	12	192	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
14	15	dub letní	<i>Quercus robur</i>	44	14	5	2	4	20	RZ	zdravotní řez		800,00 Kč	- Kč	800,00 Kč
14	15	dub letní	<i>Quercus robur</i>	44	14	5	2	4	20	RLPV	úprava průjezdného profilu		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
15	16	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	135	43	14	6	7	98	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
16	18	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	172	55	16	7	11	176	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE č. III/26212

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMĚR
SO2 - OŠETŘENÍ

														Z TOHO:	
17	19	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	157	50	16	6	11	176	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
18	20	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	151	48	17	7	13	221	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
19	21	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	156	50	17	5	11	187	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
20	22	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	138	44	17	5	11	187	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
21	23	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	166	53	17	7	10	170	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
22	24	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	125	40	16	7	7	112	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
23	25	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	157	50	17	8	10	170	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
24	26	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	176	56	18	7	9	162	RO10%	redukce obvodová		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
24	26	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	176	56	18	7	9	162	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
25	27	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	160	51	16	5	11	176	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
26	28	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	157	50	16	6	12	192	RZ	zdravotní řez		3 500,00 Kč	- Kč	3 500,00 Kč
27	29	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	132	42	15	7	7	105	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
28	30	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	129	41	16	7	8	128	RO15%	redukce obvodová		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
28	30	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	129	41	16	7	8	128	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
29	31	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	276	88	21	7	18	378	RZ	zdravotní řez		4 000,00 Kč	- Kč	4 000,00 Kč
30	32	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	201	64	20	7	15	300	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
31	33	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	179	57	19	11	8	152	RZ	zdravotní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
31	33	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	179	57	19	11	8	152	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
32	34	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	191	61	17	8	12	204	RO10%	redukce obvodová		3 500,00 Kč	- Kč	3 500,00 Kč
32	34	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	191	61	17	8	12	204	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
33	36	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	166	53	16	8	9	144	RO10%	redukce obvodová		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
33	36	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	166	53	16	8	9	144	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
34	38	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	101	32	14	7	4	56	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE č. III/26212

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMĚR
SO2 - OŠETŘENÍ

														Z TOHO:	
35	39	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	154	49	16	6	9	144	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
35	39	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	154	49	16	6	9	144	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
36	40	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	128	41	16	7	8	128	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
37	41	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	141	45	16	6	9	144	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
37	41	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	141	45	16	6	9	144	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
38	42	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	151	48	17	7	7	119	RO20%	redukce obvodová		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
38	42	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	151	48	17	7	7	119	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
38	42	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	151	48	17	7	7	119	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
39	45	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	191	61	16	4	13	208	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
39	45	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	191	61	16	4	13	208	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
40	46	dub letní	<i>Quercus robur</i>	44	14	7	2	5	35	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
40	46	dub letní	<i>Quercus robur</i>	44	14	7	2	5	35	RLPV	úprava průjezdného profilu		300,00 Kč	- Kč	300,00 Kč
41	47	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	207	66	17	6	9	153	RO10%	redukce obvodová		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
41	47	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	207	66	17	6	9	153	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
41	47	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	207	66	17	6	9	153	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
42	49	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	248	79	18	7	13	234	RZ	zdravotní řez		3 500,00 Kč	- Kč	3 500,00 Kč
43	51	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	147	47	17	4	8	136	RZ	zdravotní řez		25 000,00 Kč	- Kč	25 000,00 Kč
44	54	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	109	35	8	2	6	48	ORZ	vstupní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
45	55	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	107	34	7	3	8	56	ORZ	vstupní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
46	56	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	261	83	16	5	13	208	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
47	57	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	175	56	16	8	8	128	RO30%	redukce obvodová		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
47	57	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	175	56	16	8	8	128	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE č. III/26212

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMĚR
SO2 - OŠETŘENÍ

														Z TOHO:	
48	59	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	191	61	17	6	12	204	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
48	59	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	191	61	17	6	12	204	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
49	60	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	267	85	20	6	14	280	RZ	zdravotní řez		3 500,00 Kč	- Kč	3 500,00 Kč
50	61	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	147	47	16	10	7	112	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
51	62	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	103	33	15	10	6	90	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
51	62	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	103	33	15	10	6	90	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		300,00 Kč	- Kč	300,00 Kč
52	63	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	173	55	17	5	9	153	RZ	zdravotní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
53	64	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	151	48	18	3	14	252	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
53	64	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	151	48	18	3	14	252	RLPV	úprava průjezdného profilu		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
54	65	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	157	50	17	5	7	119	RO20%	redukce obvodová		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
54	65	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	157	50	17	5	7	119	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
55	66	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	163	52	16	6	9	144	RO10%	redukce obvodová		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
55	66	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	163	52	16	6	9	144	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
56	67	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	160	51	18	3	10	180	RZ	zdravotní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
56	67	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	160	51	18	3	10	180	RLPV	úprava průjezdného profilu		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
56	67	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	160	51	18	3	10	180	VDH1	instalace vazby dynamické	horní, 1 lano	1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
57	68	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	198	63	19	6	10	190	RO10%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
57	68	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	198	63	19	6	10	190	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
58	69	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	232	74	21	3	12	252	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
58	69	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	232	74	21	3	12	252	RLPV	úprava průjezdného profilu		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
58	69	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	232	74	21	3	12	252	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	vedení inž. sítí	500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
59	70	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	160	51	18	8	12	216	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE č. III/26212

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMĚR
SO2 - OŠETŘENÍ

														Z TOHO:	
60	71	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	191	61	18	4	12	216	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
60	71	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	191	61	18	4	12	216	RLPV	úprava průjezdného profilu		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
61	72	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	197	57	18	6	10	180	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
61	72	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	197	57	18	6	10	180	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	vedení inž. sítí	500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
62	73	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	201	64	16	5	14	224	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
62	73	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	201	64	16	5	14	224	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	vedení inž. sítí	500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
63	75	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	163	52	18	7	10	180	RO10%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
63	75	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	163	52	18	7	10	180	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
63	75	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	163	52	18	7	10	180	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	vedení inž. sítí	500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
64	77	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	232	74	17	6	9	153	RO10-15%	redukce obvodová		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
64	77	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	232	74	17	6	9	153	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
65	78	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	279	89	19	6	16	304	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
66	79	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	204	65	19	9	9	171	RO30%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
66	79	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	204	65	19	9	9	171	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
67	83	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	204	65	18	8	12	216	RO10%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
67	83	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	204	65	18	8	12	216	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
68	84	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	198	63	18	9	13	234	RO20%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
68	84	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	198	63	18	9	13	234	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
69	85	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	204	65	18	9	14	252	RO20%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
69	85	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	204	65	18	9	14	252	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
70	86	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	157	50	15	7	9	135	RO20%	redukce obvodová		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
70	86	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	157	50	15	7	9	135	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
71	87	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	182	58	18	7	13	234	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE č. III/26212

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMĚR
SO2 - OŠETŘENÍ

														Z TOHO:	
72	88	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	282	90	19	8	14	266	RO15%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
72	88	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	282	90	19	8	14	266	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
73	90	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	229	73	18	6	9	162	RO30%	redukce obvodová		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
73	90	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	229	73	18	6	9	162	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
74	91	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	197	63	18	9	11	198	RO30%	redukce obvodová		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
74	91	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	197	63	18	9	11	198	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
75	92	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	195	62	19	6	12	228	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
76	93	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	204	65	16	6	13	208	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
76	93	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	204	65	16	6	13	208	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
77	95	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	210	67	18	9	9	162	RZ	zdravotní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
78	96	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	220	70	17	7	11	187	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
79	98	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	160	51	17	7	8	136	RZ	zdravotní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
80	99	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	176	56	18	8	8	144	RZ	zdravotní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
81	100	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	175	56	13	5	7	91	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
82	101	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	169	54	17	6	12	204	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
82	101	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	169	54	17	6	12	204	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
83	103	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	163	52	16	7	9	144	RZ	zdravotní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
84	104	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	160	51	17	9	9	153	RZ	zdravotní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
84	104	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	160	51	17	9	9	153	OV	odstranění výmladků		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
85	105	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	157	50	17	7	9	153	RZ	zdravotní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
85	105	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	157	50	17	7	9	153	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
86	106	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	144	46	17	5	8	136	RO20%	redukce obvodová		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
86	106	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	144	46	17	5	8	136	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE č. III/26212

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMĚR
SO2 - OŠETŘENÍ

														Z TOHO:	
87	109	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	179	57	18	7	11	198	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
88	111	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	66	21	8	2	6	48	RZ	zdravotní řez		800,00 Kč	- Kč	800,00 Kč
89	113	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	138	44	16	7	9	144	RO20%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
89	113	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	138	44	16	7	9	144	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
90	115	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	182	58	16	9	9	144	RO20%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
90	115	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	182	58	16	9	9	144	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
91	116	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	169	54	18	8	12	216	RO20%	redukce obvodová		2 200,00 Kč	- Kč	2 200,00 Kč
91	116	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	169	54	18	8	12	216	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
92	117	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	345	110	19	6	18	342	RZ	zdravotní řez		3 500,00 Kč	- Kč	3 500,00 Kč
92	117	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	345	110	19	6	18	342	VDH1	instalace vazby dynamické	horní, 1 lano	1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
93	118	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	257	82	19	8	16	304	RO10%	redukce obvodová		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
93	118	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	257	82	19	8	16	304	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
94	119	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	242	77	20	5	14	280	RO15%	redukce obvodová		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
94	119	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	242	77	20	5	14	280	RZ	zdravotní řez		5 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč
95	120	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	245	78	20	8	19	380	RZ	zdravotní řez		4 000,00 Kč	- Kč	4 000,00 Kč
95	120	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	245	78	20	8	19	380	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
96	121	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	270	86	21	6	16	336	RO15%	redukce obvodová		3 500,00 Kč	- Kč	3 500,00 Kč
96	121	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	270	86	21	6	16	336	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
97	122	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	210	67	20	7	15	300	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
98	123	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	179	57	18	11	9	162	RO20%	redukce obvodová		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
98	123	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	179	57	18	11	9	162	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
99	124	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	179	57	18	8	11	198	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
100	125	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	201	64	19	9	12	228	RO10%	redukce obvodová		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
100	125	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	201	64	19	9	12	228	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE č. III/26212

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMĚR
SO2 - OŠETŘENÍ

													Z TOHO:		
101	126	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	207	66	17	7	14	238	RO15%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
101	126	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	207	66	17	7	14	238	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
102	127	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	141	45	15	8	7	105	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
103	128	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	144	46	17	9	9	153	RO20%	redukce obvodová		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
103	128	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	144	46	17	9	9	153	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
104	130	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	188	60	19	7	13	247	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
105	131	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	229	73	20	8	13	260	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
106	132	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	179	57	20	9	9	180	RZ	zdravotní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
107	133	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	245	78	20	9	11	220	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
108	134	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	185	59	20	8	15	300	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
109	135	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	245	78	20	7	16	320	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
109	135	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	245	78	20	7	16	320	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
110	136	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	295	94	20	8	15	300	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
110	136	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	295	94	20	8	15	300	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
111	137	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	88	28	18	8	5	90	RZ	zdravotní řez		800,00 Kč	- Kč	800,00 Kč
112	138	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	160	51	19	9	11	209	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
113	140	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	182	58	18	12	10	180	RZ	zdravotní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
113	140	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	182	58	18	12	10	180	OV	odstranění výmladků		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
114	141	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	169	54	18	11	11	198	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
114	141	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	169	54	18	11	11	198	OV	odstranění výmladků		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
115	142	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	251	80	18	5	13	234	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
116	143	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	210	67	18	7	15	270	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE č. III/26212

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMĚR
SO2 - OŠETŘENÍ

													Z TOHO:		
117	144	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	166	53	15	6	9	135	RO10%	redukce obvodová		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
117	144	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	166	53	15	6	9	135	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
118	145	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	97	31	11	5	5	55	RZ	zdravotní řez		800,00 Kč	- Kč	800,00 Kč
119	146	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	144	46	15	7	11	165	RZ	zdravotní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
120	147	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	176	56	16	3	12	192	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
121	148	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	144	46	16	7	9	144	RZ	zdravotní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
122	149	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	141	45	15	5	8	120	RZ	zdravotní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
123	150	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	75	24	10	7	4	40	RZ	zdravotní řez		800,00 Kč	- Kč	800,00 Kč
124	151	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	144	46	14	7	8	112	RO20%	redukce obvodová		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
124	151	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	144	46	14	7	8	112	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
125	152	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	132	42	14	7	9	126	RZ	zdravotní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
126	153	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	119	38	16	5	8	128	RZ	zdravotní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
126	153	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	119	38	16	5	8	128	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
127	154	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	110	35	15	7	11	165	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
127	154	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	110	35	15	7	11	165	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
128	155	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	132	42	16	7	11	176	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
129	156	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	144	46	17	8	9	153	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
129	156	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	144	46	17	8	9	153	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
130	157	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	154	49	16	6	11	176	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
131	158	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	163	52	18	7	12	216	RO15%	redukce obvodová		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
131	158	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	163	52	18	7	12	216	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
132	159	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	144	46	16	7	12	192	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
132	159	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	144	46	16	7	12	192	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE č. III/26212

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMĚR
SO2 - OŠETŘENÍ

														Z TOHO:	
133	160	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	216	69	18	7	13	234	RO20%	redukce obvodová		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
133	160	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	216	69	18	7	13	234	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
134	161	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	135	43	18	5	10	180	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
135	162	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	147	47	19	12	9	171	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
135	162	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	147	47	19	12	9	171	VDH1	instalace vazby dynamické	horní, 1 lano	1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
136	163	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	176	56	18	3	11	198	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
137	164	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	138	44	16	7	7	112	RB	bezpečnostní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
138	165	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	154	49	17	5	9	153	RZ	zdravotní řez		1 800,00 Kč	- Kč	1 800,00 Kč
139	166	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	176	56	19	7	13	247	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
139	166	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	176	56	19	7	13	247	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
140	167	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	163	52	19	5	11	209	RO15%	redukce obvodová		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
140	167	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	163	52	19	5	11	209	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
141	168	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	138	44	17	5	12	204	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
142	169	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	160	51	19	6	12	228	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
143	174	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	138	44	23	8	7	161	RO20%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
143	174	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	138	44	23	8	7	161	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
144	175	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	157	50	24	10	7	168	RO20%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
144	175	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	157	50	24	10	7	168	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
145	176	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	175	56	24	9	10	240	RO20%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
145	176	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	175	56	24	9	10	240	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
146	178	hrušen obecná	<i>Pyrus communis</i>	201	64	12	4	9	108	ORZ	vstupní řez		550,00 Kč	- Kč	550,00 Kč
147	179	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	103	33	12	2	10	120	RZ	zdravotní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
147	179	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	103	33	12	2	10	120	RLPV	úprava průjezdného profilu		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE č. III/26212

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMĚR
SO2 - OŠETŘENÍ

													Z TOHO:		
148	180	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	160	51	18	1	14	252	RZ	zdravotní řez		25 000,00 Kč	- Kč	25 000,00 Kč
148	180	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	160	51	18	1	14	252	OV	odstranění výmladků		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
149	181	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	251	80	18	5	16	288	RO30%	redukce obvodová		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
149	181	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	251	80	18	5	16	288	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
150	182	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	176	56	18	7	13	234	RO10%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
150	182	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	176	56	18	7	13	234	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
151	183	dub letní	<i>Quercus robur</i>	132	42	19	4	13	247	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
151	183	dub letní	<i>Quercus robur</i>	132	42	19	4	13	247	RLPV	úprava průjezdného profilu		500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
152	184	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	298	95	21	8	17	357	RZ	zdravotní řez		3 500,00 Kč	- Kč	3 500,00 Kč
152	184	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	298	95	21	8	17	357	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	vedení inž. sítí	500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
153	185	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	207	66	20	5	12	240	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
153	185	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	207	66	20	5	12	240	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	vedení inž. sítí	500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
154	186	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	248	79	18	6	13	234	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
154	186	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	248	79	18	6	13	234	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	vedení inž. sítí	500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
155	187	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	157	50	13	6	8	104	RZ	zdravotní řez		1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
156	189	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	166	53	20	8	13	260	RO20%	redukce obvodová		2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč
156	189	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	166	53	20	8	13	260	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč

Ošetření bude provedeno dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci a příslušných Standardů. Součástí položky ošetření budou provedeny následně tyto práce a tyto práce jsou součástí kalkulované ceny:

Jednotlivé řezy, Kompletní pořízení materiálu a instalace vazeb, Veškerá doprava a přesuny, Rozřezání silných větví na 1 až 1,5m délky (dle tloušťky kmene tak, aby jednotlivé kusy mohly být manipulovány ručně), nebo do hmotnosti 30 kg a odvoz z lokality, Seštěpkování větví a slabších kmenů pod 7 cm a využití k mulčování kolem stromů a při následné výsadbě, přebytečná hmota bude zlikvidována v souladu s příslušnými právními předpisy, Veškerá případná dopravní značení a zajištění omezení, zajištění bezpečnosti silničního provozu v místech dotčených realizací, dodržení bezpečnosti práce, Urovňování terénu a úklid ploch

CENA CELKEM BEZ DPH													450 450,00 Kč	- Kč	450 450,00 Kč
														NEUZNATELNÉ	UZNATELNÉ
CENA CELKEM BEZ DPH															450 450,00 Kč
														CELKEM	

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ N NOVOBORSKU - KOMUNIKACE Č. III/26212

PŘÍLOHA Č.: 3.2
VÝKAZ VÝMĚR
SO3 - VÝSADBY

č.pol	druh	druh_lat	typ výpěstku	cena za jedn.	ks	cena
1	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	ok 12 - 14 cm, s balem	2 000,00 Kč	22	44 000,00 Kč
<i>Výsadby budou provedeny v rozsahu a dle postupu uvedeném v projektové dokumentaci. Položky za provedení práce včetně stabilizace obsahují veškeré práce definované projektovou dokumentací na provedení výsadeb včetně definované stabilizace, výchovný řez korunky, zálivky atd., včetně veškeré dopravy materiálu a manipulace s ním, uklidu ploch.</i>						
CENA CELKEM BEZ DPH					22	44 000,00 Kč
						UZNATELNÉ

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORKU - KOMUNIKACE Č. III/26212

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMÉR

SO5 - ROZVOJOVÁ PÉČE

pol.	péče	cena_péče	ks	první rok	druhý rok
1	Neovocné stromy	1 500,00 Kč	22	33 000,00 Kč	
2	Neovocné stromy	1 500,00 Kč	22		33 000,00 Kč
<i>Rozvojová péče bude probíhat v rozsahu dle specifikace uvedené v technické zprávě.</i>					
CENA CELKEM BEZ DPH				33 000,00 Kč	33 000,00 Kč
			22		
CENA CELKEM BEZ DPH I. + II. ROK				66 000,00 Kč	
				CELKEM UZNATELNÉ	

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORKU - KOMUNIKACE Č. III/26212

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMĚR

SO6 - ROZVOJOVÁ PÉČE

pol.	péče	cena_péče	ks	třetí rok
1	Neovocné stromy	1 500,00 Kč	22	33 000,00 Kč
<p><i>Rozvojová péče 3. roku po výsadbě zahrnuje: výchovný řez, kontrolu stability kotvení, příp. jeho odstranění, odplevelení, ochranu před chorobami a škůdci, doplnění mulče).</i></p>				
CENA CELKEM BEZ DPH			22	33 000,00 Kč
				NEUZNATELNÉ

Seznam poddodavatelů

Níže podepsaný účastník předkládá seznam poddodavatelů, které plánuje využít pro plnění veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – 131. výzva**“ – Část 4: „**Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/26212**“

Čestně prohlašuji, že uvedenou zakázku budeme vykonávat bez poddodavatele.

V Praze dne 29.03.2021

Lesarb company s.r.o.
Ing. Dávid Tomašák
jednatel