



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 2 ZD (III/2626 - 131. výzva) – část 3

Smlouva o dílo

pro veřejnou zakázku

„Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - 131. výzva“

část 3: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/2626“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-9005850267/0100

zapsaná zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

dále jen „objednatel“

a

Stromy s.r.o.

se sídlem: Sloupská 237, 473 01 Nový Bor

zastoupená: Ing. Tomášem Sochou, jednatelem

IČO: 27268748

DIČ: CZ27268748

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná/ý v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 21601

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – 131. výzva“, část 3: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/2626“, registr. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010748 (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace díla s těmito základními identifikačními údaji:
 - a. Název: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/2626“, registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010748.
 - b. Místo provádění:
 - silnice č. III/2626 – v úseku Záluží - Kvítkov.

Bližší popis díla, včetně jeho dokumentace, je obsažen v projektové dokumentaci: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/2626“

5. Zhotovitel dále bere na vědomí, že plnění této smlouvy je financováno z projektu s názvem „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/2626“, registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010748, který je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“ (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

Článek II. Specifikace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést:

- část Ošetření dřevin, a to na tomto místě:
 - i. silnice č. III/2626 v úseku Záluží - Kvítkov;
- část Výsadbu dřevin, a to na tomto místě:
 - ii. silnice č. III/2626 v úseku Záluží - Kvítkov;
- část Následnou rozvojovou tříletou péči vysazených dřevin:
 - iii. silnice č. III/2626 v úseku – Záluží - Kvítkov.

Ošetření dřevin, Výsadba dřevin a Následná rozvojová tříletá péče o vysázené dřeviny dále společně jako „dílo“ a jednotlivě jako „část díla“.

2. Rozsah a specifikace díla jsou dány těmito podklady: projektová dokumentace, kterou zpracovala ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, nabídka zhotovitele a oceněný soupis prací, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. Pokud dojde k rozdílu mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.

3. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla dodržet tyto podmínky:

- ošetření silniční zeleně je třeba provádět s ohledem na frekventovanost lokalit, zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost dopravy a osob např. omezením silniční dopravy a pohybu osob v řešených úsecích vyznačením v terénu, dopravním značením a pracovníky. Provádění prací a žádost o omezení provozu včetně dopravního značení projedná zhotovitel na příslušném silničním úřadu. To znamená, že zhotovitel má před fyzickým zahájením prací povinnost předložit investorovi „Stanovení přechodné úpravy provozu“ vydané odborem dopravy MÚ Česká Lípa. Tomu předchází zhotovitelem na jeho náklady vypracovaný odpovídající návrh DIO, schválení DIO Policií ČR a žádost o Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odevzdaná na odboru dopravy MÚ Česká Lípa. Zhotovitel proto ihned po nabytí účinnosti smlouvy zahájí úkony k vydání „Stanovení“;
- v případě pochybností o vhodnosti zásahu bude tento konzultován s objednatelem, autorem projektu, autorským dozorem, popř. dalšími osobami dle potřeby - např. odborným pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR;
- autorský dozor objednatele provede před výsadbou zhodnocení kvality výsadbového materiálu (požadavky na sádkový materiál jsou specifikovány v projektové dokumentaci), dále bude provedena kontrola výsadbových jam a následně výsadba. Bez této kontroly nebudou výsadby převzaty; zhotovitel je povinen průběžně provádět zalivku nové výsadby, zejména s ohledem na aktuální vývoj počasí a momentálního stavu srážkových hodnot. Cena zalivky je zohledněna v ceně nových výsadeb a následné rozvojové péče.

4. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla průběžnou fotodokumentaci prováděných prací s tím, že každý měsíc pořídí minimálně 10 fotografií tak, aby byl v maximálně dosažitelné objektivní míře zdokumentován průběh a výsledky prací. Kompletní fotodokumentace vztahující se k určité části díla bude v elektronické podobě předána objednateli společně s předáním příslušné části díla. V případě rozvojové péče bude fotodokumentace předávána průběžně, vždy po uplynutí jednoho roku.
5. Dále zhotovitel požaduje zorganizování alespoň jedné odborné exkurze pro studenty oborů souvisejících s prováděnými službami jako např. zahradník, lesnické práce, ekologie a životní prostředí, případně děti navštěvující kroužek (volnočasovou aktivitu) se zaměřením na biologii, přírodovědu, pěstitelství, zahradnictví, ekologii a životní prostředí v místě provádění ošetření, výsadby a následné rozvojové péče stromů. Tato povinnost může být nahrazena uspořádáním odborné přednášky na téma ošetření, výsadby a následné rozvojové péče alejí pro studenty, žáky či veřejnost z Libereckého kraje.

Článek III. Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem kontroly provádění díla předvést objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, v termínu určeném objednatelem dosavadní výsledek své činnosti, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, bude objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou bezplatnou nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
3. Veškerá plnění, tj. průběh prací, výběr sadebního materiálu, kontrola nakoupeného sadebního materiálu, vhodnost klimatických podmínek pro výsadbu apod., budou konzultována s autorským dozorem.

Článek IV. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést:
 - a) části díla Ošetření dřevin a Výsadba dřevin v těchto termínech:
 - zahájení plnění díla nejpozději do 10 dnů od doručení písemných výzev ze strany objednatele k zahájení plnění. Předpoklad odeslání výzvy pro realizaci Ošetření je cca 09/2021 a předpoklad odeslání výzvy pro Výsadbu je cca 10-11/2021.
 - termíny plnění:
 - realizace Ošetření: **do 90 dnů** od doručení výzvy ze strany objednatele;
 - realizace Výsadby: **do 30 dnů** od doručení výzvy ze strany objednatele.

Změna přepokládaných termínů není důvodem ke změně smlouvy o dílo.

Části díla Ošetření a Výsadba by měly být dokončeny do **31. 12. 2024**.

- b) část díla Následná rozvojová péče vysazených dřevin **po dobu 3 let** od závěrečného

protokolárního převzetí obou částí díla Ošetření dřevin a Výsadba dřevin. Přepokládaný termín je do **31. 12. 2024**.

Zhotovitel se zavazuje předat spolu s každou částí díla a s každým stavebním objektem díla dle této smlouvy všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání této části díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy, jakož i zajištěnou fotodokumentaci.

c) exkurzi případně odbornou přednášku v době od zahájení plnění díla do ukončení Následné rozvojové péče.

Jako potvrzení o realizaci exkurze či přednášky předá zhotovitel objednateli prezenční listinu s uvedením data, času, místa konání exkurze či přednášky a s potvrzením instituce, pro niž byla exkurze či přednáška zrealizována.

2. Písemnou formou se pro účely této smlouvy rozumí zaslání příslušného dokumentu poštou, e-mailem s potvrzením doručení nebo prostřednictvím datové schránky.
3. Změna termínu pro provedení částí díla Ošetření dřevin, Výsadba dřevin a Následná rozvojová tříletá péče je možná pouze na základě změny této smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek V. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli a objednatel se zavazuje od zhotovitele převzít řádně provedené části díla. Za řádně provedenou část díla se považuje část díla dokončená, tj. způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání této části díla obvyklý, a kterou zhotovitel předá objednateli v dohodnutém čase, bez vad a včetně všech dokladů. Část díla Ošetření dřevin a část díla Výsadba dřevin budou předány nejpozději v termínu uvedeném v článku IV. odst. 1 této smlouvy. Část díla Následná rozvojová tříletá péče bude předávána průběžně vždy po uplynutí jednoho roku provádění péče.
2. Zhotovitel je oprávněn předat část díla Ošetření dřevin, jakož i část díla Výsadba dřevin, kdykoli během dohodnuté lhůty, je však vždy povinen alespoň 5 pracovních dnů dopředu vyzvat objednatele k převzetí příslušné části díla s výjimkou, že čas předání příslušné části díla připadne na poslední den lhůty.
3. O předání každé části díla (jakož i o průběžném předání části díla spočívající v následné tříleté péči) bude vždy sepsán předávací protokol.
4. Za termín předání díla se považuje předání poslední dílčí části. K tomuto datu bude sepsán závěrečný předávací protokol na dílo (tj. ošetření a výsadba bez následné péče).
5. Od data podpisu předávacího protokolu na pozdější z předávaných částí díla (tj. kompletní Ošetření nebo Výsadba bez následné péče) běží tříletá záruční doba na celé dílo a současně začne tříletá Následná rozvojová péče.

6. Předávací protokoly na Následnou rozvojovou tříletou péči budou sepsány vždy po dokončení každoroční péče, tj. po dokončení 1. a 2. roku následné péče (tj.SO5) a 3. roku následné péče (tj.SO6), kdy poslední z nich bude zároveň závěrečným předávacím protokolem následné péče.
7. Předávací protokol musí obsahovat zejména:
- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO,
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČO,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - rozsah a předmět plnění,
 - název a registrační číslo projektu,
 - čas a místo předání části díla,
 - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
 - oznámení objednatele dle odst. 9, pokud objednatel provede prohlídku části díla přímo při jejím předání.
8. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončené části díla.
9. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předané části díla nejpozději v den předání a ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejího předání oznámit zhotoviteli případně zjištěné zjevné vady předané části díla. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel část díla akceptuje bez výhrad a že část díla převzal. Tato skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se projeví až později a objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě rozpoznat. Pokud objednatel zjistí, že předaná část díla trpí zjevnými vadami, pro které však dle jeho názoru lze část díla užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání části díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že část díla akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel část díla převzal. Nelze-li dle názoru objednatele část díla pro její vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání části díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že část díla odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel část díla nepřevzal. Nepřevzatou část díla vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí části díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí části díla včas dle článku V. odst. 2 této smlouvy.
11. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí části díla musí obsahovat popis vad části díla a právo, které objednatel v důsledku vady části díla uplatňuje.
12. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této smlouvy.
13. Pro opětovné předání části díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně po dobu 10 let.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno za přítomnosti osoby odpovědné za realizaci, která je držitelem dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost této osoby v oblasti arboristiky a kterou zhotovitel doložil ve své nabídce na plnění veřejné zakázky na pozici vedoucího realizace. Změna této osoby je možná pouze za podmínky, že nová osoba splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako původní osoba. Zhotovitel je vždy povinen neprodleně, nejpozději však do sedmi (7) dnů, písemně oznámit objednateli změnu osoby odpovědné za realizaci včetně informací a dokladů dokládajících splnění podmínek dle tohoto článku smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
7. Plnění může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů s předchozím souhlasem objednatele, odpovídá však, jako by plnil sám. Aktuální seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 2 této smlouvy – „Seznam poddodavatelů“. Jakoukoli změnu v osobách poddodavatelů je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.
8. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací nejméně ve stejném rozsahu, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve lhůtě stanovené objednatelem předloženy.

9. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat objednateli všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele.
11. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti s pojistným plněním ve výši nejméně 5.000.000Kč (slovy: pět milionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem.
12. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
13. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou Operačního programu Životní prostředí, která je k dispozici na webových stránkách <http://www.opzp.cz> a předem konzultovat s objednatelem případné nejasnosti. Každý doklad týkající se dotčeného projektu (např. prezenční listiny, zápisy z kontrolního dne apod.) musí obsahovat logo EU spolu s označením fondu a operačního programu (uvedené v záhlaví smlouvy). Zároveň všechny doklady (mj. i faktury) musí obsahovat přesný název a registrační číslo projektu.
14. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů nebo požadavků poskytovatele dotace.
15. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění díla pro objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
16. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle článku VI. odst. 15. Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce).

17. Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a postupu v souladu s dobrými mravy, se zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
18. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského řetězce.

Článek VII.

Cena za plnění a platební podmínky

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami sjednána v příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně jejího podrobného členění dle jednotlivých činností a výstupů v rámci plnění dle této smlouvy.

Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

- Cena bez DPH: 734 760,- Kč;
- DPH 21 %: 154 299,60 Kč;
- Cena celkem vč. DPH: 889 059,60 Kč.

2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Celková cena za dílo je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat ceny sjednané v příloze č. 1 této smlouvy za provedení části díla Ošetření dřevin, jakož i za provedení části díla Výsadba dřevin, vždy po předání příslušné části díla za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy bude tato část díla akceptována bez výhrad.

Faktury za provedení části díla Následná rozvojová tříletá péče je zhotovitel oprávněn vystavit vždy po průběžném předání této části díla, a to na částku sjednanou v příloze č. 1 pro příslušný rok následné rozvojové péče.

Pokud objednatel převezme část díla s vadami nebo zhotovitel nepředá objednateli všechny relevantní doklady, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu až po odstranění vad části díla a doplnění chybějících dokladů.

5. Faktura (daňový doklad) musí být vystavena ve 2 originálech a je splatná v době 30 dnů od

vystavení. Fakturační adresa je:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
IČO: 70946078
DIČ: CZ70946078

Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ),
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
- název a registrační číslo projektu,
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
- rozpis ceny na jednotlivé části plnění dle článku II. odstavce 1,
- den uskutečnění plnění,
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

6. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. Objednatel je oprávněn sdělit zhotoviteli další případné požadavky na obsah a formu faktury (např. požadavky plynoucí ze způsobu financování plnění dle této smlouvy).
7. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu).
8. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

Článek VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na části díla Ošetření dřevin a Výsadba dřevin v délce 36 měsíců. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí poslední z uvedených částí díla bez vad (tj. ode dne podpisu závěrečného protokolu na dílo bez následné péče).
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou měla část díla při

- předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoliv během záruční doby.
- Objednatel je povinen jakoukoliv zjištěnou vadu části díla oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od okamžiku jejího zjištění.
 - Oznámení musí obsahovat popis vady části díla a právo, které objednatel v důsledku vady části díla uplatňuje.
 - Zhotovitel se zavazuje vadu části díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 20 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách části díla.

Článek IX.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

- V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním jakékoli části díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad jakékoli části díla ve lhůtě stanovené v čl. VIII této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.
- Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zhotoviteli.
- Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
- Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti

němu zahájeno insolvenční řízení. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně porušení povinnosti a stanoví lhůtu ke sjednání nápravy. Pokud ke sjednání nápravy v této lhůtě nedojde, bude od smlouvy odstoupeno.

Článek XI. Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:
 - Blanka Šimůnková, [REDACTED]
[REDACTED];
 - ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - výkon autorského dozoru při realizaci díla:
 - [REDACTED]
[REDACTED].
2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:
 - Ing. Tomáš Socha, jednatel,
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XII. Vícepráce a méněpráce

1. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést

- práce dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně oznámit.
2. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byly práce dokončeny v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 3. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel povinen předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:
 - a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
 - b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací, který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících Nákladům obvyklých opatření MŽP zveřejněných na webu Ministerstva životního prostředí v aktuální cenové úrovni;
 - c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku IV. této smlouvy.
 4. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.

Článek XIII.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly objednatelem v plném rozsahu zveřejněny v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních

údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.
4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 Rekapitulace nákladů k ocenění vč. položkového výkazu výměr/soupisu prací

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů

Liberec2021

.....2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička

ředitel

.....

PŘÍLOHA č. 1
REKAPITULACE NÁKLADŮ K OCENĚNÍ A POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

PŘÍLOHA č. 2
SEZNAM PODDODAVATELŮ

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE Č. III/2626

PŘÍLOHA Č.: 3.2
VÝKAZ VÝMĚR

KRYCÍ LIST		
<i>objekt</i>		<i>cena</i>
SO2 OŠETŘENÍ - CELKEM	celkem bez DPH	143 100,00 Kč
z toho:		
SO2 OŠETŘENÍ - UZNATELNÉ	bez DPH	138 000,00 Kč
SO2 OŠETŘENÍ - NEUZNATELNÉ	bez DPH	5 100,00 Kč
SO3 VÝSADBY - CELKEM UZNATELNÉ	celkem bez DPH	443 900,00 Kč
SO5+SO6 ROZVOJOVÁ PÉČE CELKEM		147 760,00 Kč
z toho:		
SO5 ROZVOJOVÁ PÉČE 1. + 2. rok UZNATELNÉ	celkem bez DPH	94 670,00 Kč
SO6 ROZVOJOVÁ PÉČE 3. rok NEUZNATELNÉ	celkem bez DPH	53 090,00 Kč

Cena celkem UZNATELNÉ	bez DPH	676 570,00 Kč
	DPH 21%	142 079,70 Kč
	cena celkem vč. DPH	818 649,70 Kč

Cena celkem NEUZNATELNÉ	bez DPH	58 190,00 Kč
	DPH 21%	12 219,90 Kč
	cena celkem vč. DPH	70 409,90 Kč

Cena celkem	bez DPH	734 760,00 Kč
	DPH 21%	154 299,60 Kč
	cena celkem vč. DPH	889 059,60 Kč

zpracoval:

dne:

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE č. III/2626

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMĚR
SO2 - OŠETŘENÍ

														Z TOHO:			
pořad. číslo	id_ str omu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH2	DBH3	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha stromu	ošetření	technologie	poznámka k provedení	CENA	neuznatelné výdaje	uznatelné výdaje
1	1	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	160			51	8	2	12	96	ORZ	vstupní řez		1 700,00 Kč		1 700,00 Kč
2	2	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	116			37	17	2	9	153	RLPV	úprava průřezného profilu		700,00 Kč		700,00 Kč
3	5	dub letní	<i>Quercus robur</i>	69			22	8	1	7	56	RZ	zdravotní řez		1 700,00 Kč	700,00 Kč	1 700,00 Kč
3	5	dub letní	<i>Quercus robur</i>	69			22	8	1	7	56	RLPV	úprava průřezného profilu		700,00 Kč		700,00 Kč
4	14	dub letní	<i>Quercus robur</i>	72			23	14	2	8	112	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč		1 900,00 Kč
4	14	dub letní	<i>Quercus robur</i>	72			23	14	2	8	112	RLPV	úprava průřezného profilu		700,00 Kč		700,00 Kč
5	16	dub letní	<i>Quercus robur</i>	56			18	12	3	5	60	RZ	zdravotní řez		1 700,00 Kč		1 700,00 Kč
6	21	švestka domácí	<i>Prunus domestica</i>	94			30	7	1	7	49	ORZ	vstupní řez		700,00 Kč		700,00 Kč
6	21	švestka domácí	<i>Prunus domestica</i>	94			30	7	1	7	49	OV	odstranění výmladků		500,00 Kč		500,00 Kč
7	28	dub letní	<i>Quercus robur</i>	163			52	20	2	15	300	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
7	28	dub letní	<i>Quercus robur</i>	163			52	20	2	15	300	RLPV	úprava průřezného profilu		700,00 Kč		700,00 Kč
8	29	dub letní	<i>Quercus robur</i>	110			35	17	3	9	153	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč		1 900,00 Kč
8	29	dub letní	<i>Quercus robur</i>	110			35	17	3	9	153	RLPV	úprava průřezného profilu		700,00 Kč		700,00 Kč
9	30	dub letní	<i>Quercus robur</i>	138			44	18	5	7	126	RO30%	redukce obvodová	stabilizace koruny	2 300,00 Kč		2 300,00 Kč
9	30	dub letní	<i>Quercus robur</i>	138			44	18	5	7	126	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč		1 900,00 Kč
10	32	dub letní	<i>Quercus robur</i>	229			73	22	3	18	396	RZ	zdravotní řez		2 200,00 Kč		2 200,00 Kč
11	40	švestka domácí	<i>Prunus domestica</i>	37			12	5	2	4	20	RZ	zdravotní řez		900,00 Kč		900,00 Kč
11	40	švestka domácí	<i>Prunus domestica</i>	37			12	5	2	4	20	RLPV	úprava průřezného profilu		700,00 Kč		700,00 Kč
12	41	oiše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	135			43	20	3	9	180	RLPV	úprava průřezného profilu		700,00 Kč		700,00 Kč
12	41	oiše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	135			43	20	3	9	180	OV	odstranění výmladků		500,00 Kč		500,00 Kč
13	42	vrbka líva	<i>Salix caprea</i>	75			24	7	4	5	35	OV	odstranění výmladků		500,00 Kč		500,00 Kč
14	47	dub letní	<i>Quercus robur</i>	141			45	13	1	8	104	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč		1 900,00 Kč
14	47	dub letní	<i>Quercus robur</i>	141			45	13	1	8	104	RLPV	úprava průřezného profilu		700,00 Kč		700,00 Kč
15	50	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	173			55	17	6	11	187	RB	řez bezpečnostní		1 700,00 Kč	1 700,00 Kč	
16	51	dub letní	<i>Quercus robur</i>	41			13	5	1	5	25	RZ	zdravotní řez		900,00 Kč		900,00 Kč
16	51	dub letní	<i>Quercus robur</i>	41			13	5	1	5	25	RLPV	úprava průřezného profilu		700,00 Kč		700,00 Kč
17	77	dub letní	<i>Quercus robur</i>	352			112	20	5	13	260	RO10%	redukce obvodová	stabilizace koruny	4 350,00 Kč		4 350,00 Kč
17	77	dub letní	<i>Quercus robur</i>	352			112	20	5	13	260	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
18	78	dub letní	<i>Quercus robur</i>	194			62	13	1	14	182	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč		1 900,00 Kč
18	78	dub letní	<i>Quercus robur</i>	194			62	13	1	14	182	RLPV	úprava průřezného profilu		700,00 Kč		700,00 Kč
19	86	dub letní	<i>Quercus robur</i>	239			76	23	4	15	345	RZ	zdravotní řez		2 300,00 Kč		2 300,00 Kč
20	87	dub letní	<i>Quercus robur</i>	188			60	19	4	10	190	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč		1 900,00 Kč
21	88	dub letní	<i>Quercus robur</i>	185	179		59	21	5	14	294	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
22	89	dub letní	<i>Quercus robur</i>	169			54	20	5	13	260	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
23	90	dub letní	<i>Quercus robur</i>	166			53	18	4	12	216	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
24	91	dub letní	<i>Quercus robur</i>	176			56	18	4	12	216	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
25	93	dub letní	<i>Quercus robur</i>	235			75	15	1	16	240	RO25-30%	redukce obvodová	stabilizace koruny	4 350,00 Kč		4 350,00 Kč
25	93	dub letní	<i>Quercus robur</i>	235			75	15	1	16	240	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
25	93	dub letní	<i>Quercus robur</i>	235			75	15	1	16	240	RLPV	úprava průřezného profilu		700,00 Kč		700,00 Kč
26	94	dub letní	<i>Quercus robur</i>	251			80	7	3	9	63	RZ	zdravotní řez		1 700,00 Kč		1 700,00 Kč
27	96	dub letní	<i>Quercus robur</i>	75	63	59	24	12	3	6	72	RLPV	úprava průřezného profilu		700,00 Kč	700,00 Kč	
28	97	dub letní	<i>Quercus robur</i>	261			83	19	4	15	285	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
29	98	dub letní	<i>Quercus robur</i>	232			74	19	6	16	304	RZ	zdravotní řez		2 300,00 Kč		2 300,00 Kč
30	99	dub letní	<i>Quercus robur</i>	129			41	11	6	7	77	RZ	zdravotní řez		1 700,00 Kč		1 700,00 Kč
31	100	dub letní	<i>Quercus robur</i>	151			48	13	3	8	104	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč		1 900,00 Kč
31	100	dub letní	<i>Quercus robur</i>	151			48	13	3	8	104	LLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	potlačení vývoje kodominantního větvení	1 500,00 Kč		1 500,00 Kč
32	107	dub letní	<i>Quercus robur</i>	91			29	10	3	7	70	RZ	zdravotní řez		1 700,00 Kč		1 700,00 Kč
32	107	dub letní	<i>Quercus robur</i>	91			29	10	3	7	70	LLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	potlačení vývoje kodominantního větvení	700,00 Kč		700,00 Kč
32	107	dub letní	<i>Quercus robur</i>	91			29	10	3	7	70	RLPV	úprava průřezného profilu		700,00 Kč		700,00 Kč
33	112	dub letní	<i>Quercus robur</i>	113			36	7	2	6	42	RZ	zdravotní řez		900,00 Kč		900,00 Kč
34	113	dub letní	<i>Quercus robur</i>	151			48	15	2	13	195	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč		1 900,00 Kč
34	113	dub letní	<i>Quercus robur</i>	151			48	15	2	13	195	RLPV	úprava průřezného profilu		700,00 Kč		700,00 Kč
35	114	dub letní	<i>Quercus robur</i>	166			53	15	2	13	195	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč		1 900,00 Kč
35	114	dub letní	<i>Quercus robur</i>	166			53	15	2	13	195	RLPV	úprava průřezného profilu		700,00 Kč		700,00 Kč
36	116	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	349			111	22	5	13	286	RB	řez bezpečnostní		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
37	119	dub letní	<i>Quercus robur</i>	50			16	8	1	5	40	RZ	zdravotní řez		900,00 Kč		900,00 Kč
37	119	dub letní	<i>Quercus robur</i>	50			16	8	1	5	40	RLPV	úprava průřezného profilu		700,00 Kč		700,00 Kč
38	122	dub letní	<i>Quercus robur</i>	34			11	4	1	3	12	RZ	zdravotní řez		900,00 Kč		900,00 Kč
38	122	dub letní	<i>Quercus robur</i>	34			11	4	1	3	12	RLPV	úprava průřezného profilu		300,00 Kč		300,00 Kč
39	133	dub letní	<i>Quercus robur</i>	37			12	5	1	4	20	RZ	zdravotní řez		800,00 Kč		800,00 Kč

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE č. III/2626

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMĚR
SO2 - OŠETŘENÍ

														Z TOHO:		
40	136	dub letní	<i>Quercus robur</i>	188			60	15	3	12	180	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
40	136	dub letní	<i>Quercus robur</i>	188			60	15	3	12	180	RLPV	úprava průjezdného profilu		700,00 Kč	700,00 Kč
41	138	lírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	204			65	17	4	9	153	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
42	141	hrušeň domácí	<i>Pyrus communis</i>	116			37	7	2	5	35	ORZ	vstupní řez		700,00 Kč	700,00 Kč
43	171	dub letní	<i>Quercus robur</i>	201			64	15	1	11	165	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
44	172	dub zimní	<i>Quercus parva</i>	163			52	16	3	13	208	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
45	173	dub zimní	<i>Quercus parva</i>	226			72	18	1	12	216	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
46	174	dub letní	<i>Quercus robur</i>	182			58	16	2	12	192	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
47	175	dub letní	<i>Quercus robur</i>	119			38	15	1	9	135	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
47	175	dub letní	<i>Quercus robur</i>	119			38	15	1	9	135	LLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	potlačení tlakového větvení	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
48	177	dub letní	<i>Quercus robur</i>	25			8	3	1	2	6	RV	řez výchovný		250,00 Kč	250,00 Kč
49	178	dub letní	<i>Quercus robur</i>	94			30	14	1	9	126	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
50	179	dub letní	<i>Quercus robur</i>	198			63	16	1	12	192	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
51	182	dub letní	<i>Quercus robur</i>	41			13	5	1	4	20	RZ	zdravotní řez		900,00 Kč	900,00 Kč
52	183	dub letní	<i>Quercus robur</i>	201	129		64	16	2	13	208	RO10%	redukce obvodová	stabilizace koruny	4 350,00 Kč	4 350,00 Kč
52	183	dub letní	<i>Quercus robur</i>	201	129		64	16	2	13	208	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
53	187	dub letní	<i>Quercus robur</i>	232			74	16	2	12	192	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
53	187	dub letní	<i>Quercus robur</i>	232			74	16	2	12	192	LLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	potlačení tlakového větvení	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
53	187	dub letní	<i>Quercus robur</i>	232			74	16	2	12	192	RLPV	úprava průjezdného profilu		700,00 Kč	700,00 Kč
54	188	dub letní	<i>Quercus robur</i>	135			43	15	2	9	135	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
54	188	dub letní	<i>Quercus robur</i>	135			43	15	2	9	135	LLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	potlačení asymetrické koruny	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
54	188	dub letní	<i>Quercus robur</i>	135			43	15	2	9	135	RLPV	úprava průjezdného profilu		700,00 Kč	700,00 Kč
55	190	dub letní	<i>Quercus robur</i>	176			56	16	1	13	208	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
56	192	dub letní	<i>Quercus robur</i>	113			36	15	1	12	180	RZ	zdravotní řez		1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
57	193	dub letní	<i>Quercus robur</i>	138			44	16	2	13	208	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
58	198	líšeň obecná	<i>Prunus avium</i>	198			63	9	2	12	108	ORZ	vstupní řez	ponechání větve s vletovým otvorem	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč
59	201	líšeň obecná	<i>Prunus avium</i>	182			58	10	2	12	120	ORZ	vstupní řez		2 700,00 Kč	2 700,00 Kč
60	204	líšeň obecná	<i>Prunus avium</i>	141			45	8	5	6	48	ORZ	vstupní řez		700,00 Kč	700,00 Kč
61	205	líšeň obecná	<i>Prunus avium</i>	129			41	7	2	10	70	ORZ	vstupní řez		1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
62	208	líšeň obecná	<i>Prunus avium</i>	144			46	5	1	9	45	ORZ	vstupní řez		700,00 Kč	700,00 Kč
63	209	líšeň obecná	<i>Prunus avium</i>	229			73	8	2	10	80	ORZ	vstupní řez		1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
64	213	líšeň obecná	<i>Prunus avium</i>	198			63	8	2	12	96	ORZ	vstupní řez		1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
65	217	líšeň obecná	<i>Prunus avium</i>	151			48	7	2	9	63	ORZ	vstupní řez		1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
66	218	líšeň obecná	<i>Prunus avium</i>	204			65	8	3	12	96	ORZ	vstupní řez		1 700,00 Kč	1 700,00 Kč

Ošetření bude provedeno dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci a příslušných Standardů. Součástí položky ošetření budou provedeny následně tyto práce a tyto práce jsou součástí kalkulované ceny:

Jednotlivé řezy, Kompletní pořízení materiálu a instalace vazeb, Veškerá doprava a přesuny, Rozřezání silných větví na 1 až 1,5m délky (dle tloušťky kmene tak, aby jednotlivé kusy mohly být manipulovány ručně), nebo do hmotnosti 30 kg a odvoz z lokality, Seštěpkování větví a slabších kmenů pod 7 cm a využití k mulčování kolem stromů a při následné výsadbě, přebytečná hmota bude zlikvidována v souladu s příslušnými právními předpisy, Veškerá případná dopravní značení a zajištění omezení, zajištění bezpečnosti silničního provozu v místech dotčených realizací, dodržení bezpečnosti práce, Urovňování terénu a úklid ploch

CENA CELKEM BEZ DPH	143 100,00 Kč	5 100,00 Kč	138 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH - UZNATELNÉ + NEUZNATELNÉ VÝDAJE		NEUZNATELNÉ	UZNATELNÉ
			143 100,00 Kč
		CELKEM	

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE Č. III/2626

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMĚR

SO3 - VÝSADBY

č.pol.	druh	druh lat	typ výpěstku	cena za jedn.	ks	cena
1	dub letní	<i>Quercus robur</i>	ok 12 - 14 cm, s balem	4 100,00 Kč	34	139 400,00 Kč
2	hrušeň domácí	<i>Pyrus communis</i>	vysokokmen, rozvětvený	2 100,00 Kč	13	27 300,00 Kč
3	švestka domácí	<i>Prunus domestica</i>	vysokokmen, rozvětvený	2 100,00 Kč	75	157 500,00 Kč
4	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	vysokokmen, rozvětvený	2 100,00 Kč	57	119 700,00 Kč
					179	443 900,00 Kč
CENA						443 900,00 Kč
						UZNATELNÉ

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE Č. III/2626

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMĚR

SO5 - ROZVOJOVÁ PÉČE

poř.	péče	cena_péče	ks	první rok	druhý rok
1	Neovocné stromy	380,00 Kč	34	12 920,00 Kč	
2	Jednotlivé ovocné stromy	220,00 Kč	145	31 900,00 Kč	
3	Neovocné stromy	400,00 Kč	34		13 600,00 Kč
4	Jednotlivé ovocné stromy	250,00 Kč	145		36 250,00 Kč
<i>Rozvojová péče bude probíhat v rozsahu dle specifikace uvedené v technické zprávě.</i>					
CENA CELKEM BEZ DPH			179	44 820,00 Kč	49 850,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH I. + II. ROK				94 670,00 Kč	
				UZNATELNÉ	

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE Č. III/2626

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMĚR**SO6 - ROZVOJOVÁ PÉČE**

pol.	péče	cena_péče	ks	třetí rok
1	Neovocné stromy	410,00 Kč	34	13 940,00 Kč
2	Jednotlivé ovocné stromy	270,00 Kč	145	39 150,00 Kč
				<i>Rozvojová péče bude probíhat v rozsahu dle specifikace uvedené v technické zprávě.</i>
CENA CELKEM BEZ DPH			179	53 090,00 Kč NEUZNATELNÉ

Seznam poddodavatelů

Níže podepsaný účastník předkládá seznam poddodavatelů, které plánuje využít pro plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – 131. výzva“ – část - komunikace č. III/2626“

Název a identifikace poddodavatele (obchodní název, sídlo, IČO)	Slovní popis plnění poddodavatele	Poměr finančního objemu plnění poddodavatele k finančnímu objemu celkového plnění dle smlouvy (v %)

V dne

Stromy s.r.o

Ing. Tomáš Socha - jednatel