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  Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo 
 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Statutární město Ostrava 
sídlo:     Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  

IČO:    00845451  

DIČ:  CZ00845451 – plátce DPH 

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník 

 

městský obvod Slezská Ostrava  
sídlo:          Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  

ID datové schránky:   56zbpub  

zástupce:   Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  

ve věcech smluvních:   Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e-mail: oklucka@slezska.cz - 

vedoucí odboru investic a strategického rozvoje ÚMOb Slezská 

Ostrava 

Ing. Leona Bijotová, tel. 599 410 033, mobil: 607 067 247, 

email: lbijotova@slezska.cz – referent agendy investiční výstavby 

Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava  

peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:  27-1649322359/0800 

číslo smlouvy:  …………………………………………….  

identifikátor veřejné zakázky:  ……………………………………………. 

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa 

 

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a 

 

……………………                    jméno, název, či obchodní společnost 

sídlo:     …………………………………………….  

zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném ……………… soudem v ………,  

    oddíl ……, vložka ……..  

doručovací adresa:  …………………………………………….  

ID datové schránky:  …………………………………………….  

zástupce:   …………………………………………….  

ve věcech smluvních:   …………………………………………….  

- tel.: ……….…, mobil: ………, e-mail: …………………  

ve věcech technických:  …………………………………………….  

- tel.: …………, mobil: ………., e-mail: ………………….  

…………………………………………….  

- tel.: …………, mobil: ………., e-mail: ………………….  

IČO:    …………………………………………….  

DIČ:    …………………………………………….  

bankovní ústav:  …………………………………………….  

číslo účtu:   …………………………………………….  

je plátcem DPH:  ano   /   ne  

číslo smlouvy:   ……………………………………………. 

 

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“ 
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uzavírají mezi sebou tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 

 
Článek I.  
Základní ustanovení a pojmy 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat 

v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti. 

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod 

názvem „Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března“, v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o zadávání veřejných zakázek”). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, že 

má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků z této Smlouvy a že i v 

dalším je oprávněn provést závazky z této Smlouvy.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu této 

Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

závazků z této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 

provedení závazků z této Smlouvy nezbytné. 

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla bude mít sjednánu pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení újmy Objednateli nebo třetí osobě, způsobenou jednáním souvisejícím 

s prováděním Díla, do výše pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 50% 

z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ujednané v čl. III. této Smlouvy, 

s nevyčerpaným limitem pojistného plnění na všechny pojistné události udržovaném po dobu 

provádění Díla nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad o nevyčerpaném limitu 

pojistného plnění kdykoliv během provádění Díla na požádání Zhotovitel předloží zástupci 

Objednatele. Pojištění bude sjednáno s obvyklými spoluúčastmi a bude trvale udržováno tak, aby 

krylo Objednatele nebo Zhotovitele včetně všech poddodavatelů po celou dobu provádění Díla. 

Pojištění se bude vztahovat na újmu způsobenou Objednateli, případně třetím osobám, na veškeré 

ztráty a nároky v souvislosti se zraněními nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo 

fyzické škody na jakémkoliv majetku, které mohou vzniknout v souvislosti s prováděním Díla 

jako následek zaviněného (i nedbalostního) porušení povinností Zhotovitele proti všem nárokům, 

postupům, škodám, cenám, nákladům a výdajům s tím souvisejících nebo se k nim vztahujícím. 

 
Článek II.  
Předmět Smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést svým vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní 

odpovědnost a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané 

„Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března“. Dílo bude provedeno 

v souladu s projektovou dokumentací „Regenerace bytového fondu Mírová osada – III. etapa, 

ulice 8. března z 05/2020, zpracovanou projekční kanceláři Made 4 BIM s.r.o., IČO: 06923321 a v 

souladu se zájmy Objednatele (dále jen „Dílo“ či „Předmět plnění“).  

V rozsahu Díla bude provedena regenerace 15 bytových domů na ulici 8. března č. p. 264/1, č. p. 

271/2, č. p. 265/3, č. p. 272/4, č. p. 266/5, č. p. 273/6, č. p. 267/7, č. p. 274/8, č. p. 268/9, č. p. 

275/10, č. p. 269/11, č. p. 276/12, č. p. 270/13, č. p. 277/14 a č. p. 278/16. Jedná se celkem o 15 

bytových domů s 68 bytovými jednotkami, z toho 11 dvoupodlažních bytových domů se čtyřmi 

bytovými jednotkami, vždy dvě na patře (celkem 44 bytových jednotek). Dále pak 4 dvoupodlažní 

bytové domy, kdy na patře jsou také vždy dvě bytové jednotky a v prostoru půdy dvě půdní 

vestavby (celkem 24 bytových jednotek). Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že v rámci 
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regenerace bude provedeno celkové zateplení objektů kontaktním zateplovacím systémem, 

výměna střešní krytiny, sanace suterénního zdiva, zateplení stropu sklepa, zateplení podlahy půdy. 

Jako primární energie pro vytápění objektů je využíván plyn, v každé bytové jednotce bude nově 

instalováno etážové vytápění. 

2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat 

vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. 

3. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, 

dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto 

Smlouvou. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a dalšími potřebnými 

materiály k provádění Díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

Smlouvě. 

6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.  

7. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou 

souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k 

odstranění těchto vad definovaných v předávacím protokolu. 

 

Článek III.  
Cena za Dílo 
1. Cena za Dílo ve výši ……………………… Kč bez DPH tj. ……………………. Kč vč. DPH je 

stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu této 

Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace 

Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné 

překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

2. Cena za Dílo je závazně uvedena bez DPH – Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude 

používáno k ekonomické činnosti a bude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle 

ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).   

3. DPH bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a 

vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy a je povinen uvádět vždy platnou sazbu DPH; ohledně této 

skutečnosti není třeba tuto Smlouvu měnit či doplňovat. 

4. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení Díla. 

5. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i 

náklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami 

stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci 

skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby 

vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si 

Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než předpokládal.   

6. V případě, že při realizaci Díla dojde k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu 

plnění Předmět smlouvy, může být Předmět smlouvy rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 

ze změn, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zhotovitel je povinen 

provést soupis těchto změn, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku 

objednatele (vícepráce). 

7. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož 

součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího 

technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění 

na základě objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s 

položkovým rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím 

souhlasu autorského dozoru, technického dozoru a Objednatele.  

8. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s Objednatelem na doplnění zdůvodnění 

víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a 
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na doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této 

Smlouvě.  

9. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a jsou 

povinni k uzavření dodatku k této Smlouvě, jejímž předmětem budou vícepráce. 

10. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového 

položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací 

takto: 

• v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na 

realizaci díla, zhotovitel stanoví cenu podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, 

a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této Smlouvě, 

• v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na 

realizaci díla, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací 

společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této 

Smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky na realizaci díla dle této Smlouvy, tj. dle vzorce: 

                                                                                                    celková cena díla 

                                          Cena vícepráce = URS      x          ----------------------------- 

                            předpokládaná hodnota 

11. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už 

z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem 

jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena 

o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu 

Zhotovitele a uzavřen dodatek ke Smlouvě.  

 

Článek IV.  
Místo a doba plnění Smlouvy 
 
1. Místem plnění Díla jsou pozemky a stavby ve výlučném vlastnictví  Objednatele:  

• pozemek parc. č. 5169 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č. p. 

264/1,, 

• pozemek parc. č. 5170 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č. p. 

271/2,  

•  pozemek parc. č. 5168 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č. p. 

265/3,  

• pozemek parc. č. 5171 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č. p. 

272/4,  

• pozemek parc. č. 5157 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č. p. 

266/5,  

• pozemek parc. č. 5172 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č. p. 

273/6,  

• pozemek parc. č. 5166 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č. p. 

267/7,  

• pozemek parc. č. 5173 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č. p. 

274/8,  

• pozemek parc. č. 5165 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č. p. 

268/9,  

• pozemek parc. č. 5174 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č. p. 

275/10,  

• pozemek parc. č. 5164 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č. p. 

269/11,  
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• pozemek parc. č. 5175 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č. p. 

276/12,  

• pozemek parc. č. 5163 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č. p. 

270/13,  

• pozemek parc. č. 5162 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č. p. 

277/14,  

• pozemek parc. č. 5161 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č. p. 

278/16,  

Vše zapsáno na listu vlastnictví č. 3425 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území 

Slezská Ostrava (dále též jako „Staveniště“). 

2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou 

oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště; kdy o tomto 

předání a převzetí Staveniště se provede záznam do stavebního deníku v souladu s čl. VII. této 

Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde do 20 kalendářních dní ode dne účinnosti této 

Smlouvy. Nejpozději při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány veškeré doklady 

opravňující zahájit provádění Díla.  

3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou 

v následujících termínech: 

a) termín zahájení provádění Díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště, 

b) termín dokončení Díla: do ….… (doplní zhotovitel) - kalendářních dnů od předání a převzetí 

Staveniště.   

 
Článek V.  
Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Stavební zákon“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, 

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o technických požadavcích na 

výrobky“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o BOZP“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), závazná ustanovení ČSN (českých 

technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré 

související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení 

vlády č. 21/2003 Sb.“) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.“). 

2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a 

požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, 

uplatněné prostřednictvím Objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky 

takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují. 
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4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo 

týkající se Staveniště, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez 

odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup. 

5. Zhotovitel je povinen řádně písemně informovat Objednatele o svých případných 

poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných 

změn. Má-li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností 

Zhotovitele. 

6. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

Objednatelem a s požadavky Objednatele.  

7. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky 

na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí 

mimo jiné provádění úklidu kolem Staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní 

doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo 

k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní 

komunikace apod.  

8. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s 

Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich 

likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní 

poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování Díla.  

9. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně případného 

zásobování, pokud to charakter těchto nemovitých věcí vyžaduje. 

10. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke 

kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může 

Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli 

prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude 

pokračovat v provádění Díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo 

zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny. 

11. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo 

provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech. 

12. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky 

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona 

o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto požadavky 

nejsou jinak v rozporu s podmínkami zadání veřejné zakázky. 

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele 

s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. 

Prokázání takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele 

příslušnými doklady.   

14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo 

jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem 

ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo 

řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatelem mu k tomu 

poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, 

za každé jednotlivé porušení zvlášť. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského 

dozoru projektanta, případně pro koordinátora BOZP. Technický dozor nesmí provádět 

Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel 

jako zadavatel veřejné zakázky. 

16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, 

jestliže: 

a) provedení Díla brání vyšší moc, 

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel 
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nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby 

nemuselo být přerušeno provádění Díla,  

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv 

z důvodů na straně Zhotovitele. 

17. Přerušení doby provádění Díla dle odst. 16 tohoto článku není nutno upravit dodatkem ke 

Smlouvě. Pokud Zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění Díla z důvodů 

uvedených v odst. 16 tohoto článku, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku. V 

případě odsouhlasení této skutečnosti Objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem 

stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení Díla dle čl. IV. odst. 3. této Smlouvy 

přerušen. 

18. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a 

v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když: 

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné 

technické a bezpečnostní normy a předpisy, 

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení této Smlouvy. 

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt 

tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více 

nákladů) vyvolaných přerušením. 

19. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je 

rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 

20. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel 

a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného 

Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo. 

21. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 

vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s 

bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde 

jsou práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.  

22. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými 

pracovními pomůckami (OOPP). 

23. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 

bezpečností práce a požární ochranou. 

24. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na Staveništi. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, 

případně zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou 

řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní 

společnosti). 

25. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných 

osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými 

pohromami nebudou Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně 

zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být 

proškoleni o bezpečnosti práce na Staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a 

ochranu zdraví na Staveništi podle specifických podmínek. 

26. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“), je 

Zhotovitel povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 

Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP 

poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace 

Díla, brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního setkání 

s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky 

a náměty. 

27. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 

Zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

Staveništi (dále jen „Plán BOZP“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační 

fázi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se 
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jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat 

s Objednatelem a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.  

28. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací 

na Staveništi doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP o 

pracovních a technologických postupech, které pro realizaci Díla zvolil, o řešení rizik 

vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. 

29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce potvrdil svým 

podpisem do stavebního deníku každou kontrolní přítomnost případně jmenovaného Koordinátora 

BOZP na Staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.   

 

Článek VI. 
Jakost Díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit 

stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad 

ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a v jejich 

rámci platným i doporučeným českým nebo evropským technickým normám a této Smlouvě. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s podmínkami zadání veřejné 

zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými 

normami, projektovou dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími 

s výstavbou, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento 

typ Díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek 

sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je 

povinen Zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové 

dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s 

podmínkami zadání veřejné zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo 

evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být 

předem odsouhlaseny Objednatelem, stavebním a autorským dozorem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.  
 
Článek VII.  
Stavební deník 
 
1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona 

a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) 

zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné 

provádění Díla, resp. ty, které vyplývají z této Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, 

resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám. 

2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor, autorský dozor, případně Koordinátor BOZP) 

jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. 

Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku 

ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí (nemá k němu 

připomínky).  

3. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců 

Objednatele a/nebo technického dozoru či autorského dozoru Objednatele, je Zhotovitel povinen 

do 7 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 

tohoto záznamu souhlasí (nemá k němu připomínky). 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. 

Stavební deník musí obsahovat zejména: 
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a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto 

údajů, 

b) základní údaje o Díle, 

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla, 

d) přehled smluv a dodatků, případně i samotných změn, 

e) časový postup prací a jejich kvalitu, 

f) druh použitých materiálů a technologií, 

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci Díla, resp. Díla a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. 

provádění Díla, 

i) výzvy k účasti na zkouškách, 

j) záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané 

stavbyvedoucím nebo jeho oprávněným zástupcem. 

5. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy 

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve 

stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány 

první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele 

nebo jeho oprávněným zástupcem. 

6. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, 

popřípadě do odstranění vad a nedodělků. 

7. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Provádění pravidelných denních 

záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad. 

8. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i 

vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a 

Objednatelem. Režim tohoto deníku se obdobně řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. 

 
Článek VIII. 
Dokončení a předání Díla 
 
1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. 

Dílo se považuje za řádně dokončené v termínu dle čl. IV. odst. 3 písm. b) této Smlouvy, jestliže 

nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným 

výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle odst. 5 tohoto článku 

a doklady vyplývající z  čl. III. odst. 5 této Smlouvy. Dílo je také možné převzít s výhradou dle 

odst. 6 tohoto článku.  

2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, že je Dílo (jako 

celek) připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3 

pracovních dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 

pracovních dnů ode dne jeho zahájení, pokud nebo dohodnuto jinak. K předání a převzetí Díla je 

Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor 

projektanta. 

3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho 

předání (dále jen „Předávací protokol“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 

stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude 

obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. 

Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoliv, co budou 

považovat za nutné.  

4. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá 

stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo 

převzít, se opakuje odevzdání a převzetí Díla v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného 

odevzdání a převzetí Díla sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Předávacímu protokolu, 
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v němž Objednatel prohlásí, zda Dílo od Zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na 

vyloučení použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku. 

5. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady: 

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis 

dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále 

jen „Soupis provedených prací a dodávek“); Soupis provedených prací a dodávek je 

Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele, 

b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací, 

c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných 

povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována 

jiným právním předpisem) ve 2 stejnopisech, 

d) atesty použitých výrobků a materiálů,  

e) prohlášení o shodě,  

f) certifikáty na použité materiály, 

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, 

h) revizní zprávy, 

i) řádně vyplněné záruční listy, 

j) doklady o likvidaci odpadů, 

k) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo 

jinak se vztahující k Dílu. 

l) klasifikace produkce dle CZ-CPA, CC-CZ, CZ-CPV. 

6. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo 

bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

podstatným způsobem neomezují, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit 

tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole a délku jejich záruky. 

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 pracovních dnů od předání Díla 

Objednateli v souladu se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy 

poškozené během provádění Díla do původního stavu.  

 
Článek IX.  
Platební podmínky 
 
1. Zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 

Občanského zákoníku. 

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy je vyúčtování označené 

jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen 

„Faktura“). 

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 

29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo této Smlouvy a datum jejího uzavření, 

b) předmět této Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

této Smlouvy), 

c) číslo a název projektu podpořeného z IROP 

d) obchodní společnost, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ Zhotovitele,  

e) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele, 

f) číslo a datum vystavení Faktury, 

g) lhůtu splatnosti Faktury, 

h) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle odst. 4 tohoto článku, 

i) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

j) uvedení textu „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim 

přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH – daň odvede zákazník” 

k) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 
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4. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude 

dílčí soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a 

oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to 

vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce daného fakturačního období. 

Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné 

v prvním pracovním dni následujícího kalendářního měsíce fakturačního období.   

5. V případě, že se na Díle (tj. jeho část - příslušný dílčí soupis prací zrealizovaný v daném 

kalendářním měsíci) vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu 

maximálně do výše 90% ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% 

ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek 

uvedených v Předávacím protokole bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě 

Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu (tj. dílčí konečná faktura na 

zádržné). 

6. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. této Smlouvy je Zhotovitel 

oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. této 

Smlouvy. 

7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.  

8. Smluvní strany si ujednaly, že platby budou provedeny bezhotovostně na číslo účtu uvedené 

v záhlaví této Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené 

Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy. Musí se však 

jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. 

Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

10. Lhůta splatnosti všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost 

Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch 

účtu Zhotovitele. 

11. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok 

z prodlení. 

12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 3 této Smlouvy. 

13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to 

v případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené 

Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet 

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené 

nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele. 

14. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je Objednatel 

oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH 

provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a Zákona o DPH. Zaplacením 

částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je 

splněn závazek Objednatele uhradit sjednanou cenu. 

15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.  

 
Článek X. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
 
1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě této Smlouvy, 

dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této Smlouvy a že jakost 

provedených prací a dodávek, jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat podmínkám zadání 

veřejné zakázky a platným právním předpisům v době realizace Díla.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. 

obvyklý účel, a zachová si v této Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.  

3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet 

dnem řádného předání Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle této Smlouvy. 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.  
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4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší 

mocí či třetí osobou.  

5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele 

reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje 

vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinky jako 

vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 5 této 

Smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace dle odst. 5 tohoto 

článku písemně oznámit Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede 

důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci 

Objednatele uznává.  

7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady 

na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, 

nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se 

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy 

neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí 

o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle ujednání tohoto odstavce budou dále 

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací. 

8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním 

vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 

hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Ostatní ujednání této Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky 

porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií. 

9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v odst. 7 a 8 tohoto článku nezačne s 

odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je 

oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 

Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí 

za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, 

co k tomu bude písemně vyzván. 

10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit 

zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se 

nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž pověřený 

zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá. 

11. Smluvní strany se dohodly, že na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne 

Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku. 

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol 

odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci. 

13. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy. 

14. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění 

obsaženou v Občanském zákoníku. 

15. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, 

včetně organizace dopravy. 

 
Článek XI. 
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 
 
1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na 

svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného. 
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3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením 

povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti z této Smlouvy, nahradí škodu z toho 

vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích. 

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, 

nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se 

vztahuje také na jeho případné poddodavatele.  

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou v 

této Smlouvě a vedle v této Smlouvě ujednaných povinností. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních 

povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce 

jako náhradu majetkové újmy (škody). 

8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo 

prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních 

poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši 

pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem. 

9. Nebezpečí újmy na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a 

převzetí celého Díla bez vad.  

10. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění 

je povinen Zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Díla. 

11. V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem 

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 10 tohoto článku, je 

Zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

 
Článek XII.  
Smluvní pokuty 
 
1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 této Smlouvy, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny za Dílo bez DPH, a to za každý i 

započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce 

Zhotovitele. 

2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 

7 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo bez 

DPH za každý i započatý den prodlení Zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý 

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). 

Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané 

ve stavebním deníku Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném 

dodatečném termínu neodstraní. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý 

prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle 

projektové dokumentace. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. této 

Smlouvy, které se projevily v záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí Díla s výhradou 

dle čl. VIII. odst. 6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 1. 000,- Kč z ujednané ceny za Dílo za každou vadu či nedodělek, a i za každý i započatý 

den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel 

v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 této Smlouvy, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 
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7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2, 3 a 4 této Smlouvy, 

uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10. 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 této Smlouvy, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

10. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V. 

odst. 24 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč, a to 

samostatně za každý zjištěný případ. 

11. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost 

Koordinátora BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto 

údaje nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to 

samostatně za každý zjištěný případ. 

12. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. této 

Smlouvy, Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé 

Dílo dle čl. III. této Smlouvy. 

13. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:  

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou 

zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5. 000,- Kč za každý zjištěný případ, 

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

14. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 této Smlouvy, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

15. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 5 

této Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních 

povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze 

strany Zhotovitele. 

16. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.  

17. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy. 

18. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených 

povinností.  

19. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 

dnů ode dne doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak 

na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.    

20. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní 

pokutou utvrzenou. 

21. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

22. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. 

 
Článek XIII. 
Zánik Smlouvy 
 
1. Způsoby ukončení Smlouvy: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 

b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených právními předpisy 

nebo touto Smlouvou,   

c) písemným odstoupením Objednatele od této Smlouvy, a to v případech, kdy: 

I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní 

výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění, 

II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, 

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem, 

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se 

vylučuje. 

3. Odstoupení od této Smlouvy je účinné dnem jeho dojití Zhotoviteli.  

4. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. 

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 

pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, 

které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy. 

5. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je Zhotovitel povinen ihned předat 

Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla, a včetně věcí, 

které Zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této Smlouvy, a které 

se nestaly součástí Díla, a uhradit Objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit 

Zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly 

součástí Díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění 

dle této Smlouvy a které se nestaly součástí Díla, a to za podmínky, že Zhotovitel v době pořízení 

věcí nevěděl, že tyto věci již nezapracuje do Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání 

práv a povinností dle tohoto ustanovení a v případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude 

určena výše jednotlivých závazků Objednatele a Zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere 

Objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek smluvní strany ponesou rovným dílem. 

 

Článek XIV. 
Dotace 
 

1. Objednatel je žadatelem o spolufinancování Díla ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj České 

republiky, z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 78 – Energetické úspory 

v bytových domech III. Registrační číslo projektu CZ……………………..., Identifikace žádosti 

……………… za účelem realizace projektu „Regenerace bytového fondu Mírová osada - 

III. etapa, ul. 8. března“, Ostrava-Slezská Ostrava, ulice 8. března č. p. 264/1, č. p.  271/2, č. p.  

265/3, č. p. 272/4, č. p. 266/5, č. p. 273/6, č. p. 267/7, č. p. 274/8, č. p. 268/9, č. p. 275/10, č. p. 

269/11, č. p. 276/12, č. p. 270/13, č. p. 277/14, č. p. 278/16 (dále jen „projekt“). Zhotovitel proto 

bude provádět Dílo v souladu se zájmy Objednatele jako žadatele a příjemce dotace z Ministerstva 

pro místní rozvoj České republiky (dále jen „MMR“). 

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, musí ji být taková lhůta zachována. 

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace 

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, MPSV, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

Článek XV.  
Ostatní ujednání 
 
1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva 

a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených 

údajů druhé smluvní straně. 

3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich 

závazkového vztahu založeného touto Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení 

právních účinků této Smlouvy, se řídí těmito pravidly:  

a) písemnosti se zasílají: 
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I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,  

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, 

a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této Smlouvy, příp. později 

písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném 

rejstříku, 

b) písemnosti se osobně doručují: 

I.    Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele, 

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:  

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní 

straně (dále jen „Zásilka“) 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme, 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít, 

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy 

mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; 

zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě 

zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že 

Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání. 

 
Článek XVI.  
Závěrečná ujednání 
 
1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými 

právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a 

právními předpisy souvisejícími. 

2. V případě, že některé ujednání této Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní 

ujednání této Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit 

ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a 

smyslu ujednání původního. 

3. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny 

podmínky zadání veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu 

(elektronickými prostředky).  

4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří 

zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran. 

7. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). V případě, že nedojde 

k doručení písemného vyrozumění uvedeného v první větě tohoto odstavce do 30.6.2021, se 

smluvní strany dohodly, že veškerá práva a povinnosti smluvních stran založených touto Smlouvu 

zanikají a Zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku. Smluvní strany se 

dohodly, že uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel. 

 

 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších změn a doplňků: 
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O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 

..……./RMOb-Sle/1822/……ze dne …………….  

 

Za Objednatele                    Za Zhotovitele 

 

Datum:                         Datum: 

Místo: Ostrava                        Místo:  

 

 

 

 

…………………………………….                    ……………………………………. 

            Bc. Richard Vereš                            titul, jméno, příjmení 

                    starosta                                             funkce 

 

 

 

 

Přílohy: 1) Položkový rozpočet včetně výkazu výměr   


