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Číslo smlouvy: SD/2021/0121/150MĚSTO

HODONÍN

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen ,, občanský zákoník “)

na dodávku díla:

„MŠ Vrchlického, rekonstrukce elektroinstalace44

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍN

Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

002 84 891

CZ 699001303

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města Hodonína

v technických záležitostech vedoucím odboru investic a údržby a

Objednatel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

/dále jen objednatel/

ELVOREV s.r.o.

Anenská 405/7

63475219

CZ63475219

27912002510300

Zhotovitel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka

20354

/dále jen zhotovitel/

Zdeňkem Pávkem jednatelem

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

„MŠ Vrchlického, rekonstrukce elektroinstalace442.1. Název akce:

Město Hodonín, sídlem Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín2.2. Investor (objednatel):

2.3. Projektová dokumentace: „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Vrchlického 16

v Hodoníně44

Marek Hrbotický, IČO 680 22 999, 695

01 Hodonín

2.4. Projektant:

2.5. Kontaktní osoby:

Marek Hrbotický, IČO 680 22 999, 695

01 Hodonín

Technický dozor objednatele Ing. Jaroslav Hortvík; č. ČKAIT 1300143,

2.6. Autorský dozor (AD) :

2.7.
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2.8. Osoba odpovědná zhotovitele za realizaci: technik

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

3.1. Zhotovitel prohlašuj e, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývaj ící

z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění

jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele

ohledně přípravy a realizace akce, specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že

na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.2. Dílem se rozumí:

3.2.1. Kompletní zhotovení díla:

„MŠ Vrchlického, rekonstrukce elektroinstalace" (dále jen „dílo"), specifikované projektovou

dokumentací dle odst. 8.1 .1., zadávací dokumentací a touto smlouvou o dílo.

3.2.2. Dokumentace skutečného provedení.

3.3. Členění díla na obj ekty (technická zařízení) :

Stavebně konstrukční řešení

Silnoproudá elektrotechnika

Elektronické komunikace

3.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě

a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky

a touto smlouvou.

V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje

a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

3.5. Kompletní dodávkou díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních

a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálu, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení

nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících

s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.6. Zhotovení díla zahrnuje rovněž:

3.6.1. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených realizací do původního stavu, důsledný úklid

všech prostor v rámci předmětu plnění v průběhu i po dokončení prací,
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3.6.2. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu
a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí předmětu smlouvy;

3.6.3. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele
za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní
činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel
povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady
těchto povinností,

o plnění

3.6.4.zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, včetně
písemného stanovení pracovních a technologických postupů, řešení rizik BOZP a stanovení
opatření,

3.6. 5. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové
provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce díla,

3.6.6. provedení veškerých, právními předpisy předepsaných, zkoušek díla včetně vystavení dokladů
o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních
předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozděj ších předpisů a j eho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém
jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,

3. 6. 7. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené
dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,

3. 6. 8.mít po celou dobu díla do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou
smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných
škod pracovníků Zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné
plnění související s výkonem podnikatelské činnosti 5 000 000,- Kč.

3. 6. 9. energie spotřebované při plnění předmětu smlouvy budou hrazeny zhotovitelem.

3.7. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dílo, které je předmětem této smlouvy,
byla zpřístupněna související projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako
odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupisy prací, dodávek
a služeb vč. výkazů výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této
skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze
v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté
dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo
všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

3.8. Zhotovitel se zavazuje při zahájení realizace díla předložit objednateli technické listy svítidel,

které v rámci plnění této smlouvy o dílo bude dodávat, a které budou dodržovat veškeré technické
parametry uvedené v knihovně svítidel předmětné shora uvedené projektové dokumentace (v
rámci tolerancí stanovených projektovou dokumentací).
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3.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat

případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným

vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích

a v soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací.

3.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologu

oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci

a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru

poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií

musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených

souvisejících nákladů.

3.11. Dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v tištěné

formě a lx na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN.,

DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ zákon č. 183/2006 Sb.) a jeho

prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu

zakreslovat všechny změny díla, k nimž došlo v průběhu realizace. Každý výkres projektu bude

opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.

4. ZMĚNY DÍLA

4 1 Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo

předmět díla, a to zejména z důvodů:

4. 1.1. neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích

podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

4. 1.2. provedení dodatečných prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích

podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

4. 1.3. zlepšení efektivity, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu díla.

Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení prací,

které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení

díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí

s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží

návrh Změnového listu nejpozději na nejbližším kontrolním dni (KD) k projednání.

4.2.

neprodleně

4.3. Změnový list (Příloha č. 2).

4.3.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově

Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníkaspecifikována ve

a projektantem.

4.3.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli (Příloha č. 2).

evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
Za úplnost a
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4.3.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě.

Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.

4.3.4. Ocenění víceprací a méneprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím

položkových cen položkových rozpočtů (Příloha č. 1).

Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru,

musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

ve znění pozdějších předpisů, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro

období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou

soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.

4.3.5.

4.3.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.

4.3.7. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl

vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky.

4.3.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku

zdanitelného plněni.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín předání a převzetí místa plnění (zahájení doby plněni):

nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy

5.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

do 20. 08. 2021

Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění včetně uvedení k tomu užívaných prostor do

původního stavu, nejpozději do 3 dnů od ukončení díla.

5.3.

5.4. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání

a převzetí místa plnění.

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plném díla a zhotovitel

je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.5.6.

5.6.1. Termín dokončení a předání díla dle odst. 5.2. této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho

měnit jen dodatkem ke smlouvě.

5.6.2. Místem plnění je město Hodonín, MŠ Vrchlického 16, 695 01 Hodonín, st. pare. č. 2679 k.ú.

Hodonín, Česká republika.

6. CENA DÍLA
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Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních

ustanoveních této smlouvy.
6.1.

cen, a to až do termínu
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem

protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozděj ších

předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která

činí:

6.2

1 867 768,6 Kč bez DPH

392 231,4 Kč DPH 21%

2 260 000,- Kč včetně DPH

6.3. Cena díla je stanovena

nabídky VZ. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu

nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této

smlouvě.

6.4. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp.

uplatnění smluvních pokut.

6.5. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace

díla.

zhotovitelem na základě položkových rozpočtů, které jsou součástí jeho

přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době

nese
6.6. Sazba daně z

zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty

odpovědnost objednatel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. Toto plnění podléhá přenesené

daňové povinnosti a daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Cena díla podle odst. 6.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem

smlouvy z níže uvedených důvodů:
6.7.

6.7.1 . před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu

díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni

zdanitelného plnění,

6.7.2. v případě víceprací a méněprací - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.

6.8. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena

smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke

smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky

a služby.

6.9. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při

provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto

chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb dle výkazu

výměr.
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7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.

7.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí
plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur).

7.2. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb
základě objednatelem schválených zjišt ovacích protokolů a soupisů provedených prací,

dodávek a služeb s

dokončených částí díla.

7.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený (TDS a objednatelem) soupis provedených prací,
dodávek a služeb potvrzený TDS a zjišťovací protokol. U závěrečné faktury pak i protokol
o předání a převzetí díla.

7.4. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb
a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS
do 3 kalendářních dnu po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

7.5. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených
prací, dodávek a služeb a zjišt ovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení.

7.6. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených prací, dodávek a služeb
a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení
kontroly.

7.7. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis prací, dodávek a služeb
a zjišt ovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad
k přepracování zhotoviteli.

7.8. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol
od jejich vrácení k přepracování.

7.9. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu
provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním
měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena
postupem dle čl. 16 této smlouvy.

7.10. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy.
Objednatel uhradí každou fakturu do výše 90 % celkové ceny bez DPFI a DPH odvede v plné
výši. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny
v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

7.11. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem
objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plném a řádně
doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.

na

využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění

a to nejpozději

objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů
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Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená

faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. clen ode dne uskutečnění zdanitelného plnění,

nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné

faktuře.

7.12. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele.

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne

odeslání.

§ částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel

povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou

fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen

vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na

vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení. Cena za dílo

nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch

účtu zhotovitele.

7.14. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné

faktuře.

7.13. Je-li oprávněnost fakturované

7.15. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí, že:

7. 15.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň

zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

7. 15.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na

účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

7. 15. 3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

7.15.4.bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není

správcem daně ve smyslu zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného

ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný
pro

správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,

7.15.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude

o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem,

uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci

daně,

7.1 5. 6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude

zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro

ekonomickou činnost, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění

příslušnému správci daně.

8. VÝCHOZÍ PODKLADY - SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto

dokumenty:
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8. 1.1. Projektovou dokumentaci „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ul. Vrchlického 1 6 v Hodoníně44,

10/2020 pracovanou m technikem pro techniku prostředí staveb Markem

Hrbotickým, 695 01 Hodonín, IČ: 68022999, datum zpracování 102020,

zak. č. 16-2020;

8.1.2. název AD, TDS personální zastoupení a oprávnění,

8.1.3. místo plnění ke dni zahájení provádění díla (včetně zajištění vstupu do objektu, místa napojení

energií, vyhrazený prostor pro zázemí, možnost skladových ploch apod.)

8.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních

vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových

dokumentací.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a AD v místě plnění.

9.2. Zhotovitel není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona

č. 90/2012 Sb„ obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění

pozdějších předpisů, vykonávat na stavbě funkci TDS.

9.3. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané

projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů

od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena

odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.

9.4. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění díla

a písemně objednateli oznámit, kdo je osoba odpovědná za realizaci, příp. jeho zástupce.

9.5. Osoba odpovědná za realizaci díla musí být přítomna na pracovišti denně po celou dobu

provádění díla až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.

9.6. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9.7. Stavební deník (dále jen SD):

9.7.1 .Zhotovitel povede ode dne převzetí místa plnění stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen

vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů,

9.7.2. SD musí být v místě plnění trvale dostupný oprávněným zástupcům účastníků výstavby,

9.7.3. k zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za

to, že s uvedeným zápisem souhlasí,

9.7.4.k zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za

to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
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9.7. 5. zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování

případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo

na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou

nepřístupnými.

H
.

■

9.8

9.9. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný

době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl
materiál, o kterém je v

zhotovitel na základě svých odborných znalosti vědět, ze jsou škodlivé.

9.10. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou

jejich použití nezbytné podle příslušných
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro

předpisů.

. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování dokumentace pro upřesnění některých

ěástí díla, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné,

montážní atp), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných

připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli.

9.11

: realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných

materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo

množství těchto vzorků.

Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být

vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Ani opakované

odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo

technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány

v samostatné faktuře.

9.12. Pokud bude

. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí plnění a které bude naplňovat

znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb„ o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude

objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez

a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů

. osob v souvislosti s užitím díla.

9.13

jakýchkoli omezení,

autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3

9.14. Povinností zhotovitele je dbát na důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb„

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy,
ve znění pozdějších předpisůpráci),

bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
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Zhotovitel spím svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním
objednateli jako celku a odstraněním všech vad
řízení.

10.1. Přejímací řízem je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků
s termíny odstranění.

10.2. Dílo, ktere není rádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se
považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám
uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických
a této smlouvě.

10.3. K přejímce díla je zhotovitel
vyhotoveních:

10.3.1 .projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;

10.3.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla;

10.3.3. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a výchozí revize;

10.3.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb.,
předpisů a jeho prováděcích předpisů,

1 0.3.5. seznam strojů a zařízeni, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze
a údržbě v českém jazyce,

10. 3. 6. protokol o zaškolení obsluhy,

10.3.7. stavební deník,

a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího
Předání a převzetí díla předchází jeho vyzkoušení.

a kritériím

norem

povinen objednateli předložit následující doklady ve 2

o odpadech, ve znění pozdějších

10.3.8. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky
ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

10.4. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené

na

a schopné předání.

10.5. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání
a převzetí díla zhotovitel.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

11.1. Město Hodonín je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem
stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí
díla, ve vlastnictví zhotovitele.

1 1.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí
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škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije
k provedení díla.

12. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

12.1 . Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené

stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez

zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části
díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

12.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci

nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmi nebo má takové vlastnosti, které

brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předám, (vady zjevné).

12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením

právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí,

ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu

záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními

českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to,

že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům

sjednaným ve smlouvě.

V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady
provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře

potřebné k odstranění vad.

12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla

jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel
dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze

garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 6 měsíců.
Zhotovitel předá nejpozději 1 týden před předpokládaným ukončením díla objednateli úplný

seznam materiálů, strojů a zařízení, na které uplatňuje sníženou záruční dobu - 36 měsíců.

Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je

povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném

termínu se vztahuje záruční doba 60 měsíců na celé dílo. Předaný seznam nemůže být doplňován

o další položky.

Dále

12.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části

prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.

12.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 21 10, § 21 1 1, § 2629 občanského

zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
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12.10. Zhotovitel je povinen účastnit sena výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu

díla a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit osoba odpovědná za

realizaci, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí,
že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do
posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční
doby se považuje za včas uplatněnou.

13.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo
písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním
vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu
již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit,
nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’ opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové.
Odstranění vad bude provedeno na

smluvními stranami k dohodě o terminu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být
odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav.

Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění
havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně,
nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení. V prokazatelných případech, kdy nelze
v tomto terminu zajistit, navrhne zhotovitel náhradní lhůtu s řádným zdůvodněním a předloží ji
objednateli k odsouhlasení.

13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

13.5. V případě, že zhotovitel do 5 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených,
popř. dohodnutých lhutách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím
omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli
náklady s tím spojené.

13.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle
nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

13.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které
byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost
a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové
dokumentaci skutečného provedení díla.

14. SMLUVNÍ SANKCE

vady bez zbytečného odkladu písemně

vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma

opravu
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14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní

den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy (5.2.).

14.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění

reklamovaných vad v záruční době ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní

den prodlení (13.5.).

14.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady dle

čl. 13.2. ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého
termínu odstranění vady.

14.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po celou

pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení díla, a to za každý jednotlivý

případ ve výši 2.000,- Kč (9.5.).

14.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené místo plnění ve výši 3.000,-

Kč za každý započatý kalendářní den prodlení (9.15.).

14.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění

havárie v záruční době ve výši 3.000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášeni havárie

(13.3.).

14.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté

lhůtě ve výši 3.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie (13.3.).

14.8. V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky,

projektovou dokumentací nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený

v projektové dokumentaci, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za

každý případ. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy (čl. 4).

14.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za porušení jakýchkoliv dalších

povinností stanovených touto smlouvou, a to za každý jednotlivý případ.

14.10. Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne

doručení jejich vyúčtováni.

14.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na

náhradu škody.

14.12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet

pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem

vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této

smlouvě.

15. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu

podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem,

tj. odstoupením od smlouvy.
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Dále může tato smlouva zamknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou
je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

15.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností
plynoucích z předmětné smlouvy.

Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vě. důvodů, které jí brání nebo budou
bránit v plném povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez
zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči
mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí 10 dnů. Oznámením
se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně
závazných předpisů.

Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas,
druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

15.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy.

Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany
30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení
o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

15.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno.

15.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;

15.4.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů;

1 5.4.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou
dokumentaci, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu
objednatele nedostatky neodstraní;

15.4.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele,
dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;

15.4.5. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm;

15.4.6.byl-li podán insolvenění návrh na

probíhá-li insolvenění řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále
likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

15.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

15.5.1. prodlení objednatele s předáním místa plnění a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních dnů
od smluvně potvrzeného termínu;

ma

na

autorskému

zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo
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15.5.2. prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30
dní (počítáno ode dne jejich splatnosti);

15.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně

(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických
předpisů.

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým

způsobem, že se lze domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což

může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

15.8. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě
bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje

odstoupení zhotoviteli.

15.9. Důsledky odstoupení od smlouvy

15.9.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému

účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže

důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat

za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se

nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která

podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je¬

li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.9.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za

jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy,

platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení

realizoval.

15.9.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

15.9.4. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je

stanovena cena díla;

15.9.5. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí66

konečnou fakturu;

15.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od

obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

15.9.7. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě

vystavené faktury.

16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními

stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných

ustanovení občanského soudního řádu.
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16.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

16.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran,

nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v

registru smluv dle § 6 zákona č. 340/20 1 5 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále také jako „zákon č. 340/2015 Sb.“).

16.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.5. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace
a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným
orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim
součinnost.

16.6. V souladu s ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen jako „ zákon č. 134/2016 Sb.) má Objednatel povinnost uveřejnit
profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené
ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.

16.7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby
uveřejnění informací na profilu Objednatele.

1 6.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této
Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k: informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
340/2015 Sb.

na svém

1 6.9. Smlouvaje vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení
a zhotovitel 1 vyhotovení.

16.10. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb. a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:
Příloha č. 1

Příloha č. 2

Položkový rozpočet (Dl.2, D. 1.4.1 a D. 1.4.2.)
Změnový list (vzor)
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Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města:

Datum a číslo usnesení: 18.52021

Rada Města Hodonín

Usnesení č. 4131

V Hodoníně dne /t??. : fr:. .
V Hodoníně dne: .C> .

Objednatel: Zhotovitel:

Libo

staro

Zdeněk Pávek

jednatel


