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UHERSKÝ BROD 

SMLOUVA 0 DíLo 

dle § 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník ve Znění pozdějších předpisů 

Císıø objednatele: 29/09428/21 
Číslo zhotovitele: 

1. Smluvní strany 
1.01. Objednatel: 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 

Zastoupeno: lng. Ferdinandem Kubáníkem, starostou 
Ve věcech stavby je oprávněn jednat: 

Odbor rozvoje města, Oddělení investic, 
lng. Robert Vráblík, Libor Obadal 
00291463 
CZ 00291463 
ČS a.s., pobočka Uherský Brod 

lČ: 

DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

1.02. Zhotovitel: 
HORIZONT - NARE, S. r. 0. 
Vodní 342/5, 737 01 Český Těšín 
Na Nábřeží 653/81, 736 01 Havířov-Město 

Zastoupen: Mgr.Bc.Martin Polášek. jednatel 
zapsaný ve veřejném KS OR Ostrava rejstříku vedeném nebo jiné evidenci oddíl C,vložka 23192 
Zástupce ve věcech stavby: Radim Lendí 
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Bc.Martin Polášek 
Kontakt- tel., e-mail: 

se sídlem: 
adresa provozovny: 

IČ: 25867555 
DIČ: CZ25867555 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 



ıv 2. Preambule, výchozí podklady a údaje, ucel smlouvy 
2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí. 
2.02. Výchozí podklady 
Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.7.2021, která byla vypracována na 

základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na dodávku. 
2.03. Účel smlouvy 

Účelem této Smlouvy (dále taky ,,Smlouva") je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase. 
2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se S rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené 
lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se Zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Předmět smlouvy 
3.01. Popis předmětu smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky 
provádění jsou specifikovány touto Smlouvou. 

Dílem se rozumí dodávka a montáž pod názvem: 

Sklepní (stolový) výtah, hydraulické zdvihadlo - MŠ Obchodní, 
Uherský Brod 

(dále jen „dodávka“). 

Předmětem díla je dodávka a montáž sklepního (stolového) výtahu nebo hydraulického Zdvihadla bez nebo 
S plným stropem sloužícího pro vertikální dopravu nákladu (bez osob) mezi úrovní stávajícího chodníku a 
kuchyní v 1. podzemním podlaží mateřské školky. Součástí Zakázky je demontáž stávajícího výtahu a jeho 
příslušenství vč. likvidace, případné stavební úpravy stávající výtahové šachty, rozvody elektroinstalace. 

Související činnosti. technické parametry požadované objednatelem, podminky provedení díla jsou 
specifikovány v návrhu Smlouvy o dílo nebo jsou obsahem zadávací dokumentace. Všeobecné položky musí 
být obsaženy v cenové nabídce. 

Zhotovením dodávky se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádně dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících S dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (Zařízení staveniště apod.) vč. koordinační a kompletačnl činnosti celého 

díla. 

3.02. Rozsah díla 
0 Rozsah díla je vymezen dokumentací Zakázky a nabldkovým položkovým rozpočtem, které jsou 

nedílnou součástí smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě sídla obou smluvních stran. 
O Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se Z uzavřené smlouvy o dílo mezi 

objednatelem a Zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které 
jsou vymezeny ve smlouvě O dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace 
zakázky jsou stavební deník, zápisy Z kontrolního dne, Seznam vad a nedodělků, všechna 
rozhodnutí státních orgánů. 

0 Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla vrozsahu 
aobsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně 
rozepsány. Ztoho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků 
a provedení prací, které se S dokumentací Zakázky neshodují. 

Rozsah díla - další Související práce a činnosti zejména: 
0 Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla. 
O Zařízení a odstranění zařízení staveniště. 
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3.03. 

3.04. 

Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby 
u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí. 
Veškeré práce a dodávky Souvisejicí S bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. 
Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti 
zatečení i vloupání. 
Dílo bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 
22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v 
pozdějším znění) přejlmající evropské normy nebo jiné národní normy nebo jiné národní technické 
normy přejlmající evropské normy, dále stavební technická osvědčení (§ 3 nařízení vlády č. 
163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky). 
Vedení stavebního nebo montážního deníku minimálně vrozsahu dle zákona Č. 183/2006 Sb. 
ve Znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání 
a převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných prací. 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti 
zahrnutí díla do majetkové podstaty. 
Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů O jejich provedení, 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení O shodě nebo o vlastnostech dle Zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, 
a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli. 
Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů 
O jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. 
Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

Podmínky provádění dodávky 
Dodávka bude realizována v souladu s předloženou cenovou nabídkou včetně navržených 
technických specifikací. 
Pokud budou práce prováděny za provozu jídelny, musí být zajištěna zvýšená bezpečnost. 
Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo 
k ohrožování, nadměrnému nebo Zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. 
Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 

4. Doba a místo plnění 
4.01. 

Změna
O 

Doba plnění předmětu smlouvy: 

max. 9 týdnů po podpisu SOD a 
Dodávka výtahu na místo plnění úplném technickém upřesněním 

dodávky 
max. 4 týdny Termín realizace (demontáž stávajícího zařízení, 

stavební úpravy, montáž nového zařízení) 
Dokončení prací, seřízení výtahu, odborné1 týden po dokončení montáže 
Zkoušky zařízení. 

v době plnění 
Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného terminu realizace montážních prací, 
zejména Z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo Z důvodů okolností vyšší moci. 
Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení na straně 
zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména O prodlení 
objednatele S předáním staveniště, nastoupení souvisejících subdodávek v režii objednatele, 
přerušení montážních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 
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0 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně vnich pokračovat do 5 dnů ode dne 
protokolárního předání staveniště. 

0 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy. 
0 Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě. 

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy: 
0 Mateřská škola v ul. Obchodní 1639, 688 01 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, Česká 

republika. 

5. Cena díla a podminky pro změnu sjednané ceny 
5.01. Cena díla 

Cena za Zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čí. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, 
specifikace použitých materiálů a technologií uvedená v rozpisu ceny, která je přílohou této smlouvy a činí: 

Demontáž stávajícího výtahu včetně 
_přísIušenství 
Elektroinstalace 5.000,00 Kč 
Stavební úpravy 20.000,00 Kč 
Dodávka a montáž sklepního výtahu 690.000,00 Kč 
Seřízení, odborné Zkoušky, dokladová část 5.000,00 Kč 
Cena celkem bez DPH 730.000,00 Kč 
DPH 21% 153.300,00 Kč 
Cena za dílo celkem včetně DPH 883.300,00 Kč 

10.000,00 KČ 

0 Do ceny za dílo je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení díla. 
Tato cena nebude po dobu tnıání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá 
žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících S provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů 
či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě smlouvy či obecně závazných právních 
předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny Z důvodu chyb nebo nedostatků 
vjeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění nabídky Z jeho strany. 

0 Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelně mimořádné okolnosti, které nastaly po 
uzavření smlouvy. 

0 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 
Sb. O cenách a je dohodnuta vč. daně Z přidané hodnoty. Přísíušná sazba daně Z přidané hodnoty 
(DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

0 Cena je dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného rozpisu ceny díla. Obě smluvní strany 
svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí 
včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě 
povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující 
a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

O 

5.02. Podmínky pro Změnu ceny 
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH, 
b) pokud objednatel požaduje provedení i praci a dodávek, které nebyly předmětem 

odsouhlaseného rozsahu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo 
dodávky Z předmětu plnění (méněpráce), 

c) kontrolou skutečně provedených prací budou technickým dozorem objednatele potvrzeny 
vícevýměry nebo méněvýměry - měřený kontrakt. 

5.03. Způsob sjednání Změny ceny 
Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést 

výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 
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Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či ménépráce technicky a cenově 
specifikována vsoupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení vícepracl či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli 
vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem 
a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 
Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemné neoznámí nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho 
nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané 
ceny. 
Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, jako 
byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených 
ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování URS příp. RTS vcenové 
úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny a snížené O 10%. V případě, že ceníky tyto 
práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS 
v max. výši (bez DPH): stavební práce 300 Kč/hod; pro montážní práce 320 Kč/hod; pro revize 
a zkoušky 350 Kč/hod. 
Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 
Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou Z celkové ceny 
odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, 
musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy. 
Na odsouhlasené vícevýméry a méněvýměry technickým dozorem bude rovněž uzavřen dodatek 
smlouvy. 

Platební podmínky 
Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je 
dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
Objednatel neposkytuje Zálohy. 
Objednatel prohlašuje, že předmět Smlouvy není ekonomickou činností zadavatele a nebude pro 
zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona O DPH. 
Cena za dílo bude hrazena po předání a převzetí dokončeného díla na základě daňových dokladů 
(faktur) vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených prací dodávek a služeb. 
Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného 
soupisu provedených prací vystaví zhotovitel fakturu. Soupis praci je nedílnou součástí faktury. Bez 
toho je faktura neplatná. 
Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení 
faktury. Pokud faktura nebude doručena 30 dní před její splatností, bude Zhotoviteli vrácena 
k opravení data splatnosti. 
Objednatel má právo neuhradit 10% Z ceny díla do doby odstranění všech vad a nedodělků 
uvedených v zápise O předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uhrazena do 7 pracovních dní 
po odstranění vad a nedodélků. 
V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, Zhotovitel vystaví samostatný daňový doklad 
(pokud nebude dohodnuto jinak), doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to 
za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku. 
Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 
- označení faktury a IČO 
- údaj O zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj O zápisu do jiné 

evidence) 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 
- předmět plnění - název projektu/zakázky, číslo smlouvy O dílo 
- cena provedených prací 
- den vystavení a splatnosti faktury 
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu O účetnictví a zákonu o dani 
Z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu godate|na@ub.cz. 
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Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávné vystavený 
daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 
daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. 
Zhotovitel se zavazuje, že vpřlpadě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí 
objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH. 

7. Majetkové sankce 
7.01 

7.02 

7.03 

7.04. 

7.05 

7.06 

Sankce za nesplnění doby plnění 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení S dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 
Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném 
s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v Zápise 
o předání a převzetí díla, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý nedodělek 
či vadu a každý den prodlení do odstranění vady. 
Pokud je Zhotovitel vprodlení sodstraněním vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání 
apřevzetí do 10 dnů, Zaplatí objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každou vadu anedodělek 
a každý den prodlení S odstraňováním. 
Pokud je zhotovitel vprodlení sodstraněním vad a nedodělkú uvedených v Zápise o předání 
apřevzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou vadu 
a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním. 
Pokud Zhotovitel nevyklídí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání 
a převzetí díla, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý den prodlení 
S vyklizením staveniště. 

Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování 
reklamovaně vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 600 Kč Za každou 
reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. 
Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, Zaplatí 
objednateli Smluvní pokutu 1.200 Kč za každou vadu a každý den prodlení snenastoupením 
k odstraňování reklamovaných vad. 
Pokud je Zhotovitel v prodlení S odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
600 Kč za každou vadu a každý den prodlení S odstraňováním. 
Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná O vadu, která brání řádněmu užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávajl obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši. 
Pokud zhotovitel vdohodnutém termínu nenastoupí kodstranění reklamovaných vad, souhlasí 
Zhotovitel stím, aby si Objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. 
Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na 
přiměřenou slevu Z ceny díla. 
Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.03 této smlouvy 
Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.03, na kterou ho Objednatel upozorní zápisem do 
stavebního deníku nebo zápisu Z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každý případ. 
Úrok Z prodlení za pozdní úhradu faktury 
V případě prodlení objednatele se Zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí Objednatel 
zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
Způsob a vypořádání smluvních pokut 
V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok Z prodlení), bude vystavena faktura 
se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím 
odeslání. 
Sjednané majetkové sankce se nezapočítávajl na náhradu případné vzniklé škody, kterou lze 
vymáhat samostatně. 
Smluvní strany souhlasí S výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené k hodnotě a významu 
zajišťovaných povinností. 
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8. Staveniště 
8.01. Předání a převzetí staveniště 

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu Smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den. kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti S jejich poškozením. 
Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a kporušení ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 
Zhotovitel si zajistí pro Stavební, montážní účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie. 

8.02 Vyklizení staveniště 
Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Nevyklidí - li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli Zhotovitel. 

9. Stavební, montážní deník 
0 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště O pracích, které provádí, stavební nebo montážní deník (dále jen ,,deník"). 

Deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
Do deníku Zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění dí la. 
Zapisuje zejména údaje o: 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků časovém postupu prací 

kontrole jakosti provedených prací 
opatřeních učiněných v souladu S předpisy O bezpečnosti a ochrany zdraví 
opatřeních učiněných v souladu S předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí událostech, majících vliv na provádění díla 

O Všechny listy deníku musí být očíslovány, v deníku nesmí být vynechána volná místa. 
Stavební práce S hodinovou Zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor. 

Deník vede Zhotovitelem pověřená osoba. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena v deníku. 

Kontrolní dny 
0 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1 x za 14 dní. 

Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli. 
Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a Zásadně S výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a Zařízení (i za své poddodavatele). 
Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost 
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dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, Za kvalitu prací a dodržení 
technologických postupů. 

10 Provádění díla a bezpečnost práce 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo sodbornou péčí, vrozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedeni díla 
podle této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. 
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy 
objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností. 
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný Seznam všech svých poddodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn povèřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu, než uvedl v nabídce, 
bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, 
zhotovitel písemně požádá O Změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele nemá zhotovitel 
nárok. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost Zjistit při vynaložení potřebné péče. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení 
akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných 
ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných 
a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů. 
Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám ztitulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících ztéto smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
nebo finančně nahradit. Veškeré náklady S tím spojené nese zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 
pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto 
konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být 
konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je 
povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit. 

11 Předání a převzetí díla 
11 01. Organizace předání díla 

Zhotovitel je povinen písemné oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo 
připraveno k jeho předání a převzetí. 
Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel 
převezme dílo v místě svého sídla. 
O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. 
Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad 
a nedodélků vč. dohody O způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání. 
V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu O předání a převzetí díla i důvody, 
které mu brání převzetí. 
Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je 
požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis 
předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž Seznam bude 
uveden v protokolu O předání a převzetí stavby: 
- Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 
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- Originál stavebního nebo montážního deníku. 
- Zápisy O provedení a kontrole Zakrývaných konstrukcí. 
- Fotodokumentaci pořízenou při realizaci Stavby, především konstrukcí před zakrytlm. - Projekt skutečného provedení stavby (needitovatelná verze). 
- Doklady O provedeni veškerých předepsaných zkoušek díla, reviznlch Zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo O vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších právních předpisů. a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku. - Seznam strojů a Zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, Záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku 

12. Záruka za jakost díla 
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 24 měsíců od písemného předání apřevzeti díla objednatelem. V případě odstoupení od smlouvy začíná Záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení O odstoupení od smlouvy. 
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují. Objednatel požaduje dodat veškeré materiály a Zařízení s životností minimálně po celou výše uvedenou záruční dobu. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v Záruční době. Režimu Záruční doby Z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze Zákona. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží Záruční lhůta opětovné od počátku ode dne provedeni reklamační opravy. 

12.01. Způsob reklamace vad 
Objeví-li se v průběhu Záruční doby vady, může Objednatel: 
- požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci - požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravltelné - požadovat přiměřenou slevu Z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravítelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. Zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 
- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravítelných vad nebo vad jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. Zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) Při reklamaci Objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí Objednatel uvést, jaký nárok Z vady uplatňuje (např. sleva Z ceny, odstranění vady atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může Objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky. Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou vtéto smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Spolu se zhotovltelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

12.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, Zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí kodstranéní vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu nato, jestli Zhotovitel reklamací uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná O havárii, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. 
Reklamace se zhotoviteli doručujl na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele O zamýšlené změně Svého sídla. 
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13 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla. 

14 Pojištění díla 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám Způsobeným jeho činností a proti zahrnutí dila do 
majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady O pojištění je povinen předložit objednateli na 
požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla 
a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této 
smlouvy S právem objednatele od ní odstoupit. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

15 Vyšší moc 
Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná Změna, které 
nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok 
zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy zdůvodu Znevýhodnéní 
zhotovitele pro Zvlášt' hrubý nepoměr stran. 
Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou Stranu O úpravu smlouvy ve 
vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Vpřípadě odstoupení od smlouvy běží záruční doby 
k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení oodstoupení od Smlouvy druhé smluvní 
Straně. 

16 Ukončení smlouvy 
Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 
a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající Z této smlouvy. Za porušení povinností 

se považuje také nerespektování příkazů objednatele; 
b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na 

vyčlenění některých práci nebo dodávek Z předmětu smlouvy. 
Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od této smlouvy odstoupit 

17 Ostatní ujednání 
Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi Zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto Spolupůsobení je povinen Zajistit 
i u svých příp. poddodavatelů. 
Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficlálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo 
vwvvv.uherskybrod.cz). Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů objednatelem jsou k 
dispozici na webové stránce objednatele: wvvw.ub.cz/info/osobni-udajg. 
Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem vregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejřıování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon O registru smluv). 
Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv kuveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

SMLOUVA 0 DÍLO 
Vytah MŠ Obchodní, Uherský Brod Strana 10 (celkem 11)



Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZODPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo Správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce dané Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteíi) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj O tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný. Přílohou a nedílnou Součástl smlouvy jsou: 
- rozpis ceny 
Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sldle obou smluvních stran - PD 
Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, Z nichž Zhotovitel obdrží 2 Výtisky a Objednatel 2 výlisky. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejlho zveřejnění v registru smluv. 

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., O obcích (obecnl Zřízení) Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 91. schůze konaná dne 26.07.2021 
č. usnesení 2298/R91/21 

český Tèšfn dne 29.07.2021 
Uherský Brøá, dne 1 -06- 2021 

"nL:'\`_Objednatel:

HORIZONT - NARE s.r.'o. 
lng. Ferdinand Kubáník Mgr.Bc.Martin Polášek, jednatel 

starosta 
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ROZPIS CENY k cenové nabídce na veřejnou zakázku malého rozsahu pro dodávku 

Sklepní (stolový) výtah, hydraulické zdvihadlo - MŠ Obchodní, Uherský Brod 

Diıči části pınčni áiız ` 

L_

í 

cena bez DPH í 

Il Demontáž stávajícího výtahu včetně příslušenství l_ 

10 0000,00Kč
Ť

l

7 Elektroinstalace 
L

L
í 5 000.00 Kč 
Stavební úpravy Ä 

20 000.00 Kč
l 

ír Dodávka a montáž Skíepního výtahu 690 000.00 Kč fl`~ Seřízení, odborné Zkoušky, dokladová část 5 000.00 Kč 
~~ 

el [Celková cena díla bez DPH 
730 000.00 Kč 

L 

lv 
l

í 

DPH 21% 
153 300,00 Kč 

le 

il Celková cena díla vč. DPH
l

L 
883 300,00Kč

l

1 

“l 

v Ceskèfn Tèšinè une 12.7.2021 

Mgr.Bc.Martin 
Polášek 


