







SMLUVNÍ LIST

- 1) **Návrh smlouvy č.:** 0751/2021 **ze dne:** 25.08.2021
- 2) **Předmět smlouvy:** Smlouva o dílo - Parkoviště na bývalém hřišti ul. Pražská
- 3) **Druhá smluvní strana:** Dopravní stavby Smrčka s.r.o., 17. listopadu 850/25, 66902 Znojmo
- 4) **Za věcnou správnost obsahu smlouvy, realizaci a kontrolu plnění odpovídá:**
Jméno: Plachá Marie Ing. **Datum:** 25.08.2021 **Podpis:** 
- 5) **Vypracováno / posouzeno právníkem:** *Mgr. Petr Plach*
Podpis:  **Datum:** 25.08.2021
zodpovědným za soulad smlouvy s obecně závaznými předpisy
- 6) **Projednáno s dotčenými odbory:**
odb. finanční, Štěpaník Marek, Ing. **Dne:** 25.08.2021 **Podpis:** 
odb. investic a technických služeb, Bartušek Karel, Ing. **Dne:** **Podpis:** 
- 7) **Připomínky:** 
- 8) **Výsledek projednání připomínek, stanovisko tajemníka MěÚ:** 
- 9) **Smlouva je na základě výběrového řízení: ano/ne**
- 10) **Projednáno v radě města:** Ano/Ne **č. usnesení:** č. 123/2021, bod č. 5274, 09.08.2021
- 11) **Projednáno v zastupitelstvu města:** Ano/Ne **č. usnesení:** č. 99/2021, bod č. 4356, 15.02.2021(rozpočet)
- 12) **Smlouvu podepsal:** *Ing. Jakub Maláček, MBA* **dne:** 10.09.2021
- 13) **Smlouva ze zákona zveřejněna:** **dne:**
- 14) **Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra dne:** **pod ID:**
- 15) **Do centrální evidence přijato dne:** **převzal:**

Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: 0751/2021

Číslo smlouvy zhotovitelé:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající: Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta města
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
Sídlo: 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
Zapsán: v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 81928
Zastoupený: Ing. Aleš Smrčka, jednatel
IČO: 02620430
DIČ: CZ02620430
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4525063379/0800
Zástupce ve věcech technických: Michal Jurák, tel. 777 707 114

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28.07.2021 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Parkoviště na bývalém hřišti ul. Pražská, Znojmo“
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.

Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku uvedenou výše dle odst. 2 tohoto článku smlouvy provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Parkoviště na bývalém hřišti ul. Pražská, Znojmo**“. Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s

právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými, projektovou dokumentací vypracovanou firmou Artendr, s.r.o., Nádražní 67, 281 51 Velký Osek a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen respektovat příkazy objednatele.

4. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:

- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.

3. plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení prací: ihned po výzvě objednatele.

Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 3 měsíců od zahájení

2. Místem plnění je Znojmo, ul. Pražská, pozemek parc. č. 3640/60, 3640/61, 3640/62, 5493 v k. ú. Znojmo-město.

4. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena 3 079 538 Kč + příslušná sazba DPH

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
3. Změna ceny díla ujednané odkazem na rozpočet je možná tehdy, pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

5. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu.
Přílohou faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených (dále jen „zjišťovací protokol“).
2. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
3. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
4. Splátnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
5. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatel.
6. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
4. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **5ti dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

7. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatel může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení

provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

8. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

9. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto zhotovitel neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
5. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
7. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.

8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

10. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

11. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; ust. § 2605 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

12. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.

4. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

13. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
6. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
8. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO, hygienické předpisy či podmínky ochrany veřejné zeleně při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 0,1 z ceny díla bez DPH (minimálně však 4000,-Kč) za každý zjištěný případ.


14. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné formě.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat úroky z úroků.

7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
8. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
10. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 09.08.2021, usnesením č. 123/2021, bodem č. 5274.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet


Ve Znojmě dne: 10. 09. 2021
Za objednatele:



Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta města

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-

Ve Znojmě dne:
Za zhotovitele:



Ing. Aleš Smrčka
jednatel

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
17. listopadu 850/25
669 02 Znojmo
IČ: 028 20 430, DIČ: CZ02820430
tel.: +420 733 780 391

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 21015 PARKOVIŠTĚ NA BÝVALÉM HŘIŠTI ul. PRAŽSKÁ

Objekt: SO 01 parkoviště a VO

Rozpočet: 21015 Znojmo - ul. Pražská - parkoviště

Zadavatel: Město Znojmo IČO: 00293881
 Obroková 1/12 DIČ:
 669 22 Znojmo

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: Artendr s.r.o.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 732 087,70
PSV	0,00
MON	240 450,00
Vedlejší náklady	65 000,00
Ostatní náklady	42 000,00
Celkem bez DPH	3 079 537,70

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 079 537,70 CZK
Základní DPH	21 %	646 702,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 726 240,62 CZK**

v _____ dne 10. 09. 2021

Obchodní společnost Artendra s.r.o.
 17. listopadu 650/25
 669 02 Znojmo
 IČ: 029 30 450, DIČ: CZ02930450
 tel: +420 733 780 381

Za zhotovitele



Za objednatele

MĚSTO ZNOJMO
 Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Rekapitulace objektů

Název	Celkem	%
SO 01 Parkoviště (P)	2 751 707,30	89
SO 02 Veřejné osvětlení (VO)	327 830,40	11
Cena celkem bez DPH	3 079 537,70	100

Rekapitulace dílů - Parkoviště (P)

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	420 628,50	15
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	440 080,00	16
4	Vodorovné konstrukce	HSV	7 296,00	0
5	Komunikace	HSV	1 577 810,40	57
M21	Elektromontáže	MON	9 600,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	92 885,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	60 000,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV	21 160,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV	47 034,00	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	8 213,40	0
VN	Vedlejší náklady	VN	37 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON	30 000,00	1
Cena celkem			2 751 707,30	100

Rekapitulace dílů - Veřejné osvětlení (VO)

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	40 222,40	12
4	Vodorovné konstrukce	HSV	16 758,00	5
M21	Elektromontáže	MON	230 850,00	70
VN	Vedlejší náklady	VN	28 000,00	9
ON	Ostatní náklady	ON	12 000,00	4
Cena celkem			327 830,40	100

Položkový soupis prací a dodávek

PARKOVISTĚ NA BÝVALEM HŘIŠTI ul. PRAŽSKÁ

Parkoviště

Znojmo - ul. Pražská - parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 1												
1	111212139R00	Zemní práce Odstranění nevhodných dřevin výška do 1 m, v rovině nebo na svahu do 1,5, s odstraněním pařezu	m2	30,00000	125,00	3 750,00	21,00	4 537,50	823-1	RTS 20/1	RTS 20/1	
							508 960,49					

o průměru kmeny (křížku) do 10 cm s odklizením vyčištěné dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. odvozu a likvidace.

2	113106236R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár ze zámkové dlažby tl. do 80mm s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m2	2,00000	50,00	100,00	21,00	121,00	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenná hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	22,00000	50,00	1 100,00	21,00	1 331,00	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
4	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	20,00000	200,00	4 000,00	21,00	4 840,00	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
5	113201111R00	Výrňání obrub chodníkůvých stojatých nebo ležatých s vybouráním lože, s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek,	m	4,00000	50,00	200,00	21,00	242,00	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1

6	113201111R00	Výrňání obrub silničních stojatých nebo ležatých s vybouráním lože, s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek,	m	20,00000	50,00	1 000,00	21,00	1 210,00	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
---	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	----------

7	119001421R00	Dobásné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopu a stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to především ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	73,00000	250,00	18 250,00	21,00	22 082,50	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
---	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	----------	----------

8	120001101R00	Zřízení výkopů v hrominách jakékoliv třídy příplatek k cenám výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení v hrominách jakékoliv třídy,	m3	108,40000	250,00	27 100,00	21,00	32 791,00	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	----------	----------

9	12224441R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hromině 3 do 100 m3	m3	542,00000	150,00	81 300,00	21,00	98 373,00	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
---	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	----------	----------

10	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hromině 3 příplatek k cenám za lepkost hrominy s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	243,90000	15,00	3 658,50	21,00	4 426,79	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

PARKOVIŠTĚ NA BÝVALÉM HRŠTI ULI. PRAŽSKÁ

O: SO 01 Parkoviště

R: 21015 Znojmo - ul. Pražská - parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přeložením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	26,00000	860,00	22 100,00	21,00	26 741,00	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
12	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	487,50000	145,00	70 687,50	21,00	85 531,88	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
13	167101101R00	Nakládání výkopku, skládání, překládání neuhliho výkopku z hornin 1 až 4	m3	487,50000	35,00	17 062,50	21,00	20 645,63	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
14	174101101R00	Zásyp svahovou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách.	m3	26,00000	125,00	3 250,00	21,00	3 932,50	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
15	180402111R00	Založení travníku parkový travník, výsevem v rovině, vč. travního směne na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením.	m2	186,00000	15,00	2 790,00	21,00	3 375,90	823-1	RTS 20/1	RTS 20/1
16	181005190RT2	Rozproštění zemín schopných zúrodnění v rovině nebo svahu do 1:5, tloušťka 200 mm vč. dodávky zeminy, naložení, dovozu do 20 km a se složením.	m2	462,00000	45,00	20 790,00	21,00	25 155,90	823-2	RTS 20/1	RTS 20/1
17	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	1 141,00000	15,00	17 115,00	21,00	20 709,15	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
18	184807111R00	Výsadba okrasných keří bez batu výšky do 25cm včetně dodávky keří (max 2ks/m2)	m2	30,00000	150,00	4 500,00	21,00	5 445,00	823-1	RTS 20/1	RTS 20/1
19	19900002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	487,50000	250,00	121 875,00	21,00	147 468,75	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				440 090,00		532 496,80			
20	34892222RT5	Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky 200 mm oboustranně šípových, přírodních kladení tvárnice, zvýšené nároky na udření čistoty zdíva, vč. betonáže a ocelové výztuže.	m2	60 80000	2 600,00	158 080,00	21,00	191 276,80	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
21	348924111R00	Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 200 mm, z tvárnice šípových, přírodních	m	40,00000	800,00	32 000,00	21,00	38 720,00	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
22	348924111R00	Osazení svahových tvárnice betonových vč. výpíně zeminou dodávka a montáž tvárnice svahových, kladení tvárnice, vč. urovňování, udržení rovinnosti, vč. záস্যu zeminou	kus	2 000,00000	125,00	250 000,00	21,00	302 500,00	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

PARKOVIŠTĚ NA BÝVALÉM HRŠTI ul. PRAŽSKÁ

O: SO 01 Parkoviště

R: 21015 Znojmo - ul. Pražská - parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4	Vodorovné konstrukce										
23	451573119R00	Lože kabelové z písku a šterkopisku do 100 mm v otevřeném výkopu.	m3	7,68000	990,00	7 296,00	21,00	8 828,16	827-1	RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: 5	Komunikace										
24	56485111RT2	Podklad ze šterkordří s rozprossením a zhutněním (frakce 0-32 mm), tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	115,00000	150,00	1 577 810,40	21,00	20 872,50	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
25	564851112RT3	Podklad ze šterkordří s rozprossením a zhutněním (frakce 0-32mm), tloušťka po zhutnění 200mm	m2	35,00000	200,00	7 000,00	21,00	8 470,00	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
26	564972189RT3	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy (MZZ) tloušťka po zhutnění 250 mm s rozprossením a zhutněním, 40%zeminy+60% kameniva 2/82	m2	1 042,00000	250,00	260 500,00	21,00	315 205,00	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
27	567123811R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	115,00000	360,00	41 400,00	21,00	50 094,00	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
28	568401199RT8	Vrstva podkladní čistící tl. 50mm dodávka a montáž podkladní čistící vrstvy green AS-TT SOIL P, tl. 50m	m2	52,10000	180,00	9 378,00	21,00	11 347,38	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
29	568401509RT2	Dodávka a montáž podkladní síťovany AS-TTE MESH	m2	627,00000	50,00	31 350,00	21,00	37 933,50	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
30	592215021R00	Kladení zasakovacích vegetačních roštů ASS-TTE dodávka a montáž roštů AS-TTE ROŠT	m2	1 042,00000	690,00	718 980,00	21,00	869 965,80	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
31	59248031R	Kladení kostek AS-TTE LINE dodávka a montáž kostek AS-TTE LINE ŠEDA	m2	627,00000	690,00	432 630,00	21,00	523 482,30	SFCM	RTS 20/I	RTS 20/I
32	592215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drobného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	15,00000	240,00	3 600,00	21,00	4 356,00	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
33	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drobného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	108,00000	250,00	27 000,00	21,00	32 670,00	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

PARKOVIŠTĚ NA BÝVALEM HŘÍŠTI ul. PRAŽSKÁ

O: SO 01 Parkoviště

R: 21015 Znojmo - ul. Pražská - parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	59245255R	dlažba betonová, zámková, přírodní šedá, tl. 60 mm	m ²	11,00000	230,00	2 530,00	21,00	3 061,30	SPCM	RTS 20/1	RTS 20/1
35	59245255R	dlažba betonová, zámková, červená, slepečná, tl. 60 mm	m ²	3,00000	350,00	1 050,00	21,00	1 270,50	SPCM	RTS 20/1	RTS 20/1
36	59248031R	dlažba betonová, zámková, přírodní šedá, tl. 80 mm	m ²	104,76000	240,00	25 142,40	21,00	30 422,30	SPCM	RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: M21 Elektromontáže						9 600,00		11 616,00			
37	210810379RT1	Dodávka a montáž chráničky dělené do DN 160 Montáž chrániček dělených na stávající vedení v případě, že nebude nutná přeložka téžto vedení.	m	64,00000	150,00	9 600,00	21,00	11 616,00	M21	RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						92 885,00		112 390,85			
38	914001199RT9	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, vč. základu, nové kotevní šrouby	kus	4,00000	550,00	2 200,00	21,00	2 662,00	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
39	91400R01	Značka dopravní IP12-symbol 225, vč. sloupku 60mm, délky 2,5m + patice	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00	21,00	5 324,00	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
40	91400R02	Značka dopravní IJ7-symbol 406, vč. sloupku 60mm, délky 2,5m + patice	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00	21,00	5 324,00	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
41	91400R03	Značka dopravní IP4b, vč. sloupku 60mm, délky 2,5m + patice	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00	21,00	2 662,00	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
42	91400R04	Značka dopravní B2, vč. sloupku 60mm, délky 2,5m + patice	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00	21,00	2 662,00	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
43	917655101RT7	Osazení chodníkového nebo parkového betonového obrubníku, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože a opěry	m	120,00000	250,00	30 000,00	21,00	36 300,00	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
44	917655111RT7	Osazení silničního betonového obrubníku, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože a opěry	m	67,00000	250,00	16 750,00	21,00	20 267,50	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
45	592170023R	obrubník chodníkový betonový; l = 1000,0 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	134,00000	125,00	16 750,00	21,00	20 267,50	SPCM	RTS 20/1	RTS 20/1
46	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	44,00000	135,00	5 940,00	21,00	7 187,40	SPCM	RTS 20/1	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

PARKOVIŠTĚ NA BÝVALÉM HRŠTÍ ul. PRAŽSKÁ

Parkoviště

Znojmo - ul. Pražská - parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
47	59217012R	obrubník silniční materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150-250,0 mm; přechodový, barva přírodní L-P	kus	4,00000	280,00	1 120,00	21,00	1 355,20	SPCM	RTS 20/1	RTS 20/1

48	59217013R	obrubník silniční materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150 mm; nájezdový, barva přírodní	kus	23,00000	125,00	2 875,00	21,00	3 478,75	SPCM	RTS 20/1	RTS 20/1
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------	-------	----------	------	----------	----------

49	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, houbky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	27,00000	150,00	4 050,00	21,00	4 900,50	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------	-------	----------	----------

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

50	953941299R18	Dodávka a montáž ocelového zábradlí výšky 1m dle stávajícího provedení, vč. povrchové úpravy	m	40,00000	1 500,00	60 000,00	21,00	72 600,00	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-------	-----------	-------	----------	----------

Díl: 96 Bourání konstrukcí

51	962023491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa	m ³	6,40000	650,00	4 160,00	21,00	5 033,60	801-3	RTS 20/1	RTS 20/1
----	--------------	---	----------------	---------	--------	----------	-------	----------	-------	----------	----------

52	966006139R00	Odstranění drátěného oplocení vč. sloupků a patek (výšky do 3m) s uložení hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	30,00000	300,00	9 000,00	21,00	10 890,00	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------	-------	----------	----------

53	966075149R00	Odstranění různých ocelových konstrukcí, odstranění kovového zábradlí (oplocení) na zdech kamenných, cihelných nebo betonových	m	40,00000	200,00	8 000,00	21,00	9 680,00	821-1	RTS 20/1	RTS 20/1
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------	-------	----------	----------

Díl: 99 Stavební přesun hmot

54	998200011R00	Přesun hmot, pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu	t	182,56000	100,00	18 256,00	21,00	22 089,76	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	----------	----------

55	998222011R00	Přesun hmot, pozemních komunikací, kryt z kamenná jakékoliv délky objektu	t	570,50000	50,00	28 525,00	21,00	34 515,25	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	----------	----------

56	998213111R00	Přesun hmot, komunikací, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	2,53000	100,00	253,00	21,00	306,13	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	--------	-------	----------	----------

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

57	979091200R00	Vodorovné přemístění sutí do 10 km	t	30,42000	120,00	3 650,40	21,00	4 416,96		RTS 20/1	RTS 20/1
----	--------------	------------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	----------	--	----------	----------

58	979168001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	30,42000	150,00	4 563,00	21,00	5 521,23	801-3	RTS 20/1	RTS 20/1
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	----------	-------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

PARKOVIŠTĚ NA BÝVALÉM HRŠTI UL. PRAŽSKÁ

O: SO 01 Parkoviště

R: 21015 Znojmo - ul. Pražská - parkoviště

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genova / úroveň
Díl: VN	Vedlejší náklady				37 000,00		44 770,00			
59 005121029 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 20/1	Indiv
60 005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 20/1	Indiv
61 005131 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		RTS 20/1	Indiv
62 00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		RTS 20/1	Indiv
Díl: ON	Ostatní náklady				30 000,00		36 300,00			
63 005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek i případné světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 20/1	Indiv
64 005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		RTS 20/1	Indiv
65 005281010R	Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 20/1	Indiv
Celkem										2 751 707,30

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21015 **PARKOVIŠTĚ NA BÝVALÉM HRŠTI ul. PRAŽSKÁ**

O: SO 02 **Veřejné osvětlení (VO)**

R: 21015 **Znojmo - ul. Pražská - parkoviště**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce											
1	13220110FR00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně započtených i nezapočtených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	51,20000	450,00	23 040,00	21,00	27 878,40	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
						40 222,40					
2	13960110ZR00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	2,16000	1 100,00	2 376,00	21,00	2 874,96	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
3	16270110SR13	Vodorovné přemísťování výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla	m3	26,68000	166,00	4 402,20	21,00	5 326,66	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
4	16710110TR00	Nakládání výkopku, skládání, překládání neulehčeného výkopku z hornin 1 až 4	m3	26,68000	65,00	1 734,20	21,00	2 098,38	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
5	17410110TR00	Zásep sypatinou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách	m3	10,12000	125,00	1 265,00	21,00	1 530,65	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
6	18040211TR00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem v rovině, vč. travního směne na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením	m2	49,00000	15,00	735,00	21,00	889,35	823-1	RTS 20/1	RTS 20/1
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	m3	26,68000	250,00	6 670,00	21,00	8 070,70	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						16 758,00					
8	451573119R00	Lože kabelové z písku a šterkopiskou do 100 mm v otevřeném výkopu,	m3	17,64000	950,00	16 758,00	21,00	20 277,18	827-1	RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: M21 Elektromontáže											
9	210172169RT5	Dodávka a montáž rozvaděče, venkovní sloupek vč. vybavení (jištění, soumrakový spínač, časové hodiny, elektroměr, zapojení)	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00	M21	RTS 20/1	RTS 20/1
10	210202115R00	Dodávka a montáž svítidla veřejného osvětlení (LED, Dekora 33W)	kus	9,00000	9 500,00	85 500,00	21,00	103 455,00	M21	RTS 20/1	RTS 20/1
11	210204002RT1	Dodávka a montáž stožárů veřejného osvětlení, ocelového, včetně dodávky stožáru a elektrovyžebraje Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.	kus	9,00000	5 000,00	45 000,00	21,00	54 450,00	M21	RTS 20/1	RTS 20/1
12	210204130R00	Dodávka a montáž stožárového základu betonového (450*450*750)	kus	9,00000	4 000,00	36 000,00	21,00	43 560,00	M21	RTS 20/1	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

PARKOVIŠTĚ NA BÝVALEM HŘÍŠTI ul. PRAŽSKÁ

Veřejné osvětlení (VO)

Znojmo - ul. Pražská - parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	210810368R00	Dodávka a montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 6 mm ² .	m	165,00000	90,00	14 850,00	21,00	17 968,50	M21	RTS 20/1	RTS 20/1
14	210810376R00	Dodávka a montáž chráničky PVC DN63	m	155,00000	80,00	12 400,00	21,00	15 004,00	M21	RTS 20/1	RTS 20/1
15	210810388R00	Dodávka a montáž zemního drátu FeZn-D10 vč. svorek	m	165,00000	90,00	14 850,00	21,00	17 968,50	M21	RTS 20/1	RTS 20/1
16	210880012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	150,00000	15,00	2 250,00	21,00	2 722,50		RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: VN		Vedlejší náklady				28 000,00		33 850,00			
17	005121029 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 20/1	Indiv
18	005121030R	Odstanění zařízení staveniště Odstanění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstavení zařízení staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		RTS 20/1	Indiv
19	005131 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 20/1	Indiv
20	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		RTS 20/1	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				12 000,00		14 520,00			
21	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek i případně světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 20/1	Indiv
22	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 20/1	Indiv
23	005281010R	Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagaci a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 20/1	Indiv
Celkem											327 830,40