
UHERSKY BROD 

sMLouvA O DíLo 
dle § 2586 a nàsl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník ve Znění pozdějších předpisů 

Číslo objednatele: 29/09542/21 
Číslo zhotovitele: 

1. Smluvní strany 
1.01. Objednatel: 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 

Zastoupeno: lng. Ferdinandem Kubáníkem. starostou 
Ve věcech zakázky je oprávněn jednat: 

Odbor rozvoje města, Oddělení investic, 
lng. Robert Vráblík, Libor Manda, DIS. 

IČ: 00291463 
DIČ: CZ 00291463 
Bankovní Spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod 
číslo účtu: 

1.02. Zhotovitel: 
FORTEX - AGS, a.s. 

se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk 
adresa provozovny: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk 
Zastoupen: lng. Michal Konečný, místopředseda představenstva 

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě B 95 

Zástupce ve věcech zakázky: Miloslav Hamala 
Kontakt - tel., email: 

IČI 00150584 
DIČZ CZ699000025 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Šumperk 
ČÍSIO ÚČÍUI 
datová schránka: mcvcema 

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy 
2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.



2.02. Výchozí podklady 
Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele 

ze dne 10.8.2021. která byla vypracována na 

základě výzvy objednatele k podání nabídky jako 
zakázka malého rozsahu na dodávky. 

2.03. Účel smlouvy 
Účelem této smlouvy (dále taky ,,Smlouva") je realizace 

díla v bezvadně kvalitě a dohodnutém čase. 

2.04. Zhotovitel prohlašujęj že se s rozsahem díla 
seznámil, že je schopen dílo ve smluveně 

lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se 
Zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Předmět smlouvy 
3.01. Popis předmětu smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést 
pro objednatele dílo, jehož rozsah a podminky 

provádění jsou specifikovány touto smlouvou. 

Dílem se rozumí zhotovení dodávky a montáže nazvaných: 
vv 

„Výměna a posílení provzdusnováni linky oběhově 
aktivace 

COV Uherský Brod“ 

(dále jen ,,Zakázka“). 

Předmětem veřejně zakázky je výměna a posílení 
provzdušñování areačních elementů v jedné oběhově 

aktivační nádrži č. 2 (dále označeno AN2), tak aby nově 
byla schopna bezpečně převést maximální celkový 

výkon tří stávajících dmychadel. 

Zhotovením zakázky se rozumí úplné, funkční a 
bezvadně provedení všech konstrukčních a montážních 

prací, včetně dodávek potřebných materiálů a vybavení nezbytných pro řádné dokončení dila, dále 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
zařízení, jejichž zajištění je pro řádné dokončení 

díla 

nezbytné (zařízení pracoviště apod.) vč. koordinační 
a kompletační činnosti celé zakázky. 

Rozsah dila 
0 Rozsah díla je vymezen dokumentaci zakázky a soupisem 

prací, které jsou nedílnou součástí této 

smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě sídla obou 
smluvních stran. 

0 Dokumentací Zakázky se rozumí soubor dokumentů, 
skládající se Z uzavřené smlouvy O dílo mezi 

objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a Zadávací 
dokumentace a obdobných dokladů, které 

jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace Zakázky. Součástí dokumentace 

Zakázky jsou stavební/montážní denik, zápisy Z 
kontrolního dne, seznam vad a nedodělků. 

0 Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla vrozsahu 

aobsahu určeném dokumentací Zakázky jsou zahrnuty 
ve smlouvě, i když nejsou konkrétně 

rozepsány. Ztoho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků 

a provedení prací, které se s dokumentací zakázky 
neshodují. 

Rozsah díla - předmět smlouvy dále zahrnuje: 
0 dopravu a vyložení v místě plnění, 

0 zajištění a kontrolu jakosti dodávky V souladu s normami 
EN a ČSN, 

0 instalaci, montáž předmětů dodávky v místě dodání, 

0 dílenská a montážní dokumentace, 
0 provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů O jejich provedení dle 

příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení O shodě dle 

zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
prováděcích předpisů, vše v českém jazyku 

a jejich předání objednateli, 
0 předání záručních listů a návodů k užívání v českém jazyce, 

0 zajištění servisu po dobu záruční doby, 
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Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 
Zřízení a odstranění Zařízení montážního prostoru, 
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. 
zabezpečení předmětu díla během provádění, 
vedení montážního deníku a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla, 
pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti 
zahrnutí díla do majetkové podstaty, 
odvoz a uložení odpadu vč. předložení evidence odpadů a dokladů o jejich využití (přednostně) či 
likvidaci dle Zákona č. 541/2020 Sb. 
odstranění případných závad zjištěných při Závěrečné kontrolní prohlídce, 
uvedení všech ostatních povrchů dotčených dodávkou do původního stavu, 

3.02. Podmínky montáže zařízení 
Zhotovitel je povinen Zajistit provádění montážních prací tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému nebo Zbytečnému obtěžování provozu ČOV. 

3.03. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy 
Objednatel má právo Z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). Pokud 
Objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je Objednatel 
oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinně doručením 
oznámení O odstoupení zhotoviteli. 

3.04. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a Zaplatit mu sjednanou cenu. 

4. Doba a místo plnění 
4.01. Doba plnění předmětu smlouvy; 

Zahájení prací - předání montážního prostoru 04.10.2021 

Dokončení prací- předání díla do 35 dnů po předání montážního prostoru 

Změna v době plnění 
Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace, zejména Zdùvodu 
prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo Z důvodů okolností vyšší moci. Objednatel O této 
změně uvědomí zhotovitele neprodleně (alespoň 3 týdny před předpokládaným termínem realizace). 
Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení na straně 
zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se Zejména o prodlení 
objednatele S předáním montážního prostoru, přerušení prací ze strany objednatele a okolností ve 
smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně vnich pokračovat do 5 dnů ode dne 
protokolárního předání montážního prostoru. 
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě. 

4.02. Místo plnění předmětu smlouvV_: 
Vazová 2448, 688 01 Uherský Brod, Česká republika. 
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5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
5.01. Cena díla 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čí. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče. 
specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

l 

Cena celkem bez DPH 1.859.400,- Kč 

DPH 21% 390.474 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH 2.249.874 Kč 

0 Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení díla. Na 
její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv 
jiných nákladů či poplatků, kjejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně 
závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny Z důvodu 
chyb nebo nedostatků vjeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky Z jeho strany. 

0 Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po 
uzavření této smlouvy. 

0 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 
Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně Z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty 
(DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

0 Cena je dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla 

zpracovaného k projektu předaného objednatelem zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude 
sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné práce - „vícepráce“ a ,,méně-práce“. Jednotkové 
ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. Pokud 
objednatelem Vyžádané nebo nutné vícepráce nejsou oceněny v položkovém rozpočtu, ocení je 
zhotovitel ve smyslu bodu 5.03. cenou obvyklou v čase a místě plnění. 

0 Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že Zhotovitel si prohlédl a prověřil 

montážní prostor a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek 
stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací 
považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke Zhotovení díla. 

5.02. Podmínky_pro změnu ceny 
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu 

(vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky Z předmětu plnění 
(méněpráce). 

c) kontrolou skutečně provedených prací budou technickým dozorem objednatele potvrzeny 
vícevýměry nebo méněvýměry 

5.03. Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná Změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést 
výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 

0 Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce/vícevýměra či méněpráce technicky a 
cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli 
vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem 
a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

0 Zhotoviteli zaniká nárok na Zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámi nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho 
nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na Zvýšení sjednané 
ceny. 

0 Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 

0 Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou Z celkové ceny 
odečteny (méněvýměry). Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které 
zmenšujl rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy. 
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6. Platební podmínky 
Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání montážního 
prostoru. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy je ekonomickou činností zadavatele a bude pro 
Zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 
Cena za dílo bude hrazena po předání a převzetí díla na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem. kde den zdanitelného plnění bude den protokolárního předání a převzetí díla. Přílohou 
daňového dokladu musí být protokol o předání a převzetí díla potvrzený oběma smluvními stranami. 
Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení 
faktury. Pokud faktura nebude doručena 30 dní před její splatností, bude zhotoviteli vrácena. 
V případě sjednané změny ceny za dílo - vlceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový 
doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem vlceprací, a to za obdobných podmínek. 
jak je uvedeno v tomto článku. 
Jakákoli faktura zhotovitele musi obsahovat: 
- označení faktury a IČO 
- údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj O zápisu do jiné 

evidence) 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 
- předmět plnění- název projektu/Zakázky 
- cena provedených prací 
- den vystavení a splatnosti faktury 
- číslo smlouvy objednatele 
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu O účetnictví a zákonu O dani Z 
přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu podate|na@ub.cz . 

Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 
daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. 
Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradl 
objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH. 

7. Majetkové sankce 
7.01. Sankce za nesplnění dobv_p|nění a vyklizení montážního prostoru 

Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 za každý i započatý den prodlení, max. však do výše 15 % 
Z ceny díla. 
Pokud Zhotovitel nevyklidl montážní prostor ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů 
od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.500 Kč za každý den 
prodlení S odstraněním. 

7.02. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či vjiném 
s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v Zápise o 
předání a převzetí díla, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek 
či vadu a každý den prodlení do odstranění vady. 
Pokud je Zhotovitel vprodlení sodstraněním vad a nedodělků uvedených v Zápise O předání 
a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu a nedodělek a 
každý den prodlení s odstraňováním. 
Pokud je Zhotovitel vprodlení sodstraněním vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání 
apřevzetí O více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu 
a nedodělek a každý den prodlení S odstraňováním. 
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7 03. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud zhotovitel nenastoupí ve Sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování 
reklamované vady, případně vad, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. 
Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 2.500 Kč za každou vadu a každý den prodlení snenastoupením 
k odstraňování reklamovaných vad. 
Pokud je zhotovitel v prodlení S odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
2.500 Kč za každou vadu a každý den prodlení S odstraňováním. 
Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná O vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě Smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši. 
Pokud Zhotovitel vdohodnutém termínu nenastoupí kodstranění reklamovaných vad, souhlasí 
Zhotovitel stím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. 
Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje Zhotovitel za uplatnění práva objednatele na 
přiměřenou slevu Z ceny díla. 

7 04. Úrok Z prodlení za pozdní úhradu faktury 
V případě prodlení objednatele se Zaplacenlm faktury proti sjednanému termínu Zaplatí objednatel 
zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 

7 05. Způsob a vypořádání smluvních pokut 
V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok Z prodlení), bude vystavena faktura 
se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím 
odeslání. 
Sjednaně majetkové sankce se nezapočltávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 

vymáhat samostatně. 
Smluvní strany souhlasí S výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené vzhledem k hodnotě a 
významu Zajišt`ovaně povinnosti. 

ıv 8 Předání a převzetí montazního prostoru pracoviště 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli montážní prostor bez prostý práv třetích osob po 
oboustranněm podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.01. Doba plnění předmětu 
smlouvy. 
O předání a převzetí montážního prostoru vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání a převzetí montážního prostoru se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
Zhotovitel je povinen zajistit montážní prostor tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
Zbytečnému obtěžování okolí objektu, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích 
osob v zájmovém území. 

8 01. Vvklizení montážního prostoru 
Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit montážní prostor nejpozději do 5 dnů ode dne předání a 
převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Nevyklídí - li Zhotovitel montážní prostor ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli Zhotovitel. 

9 Provádění díla a bezpečnost práce 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo Sodbornou péčí, vrozsahu a kvalitě podle této smlouvy a 
v dohodnuté době plnění. Dále se Zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla 
podle této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. 
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy 
objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností. 
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v 
plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
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objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn pověřít provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, 
bez písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynalożenl potřebné péče. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení 
akce, za sledování a dodržování předpisů O požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných 
ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a 
doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů. 
Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám ztitulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících Z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo 
finančně nahradit. Veškeré náklady s tim spojené nese Zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmí, které mají původ v povaze strojů přístrojů 
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

Kontrolní dny 
Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 
stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1× za 
týden (přip. dle předchozí domluvy). 
Zhotovitel ručí Za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli. 
Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně S výrobky řádné a 
objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před 
zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své 
poddodavatele). 
Výkon činnosti odborného dozoru Zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a 
odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním dila, ani odpovědnost 
dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení 
technologických postupů. 

10. Předání a převzetí díla 
10.01. Organizace předání díla 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo 
připraveno k jeho předání a převzetí. 
Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel 
převezme dílo v místě svého sídla. 
O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. 
Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a 
nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jíněm způsobu narovnání. 
V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla ídůvody, 
které mu brání převzetí. 
Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je 
požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit vzápisu a tento zápis 
předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž Seznam bude 
uveden v protokolu O předání a převzetí stavby: 
- Doklad O zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 
- Originál montážního deníku. 
- Návody na údržbu 
- Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků S technickými požadavky na 

ně kladenýmí nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
- Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem. 

SMLOUVA O DÍLO 
Výměna a posílení provzdušňování linky oběhové aktivace ČOV Uherský Brod Strana 7 (celkem 10)



11 Zaruka za jakost díla 
Zhotovitel zaručuje Objednateli, že dodané materiály, výrobky a všechny jeho součásti budou v 
souladu S touto smlouvou Zejména: 
- nové a nepoužité, 
- plně funkční, 
- použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti Zhotovitel zaručuje Objednateli, že 

předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je 
takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie těchto 
osvědčení Objednateli při předání dodávky, 

- bude odpovídat druhu, jakosti a provedení stanoveným v této smlouvě, 
- bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 
- bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně předmětu plnění 

není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a 
pokud Zhotovitel není výrobcem, že zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na 
základě které ho nabyl, 

- bezpečné, Zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné 
látky a věci, které se mohou Stát nebezpečným odpadem ve smyslu Zákona O odpadech 
v platném Znění, 

- bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména Zákona 
o odpadech a Zákona O obalech. 

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku Za jakost 24 měsíců od písemného předání a 
převzetí díla Objednateli. Pokud je na některé součástky výrobcem poskytována Záruka na dobu 
kratší, pak platí tato kratší záruční doba. V případě odstoupení od smlouvy začíná Záruční doba 
plynout okamžikem doručení oznámení O odstoupení od smlouvy. 
Zhotovitel Zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je 
kompletní a že po dobu Záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především 
funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla S projektovou dokumentací a technickými 
normami, které se na provádění vztahují. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době. Režimu Záruční doby Z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za 
něž Zhotovitel odpovídá ze Zákona. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které Zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně 
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11 01. Způsob reklamace vad 
Objeví-li se v průběhu Záruční doby vady, může objednatel: 
- požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
- požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné 
- požadovat přiměřenou slevu Z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou 

namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, 
popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 

- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly 
odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. Zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 

Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím Zjištění. 
Vtomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí 
objednatel uvést, jaký nárok Z vady uplatňuje (např. sleva Z ceny, odstranění vady atd.). Při 

nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky. 
Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za 
doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou. 
Rekíamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje Za včas uplatněnou. 
Zhotovitel odpovídá za vady výlučně sám, vylučuje se odpovědnost poddodavatele zhotovitele a 
toho, kdo prováděl dozor nad dodávkou. 
Místem plnění záruky je místo instalace a montáže, pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem 
na charakter vady jinak. 
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11.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, Zda reklamaci 
uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí 
kodstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu nato, jestli Zhotovitel 
reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení kodstranění vad, 
pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem písemně závazný termín na jejich 
odstranění. 
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná O havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od obdržení reklamace. 
Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v Záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla. 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
Vlastnictví kpředmětu plnění dodanému na základě této smlouvy přechází na objednatele 
okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí plnění oběma Smluvnlmi stranami. Tímto 
okamžikem přechází na objednatele rovněž nebezpečí škody na předmětu plnění. 

13. Pøjišıêni øıiıa 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do 
majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady O pojištění je povinen předložit objednateli na 
požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a 
poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této 
smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

14. Vyšší moc 
Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které 
nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o 
válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládajl nárok zhotovitele 
na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro 
zvlášt' hrubý nepoměr stran. 
Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu O úpravu smlouvy ve 
vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Vpřípadě odstoupení od smlouvy běží záruční doby 
krozpracované částí díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 

15. Ukončení smlouvy 
Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody iv případě, že: 
a) Zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající Z této smlouvy. Za porušení povinností 

se považuje také nerespektování příkazů objednatele; 
b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na 

vyćleněni některých prací nebo dodávek Z předmětu smlouvy. 
Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od této smlouvy odstoupit 
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16 Ostatní ujednání 
Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi Zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) Zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné 
správě a O změně některých zákonů (Zákon O finanční kontrole), ve Znění pozdějších předpisů. 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobeni je povinen Zajistit i u 
svých příp. poddodavatelù. 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (\ıwvw.ub.cZ nebo 
\ıwvw.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v 
této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním 
osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a O zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve 
Spojení se Zákonem č. 110/2019 Sb., O Zpracování osobních údajů, a tedy město Uherský Brod má 
mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozicí ručitele dle § 109 ZODPH, je 
Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce 
daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno Za 
splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. 
za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici 
ručitele dle § 109 ZODPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak 
Zhotovitel poskytne Objednateli údaj O tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný. 
Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je: 
- nabídkový položkový rozpočet 
Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran 
Smlouva je vyhotovena ve 4 rovnocenných stejnopisech, znichž zhotovitel obdrží 2 Výtisky a 
Objednatel 2 Výtisky. 
Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smlouva neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 
Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 
Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

Doložka dle § 41 Z. č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 

92. schůze konaná dne 23.08.2021 
č. usnesení 2308/R92/21 

...L LJ Šumperk,dne: É Ž* Jflxflzl/' Uherský Brod, dne '09'ŽĹlŽl 

Zhotovite: O

ınÍMiøhaıKø ný ıngrerdinznzı Knhánik
místo edseda pře tavenstva starosta 

SMLOUVA O DÍLO 
Vyměna a posílení provzdušñování linky oběhové aktivace ČOV Uherský Brod Strana 10 (celkem 10)

\



FORTEX-AGS, a.s. se sídlem Jílová 1, 787 01 
a.s. Šumperk Šumperk, č.p.1550, reg. Krajský soud v Ostravě B.95 

Systém řízení jakosti certifikován dle EN ISO 9001 

1. Předmět nabídky 

6 kpl Komplet aerační rošt Z PP (Začínající otočnou přírubou DN 100, PN 10 cca l m pod hladinou 
vody) S 40 ks jemnobublinnými elementy AME-D, S odvodněním a Stavitelnými podpěrami 
kotvenými do dna oběhové aktivační nádrže (zesílené kotvení - míchadlo v nádrži) 
Celkem 240 ks nových elementů AME-D v oběhové AN 

6 kpl Odbočka DN 100 Z nerez oceli třídy 1.4301 Z hlavního rozvodu vzduchu k novému aeračnímu 
roštu, ukončená přírubou cca I m pod hladinou vody v aktivační nádrží, včetně uzavírací 
armatury a kotvicích prvků 

1 kpl Výměna 1152 ks stávajících elementů AME-D v oběhové aktivaci za stejný počet nových 
l kpl Ekologická likvidace 1152 ks demontovaných aeračních elementů- 

2. Cenová nabídka 

Provozní soubor Dodávka a montáž 
Nové aerační rošty S 240 ks AME-D 552 700,- 
Přívodní potrubí k novým roštům 246 700,- 
Výměna 1152 ks AME-D ks/ks 1 005 000,- 
Ekolo ická likvidace 1152 ks AME-D 55 000,- 

zahrnuje dodávku, montáž a dopravu svstému a montážních pracovníků na místo 
stavby v jedné etapě. 
Aeračni rošt „Foıtex“ pevně kotvený v provedení PP. 
V ceně výměny aeračních elementů je zahrnuto: 
- doprava elementů v uvedeném počtu, doprava montážníků, výměna aeračních elementů a 

celkové odzkoušení a kontrola aeračniho Systému. Objednatel zajistí napuštění vody cca 
20cm nad elementy ihned po montáži pro odzkoušení aeračniho Systému. Případné 
vícepráce budou provedeny a uhrazeny po odsouhlasení obou smluvních stran. 

Cenová nabídka platná pro kompletní plnění. Pokud nedojde k realizaci díla do 3 měsíců od 
vypršení platnosti nabídky Z důvodu překážky na Straně objednatele, má Zhotovitel právo na 
úpravu ceny díla. 

Termín nástupu montážních pracovníků nutno dohodnout předem S panem Pavlem Turkem - 
602 232 709. 

3. Některé další dodací podmínkü 
Dodací lhůta: dle dohody 
Platnost nabidky: do 10 / 2021 
Záruka: 24 měsíců na práce provedené Fortexem 
Platební podmínky: dle dohody, obvykle do 14 dnů po dodání 

Nabidka As 210143 _ z 1O..8 .2021


