

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Starosta

| | | |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Váš dopis zn.: | | |
| Ze dne: | | |
| Číslo jednací: | MUUB/48900/2021/OKT | Profil zadavatele |
| Spisová zn.: | | |
| Listů: | 0 | Elektronický nástroj |
| Příloh/listů příloh: | 0/0 | |
| Vyřizuje: | Ing. Dagmar Braunerová | |
| Telefon: | 572 805 235 | |
| E-mail: | dagmar.braunerova@ub.cz | |
| Datum: | 04.11.2021 | |

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „**MATEŘSKÁ ŠKOLA NA VÝSLUNÍ**“ poskytuje zadavatel všem dodavatelům upřesnění zadávacích podmínek z **vlastního podnětu**.

Termín dokončení vyhrazeného závazku č. 2 uvedený v návrhu smlouvy o dílo je z důvodu posunu předpokládaného termínu vyhlášení výzvy dotačního programu IROP upraven takto:

Doba plnění vyhrazené změny závazku č. 2:

- parkoviště do 3 týdnů od předání o převzetí staveniště, **nejzazší předpokládaný** termín dokončení bude 30. července 2022.
- zahrada MŠ: opěrná gabionová zeď, terénní úpravy a oplocení do 6 týdnů od předání a převzetí staveniště, **nejzazší předpokládaný** termín dokončení bude 30. července 2022.

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

(podepsáno elektronicky)

Přílohy:

2. SOD_návrh_MŠVýsluní_vysv5.docx – příloha č. 2 zadávací dokumentace