

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele: 2102

Číslo smlouvy objednatele:

I. Smluvní strany:

Zhotovitel: *Ing. Jaroslav Suchánek, STAVAS – SUCHÁNEK*

Černá cesta 453, Slavkov 74757

č.j. 1685/02/ROŽŮ, ev.č.: 380600 – 49811/01

IČO 16619790

DIČ CZ6007281434

zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Suchánek – majitel

Tel.:777 897 033

e-mail: stavas.suchanek@centrum.cz

zastoupení ve věcech provozních:

Ing. Jaroslav Suchánek,

Bc.Jan Suchánek

bankovní spojení :

KB Opava

číslo účtu :

384 440 821/0100

Objednatel: *Obec Strahovice*

Strahovice190

747 24 Strahovice

IČ 00534668

Zastoupení ve věcech smluvních :
a provozních

Ing. Arch. Elen Malchárková

tel. 724183275

e-mail: strahovice@cbox.cz

Bankovní spojení :

Česká spořitelna

číslo účtu :

1847097359/0800

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka níže specifikovaných prací akce

„Oprava komunikace a břehu komunikace par.č. 939 v k.ú, Strahovice“

Popis práce: Objednatel požaduje provést práce dle přiloženého rozpočtu

Fakturace:

Fakturováno bude skutečně provedené množství práce.

Termíny:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo dle předmětu smlouvy s odbornou péčí v těchto termínech.

Zahájení prací : 4.10.2021

Ukončení prací: 31.10.2021

Cena, zálohování, fakturace, penalizace.

Cena : 783 644,00Kč bez DPH
 164 565,24Kč DPH 21%
 948 209,24Kč včetně DPH

Celková cena bude vypočtena podle položkových cen přiloženého cenové nabídky a skutečně provedené práce. Splatnost faktur bude do 14 dnů. Lze provádět průběžnou fakturaci 1x za měsíc. Objednatel poskytne zálohu zhotoviteli do výše 56% celkové ceny díla. Případné vícepráce budou fakturovány dle průměrných cen ceníkových položek používaných v daném regionu.

Penalizace: Smluvní pokuta z prodlení splatnosti faktur bude 0,05% za každý den, z ceny faktury. Smluvní pokuta z nedodržení termínu provedení prací zhotovitele činí 0,05%/za každý den prodlení.

Záruka.

Zhotovitel poskytne záruku na provedené dílo v délce **36** měsíců od předání díla objednateli.

Objednatel je povinen nahlásit vzniklé závady bez zbytečného odkladu zhotoviteli. Zhotovitel neručí za případné poruchy vzniklé po převzetí díla objednatelem, vzniklé důsledkem špatné údržby, nebo násilným poškozením těžkých vozidel. Objednatel taktéž neručí za práce, které neprováděl a za únosnost stávajících zpevněných ploch – záhozy stávajících inženýrských sítí, které budou tvořit podklad nové komunikace.

Ostatní ujednání.

Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání užívání díla. Stavební materiál zabudovaný zhotovitelem do uvedeného díla zůstává jeho majetkem do doby úplné úhrady ceny díla objednatelem na účet zhotovitele. Objednatel i zhotovitel se zavazují k vzájemné podpoře při plnění smluvních povinností týkajících se realizace díla tak, aby stavba byla provedena odborně, kvalitně a ve smluvených termínech.

Zvýšení (vícepráce) i snížení (méněpráce) objemu prací dle položek nabídkového rozpočtu bude zapsáno ve stavebním deníku. Vícepráce požadované objednatelem nad rámec nabídkového rozpočtu je zhotovitel oprávněn převzít na základě objednávky zapsané ve stavebním deníku.

Pokud vznikne nutnost změny technického řešení prováděného díla, nebo nutnost změny celkového objemu prací, z potřeby zajistit jeho požadovanou kvalitu (např. neúnosné podloží a.j.), bude objednatel neprodleně informován o způsobu nového technického řešení, a změně ceny ve stavebním deníku. Taktéž bude v případě nepřítomnosti na stavbě informován telefonicky. Pokud objednatel do dvou dnů od vzniku problému a jeho zapsání do SD neodsouhlasí navržené technické změny, nebo změnu ve smlouvě, budou práce na stavbě pozastaveny do doby vyřešení změn. A o tuto dobu pozastávky bude prodloužena celková doba provádění díla

Zhotovitel zabezpečí provádění prací v rámci bezpečnostních předpisů pro práci, včetně kontroly jejich dodržování.

Dnešním dnem převzal zhotovitel staveniště za účele provádění stavebních prací.

Tato smlouva je podepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Ve Strahovicích dne: 4.10.2021

Za objednatele :

Obec Strahovice
747 24 Strahovice č.p. 190
IČ: 00534668



.....
Ing.Arch. Elen Malchárková
starostka

Za zhotovitele :



.....
Ing. Jaroslav Suchánek
majitel

ROZPOČET - REKAPITULACE


Stavba:	Oprava komunikace a břehu komunikace p.č. 939 v k.ú. Strahovice
Zadavatel:	Obec Strahovice, Strahovice 190, 747 24, IČ: 00534668
Uchazeč:	Ing. Jaroslav Suchánek, STAVAS - SUCHÁNEK, Černá cesta 453, 74757 Slavkov

OBJEKT	cena bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
Gabiony 44m3 u Strahovic	443 687,00 Kč	93 174,27 Kč	536 861,27 Kč
Gabiony 24m3 u Kobeřic	253 287,00 Kč	53 190,27 Kč	306 477,27 Kč
Kanalizace u Strahovic	41 872,00 Kč	8 793,12 Kč	50 665,12 Kč
Kanalizace u Kobeřic	44 798,00 Kč	9 407,58 Kč	54 205,58 Kč
Celkem	783 644,00 Kč	164 565,24 Kč	948 209,24 Kč

Datum: 22.09.2021

Jméno Příjmení: Ing. Jaroslav Suchánek

Podpis:



Ing. Jaroslav Suchánek
STAVAS - SUCHÁNEK
Černá cesta 453
747 57 Slavkov u Opavy
IČ: 00534668
IČ: 00534668