



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1533A21

na akci:

### „Parkoviště Mezi Mlaty“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město KYJOV  
**Adresa:** Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov  
**IČO:** 00285030  
**DIČ:** CZ00285030  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.,  
**Zastoupený:**

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** PORR a. s.  
**Adresa:** Dubečská 3238/36, Stražnice, Praha 10, PSČ 100 00  
**IČO:** 43005560  
**DIČ:** CZ43005560  
**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s., č.ú.:  
**Zastoupený:**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006  
(dále jen „zhotovitel“)

#### 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.2. **Dílem se rozumí novostavba chodníku a parkovacích stání po obou stranách místní komunikace v ulici Mezi Mlaty v intravilánu města Kyjova** (dále jen „dílo“), specifikované zejména projektovou dokumentací zpracovanou , ČKAIT 1006029, Kovářská 1409, 696 62 Stražnice, IČ:03271064, datum zpracování: 09/2020, rozhodnutím stavebního úřadu, podmínkami dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo vč. jejich příloh.
- 2.3. **Provedení díla zahrnuje rovněž :**
  - 2.3.1. **provedení průzkumu a zjištění tras stávajících vnitřních rozvodů**, vytyčení tras inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození,
  - 2.3.2. **zřízení a odstranění zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu, a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů, zabezpečení samostatných měřicích míst na úhradu spotřebovaných energií a úhrada těchto nákladů;
  - 2.3.3. zachování **bezpečných přístupů do přilehlých domů** po celou dobu výstavby,
  - 2.3.4. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
  - 2.3.5. zajištění průběžné **fotodokumentace** prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
  - 2.3.6. zajištění a **provedení všech nutných zkoušek dle ČSN** (případně jiných norem vztahujících se k

- prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů,
- 2.3.7. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizi veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.3.8. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu
- 2.3.9. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.3.10. **průběžná likvidace odpadů** a obalů (tj. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku TKO) v souladu se zákonem o odpadech, vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.3.11. **demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele** za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do **5 kalendářních dnů** od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.3.12. **zabezpečení podmínek** stanovených účastníky správního řízení dle rozhodnutí stavebního úřadu a vyjádření jednotlivých účastníků správního řízení,
- 2.3.13. zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- 2.3.14. **uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.3.15. **zajištění všech doplňujících průzkumů** a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.3.16. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, písemné stanovení pracovních a technologických postupů řízení rizik BOZP a stanovení opatření,
- 2.3.17. provedení odpovídajících opatření k **zajištění bezpečnosti** (pracovníků, chodců, vozidel apod.) a maximálně možnému **omezení negativních vlivů** prováděných prací na okolí stavby (prašnost, hluk apd.). Veškerá opatření a omezení projedná zhotovitel se zástupci objednatele.
- 2.3.18. **zajištění ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.3.19. zabezpečení **identifikační tabule** na staveništi v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 2.3.20. mít po **celou dobu realizace díla** do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou **pojistnou smlouvu proti škodám** způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je **2 400 000,- Kč**,
- 2.3.21. Dokumentaci skutečného provedení stavby. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **3 vyhotoveních** v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen do projektu **zakreslovat všechny změny** na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen **jménem a příjmením** osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele,
- 2.3.22. **Geodetické zaměření** skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

### 3. ZMĚNY DÍLA

- 3.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 3.1.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích

- podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
- 3.1.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),
- 3.1.3. požadavků správců technické infrastruktury.
- 3.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 3.3. Vícepráce budou oceněny takto:
- 3.3.1. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů v nabídce a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije stejnou výchozí cenovou úroveň ze svých kalkulací, jakou použil v nabídce,
- 3.3.2. vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.
- 3.4. Méněpráce budou oceněny takto:
- 3.4.1. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů,
- 3.4.2. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací,
- 3.4.3. k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech,
- 3.4.4. Součet základních, vedlejších a ostatních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
- 3.5. Osoba vykonávající funkci technického dozoru vyhotoví změnový list, ve kterém budou uvedeny důvody ke změně stavby, popis změn a jejich finanční vyčíslení. Změnový list bude podepsán osobou vykonávající funkci technického dozoru a zpracovatelem projektové dokumentace. Přílohou změnového listu budou položkové rozpočty vypracované Zhotovitelem. Následně předá změnový list ke schválení osobě objednatelů oprávněná jednat ve věcech technických.
- 3.6. Osoba objednatelů oprávněná jednat ve věcech technických je povinna vyjádřit se k změnovému listu nejpozději do pracovních 10 dnů ode dne předložení změnového listu.
- 3.7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

#### 4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
- a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatelů;
- b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednatelům nejpozději do 40 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací dle bodu 4. odst. 4.1 písm. a) Smlouvy
- c) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla.
- 4.2. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 4.2.1. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 5 kalendářních dní nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
- 4.2.2. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 5 kalendářních dní může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna.
- 4.2.3. Splnění termínu realizace díla je podmíněno rovněž vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace díla může být provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena

z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle **bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě**, bude učiněn na **pokyn TDS** a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele (viz.čl.1.SOD) záznamem do stavebního deníku a zápisem na KD.

4.3. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.**

4.4. **Místem plnění** je město Kyjov, ul. Mezi Mlaty, parc. č. 2509/3, 80/3 a 80/10.

## 5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

1 190 725,53 Kč (bez DPH)

250 052,36 Kč (DPH)

1 440 777,89 Kč (včetně DPH)

5.3. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky veřejné zakázky.**

5.4. **Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.

5.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

5.6. **Cena díla podle odst.6.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:**

5.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

5.6.2. v **případě víceprací a méněprací** neobsažených v zadávací dokumentaci.

5.7. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

5.8. Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. **Objednatel neposkytuje zálohy.**

6.2. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené po dokončení díla.

6.3. Zhotovitel předloží do 3. dne následujícího měsíce Objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevýjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že

se soupisem souhlasí). Po odsouhlasení Objednatelům vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 3 dnů od potvrzení soupisu provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

- 6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.
- 6.5. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 6.6. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 6.7. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 6.8. Faktura, která nebude obsahovat předepsané náležitosti, bude objednatelům vrácena k doplnění bez jejího proplacení. V takové případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.
- 6.9. Faktura bude objednatelům předána ve třech originálech, navýšené o počet, které požaduje zhotovitel vrátit potvrzené objednatelům.
- 6.10. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109 a) zákona o DPH, a to v případě, že objednatelům vznikne ručitecká povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.11. Peněžitý závazek (dluh) Objednatelů se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

## 7. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 7.1. **Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:**
  - 7.1.1. **projektovou dokumentaci**
  - 7.1.2. **rozhodnutí stavebního úřadu**
  - 7.1.3. **místo plnění ke dni zahájení provádění díla,**

## 8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
- 8.2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatelů ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatelů nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 8.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatelů. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel,



- 8.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.6. Stavební deník musí být v pracovní dny po dobu pracovní doby přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.8. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 8.10. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
- 8.11. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatel zhotovitel prokáže jejich odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. Změna osoby stavbyvedoucího musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli.
- 8.12. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou pracovní dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.13. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 14 dnů od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla.

## 9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. **Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění.**
- 9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
- 9.3. **K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady v 1 vyhotovení:**
  - 9.3.1. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
  - 9.3.2. stavební deník (deníky) a fotodokumentaci průběhu stavby,
  - 9.3.3. **doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které písemně požádá v SD nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího řízení.**
- 9.4. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**
- 9.5. O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude mezi objednatel a zhotovitelem sepsán protokol. **Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 9.6. **Před dokončením díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS.**

## 10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Zhotovitel nese **nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku** objednatel. Zhotovitel nese **do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty)** na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

## 11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 11.1. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě.
- 11.2. **Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o ukončení díla jako celku, a to v délce 60 měsíců.** Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

## 12. REKLAMACE

- 12.1. **Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamací). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.**
- 12.2. **V případě, že zhotovitel do 10 pracovních dnů ne zahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.**

## 13. SMLUVNÍ SANKCE

- 13.1. **Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;
- 13.2. **Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 2.000,-Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;**
- 13.3. **Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 5.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;**
- 13.4. V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací či zadávací dokumentací** veřejné zakázky nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý jednotlivý případ. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.
- 13.5. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 13.6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

## 14. ZÁNİK SMLOUVY

- 14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy.**

Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou** smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

- 14.2. Za **podstatné porušení smlouvy** opravňující objednatel odstoupit od smlouvy je považováno:

- 14.2.1. **prodlení zhotovitele se zahájením prací** na realizaci díla delší než **15** kalendářních dnů;
- 14.2.2. **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **15** kalendářních dnů;
- 14.2.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, technologickými postupy nebo rozhodnutím stavebního úřadu a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
- 14.2.4. **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
- 14.2.5. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.
- 14.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je považováno:
- 14.3.1. **Prodlení objednatele s platbou** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dnů** ode dne splatnosti.
- 14.4. **Důsledky odstoupení od smlouvy:**
- 14.4.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 14.4.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 14.4.3. **Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy** vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 14.4.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 14.4.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "díličí" konečnou fakturu;
- 14.4.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**díličímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "díličí přejímací řízení";
- 14.4.7. objednatel **uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy** na základě vystavené faktury.

## 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 15.2. Za případy **vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
- 15.3. Tato smlouva **nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy**, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru smluv** dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv.
- 15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.



- 15.6. Smlouva je vyhotovena ve **5 výtiscích** s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 15.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www.mestokyjov.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.8. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Kyjova na svém 87. zasedání dne 13. 12. 2021.

#### PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY:

**Příloha č. 1**      **Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu prací VZ**

V Kyjově dne:      **17 .01. 2022**

V Brně dne      **10 -01- 2022**


**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Za věcnou správnost:

Za soulad s právním řádem ČR:

Datum:      **12 .01. 2022**



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: VH0012  
Stavba: Parkoviště Mezi Mlaty, Kyjov

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:  
PORR a.s.  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 09.10.2021  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 190 725,53</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 190 725,53	250 052,36
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>1 440 777,89</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VH0012

**Stavba:** Parkoviště Mezi Mlaty, Kyjov

Místo: Datum: 09.10.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 190 725,53</b>	<b>1 440 777,89</b>
SO 101	Chodník		
SO 102	Parkovací stání		
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Parkoviště Mezi Mlaty, Kyjov  
Objekt:  
**SO 101 - Chodník**

KSO: Místo:	CC-CZ: Datum: 09.10.2021
Zadavatel:	IČ: DIČ:
Uchazeč: PORR a.s.	IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
Projektant:	IČ: DIČ:
Zpracovatel:	IČ: DIČ:
Poznámka:	

<b>Cena bez DPH</b>				<b>315 029,11</b>
DPH základní snížená	Základ daně 315 029,11 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 66 156,11 0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>381 185,22</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště Mezi Mlaty, Kyjov

Objekt: **SO 101 - Chodník**

Místo:

Datum: 09.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis:

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>315 029,11</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	315 029,11
1 - Zemní práce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	



# SOÚPIS PRACÍ

\*Stavba: Parkoviště Mezi Mlaty, Kyjov  
 Objekt: SO 101 - Chodník

Místo:  
 Zadavatel:  
 Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 09.10.2021

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>315 029,11</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					315 029,11	
D	1	Zemní práce						
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pi do 50 m2 *stav.chodník*10,41+7,73 *výškové napojení ploch*1,03 Součet	m2				CS ÚRS 2021 01
	W							
	W							
	W							
2	K	113107152	Odstanění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pi přes 50 do 200 m2 *tl.170mm - výměna asf. krytu*3,1 *tl.180mm - odstranění dlažby*7,73 Součet	m2				CS ÚRS 2021 01
	W							
	W							
	W							
3	K	113107342	Odstanění podkladu živičného tl 100 mm strojně pi do 50 m2	m2				CS ÚRS 2021 01
4	K	113202111	Vytřhání obrub krajiniků obrubniků stojatých *silniční obrubniky*6,25 *chodnikové obrubniky*11,45 Součet	m				CS ÚRS 2021 01
	W							
	W							
	W							
5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně *odkop zeminy*30,65*0,1+7,73*0,26+128,88*0,6 *odkop zeminy za obrubou*(10+12,5+47,8+2,16)*0,03 Součet	m3				CS ÚRS 2021 01
	W							
	W							
	W							
6	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně *výkop rýhy pro stranovou přeložku sdělovacích kabelů Celk*(7,21+5,65)*0,6*0,8	m3				CS ÚRS 2021 01
	W							
7	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 *odvoz na mezidoplně a zpět* *zásep za obrubnikem*3,195*2 *ohumusování II. 0,1m*48,75*0,1*2 Součet	m3				CS ÚRS 2021 01
	W							
	W							
	W							
	W							
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 *odkopávky*71,683 *výkop rýhy*3,858 *zásep za obrubnikem*3,195 *ohumusování II. 0,1m*48,75*0,1 Součet	m3				CS ÚRS 2021 01
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m 8*57,471	m3				CS ÚRS 2021 01
	W							
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 *odvoz z mezidoplně* *zásep za obrubnikem*3,195 *ohumusování II. 0,1m*48,75*0,1 Součet	m3				CS ÚRS 2021 01
	W							
	W							
	W							
	W							
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 87,471*1,8	t				CS ÚRS 2021 01
	W							
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3				CS ÚRS 2021 01
13	K	174151101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním *zásep rýh pro uložení sdělovacích kabelů - štěrkoštěk*(7,21+5,65)*0,4*0,8 *zásep zeminou za obrubou - zemina použita z odkopů*106,5*0,03 Součet	m3				CS ÚRS 2021 01
	W							
	W							
	W							
	W							
14	M	58337302	Štěrkopisec třída 0/16 3,086*2	t				CS ÚRS 2021 01
	W							
15	K	181006111	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 *ohumusování ploch - při nedostatku omice bude použita výkopová zemina*48,75	m2				CS ÚRS 2021 01
	W							
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1,5	m2				CS ÚRS 2021 01
17	M	00572410	osivo směs travní parkové 48,75*0,04	kg				CS ÚRS 2021 01
	W							
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2				CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				390,45	
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,285	1 370,00	390,45	CS ÚRS 2021 01
	W		*lože pod chráničky sdělovacích kabelů 5,7*0,5*0,1		0,285			
D 5			Komunikace pozemní				150 529,03	
20	K	564831112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm	m2				CS ÚRS 2021 01
	W		*výškové napojení ploch 3,85					
21	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2				CS ÚRS 2021 01
	W		*výměna asf. krytu - ŠDa 0/63*3,17					
22	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2				CS ÚRS 2021 01
	W		*chodník a plocha pro kontejnery ŠDa 0/63*97,63+1,44					
	W		*sanace ŠDa 0/63*130,98					
	W		Součet					
23	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamionivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2				CS ÚRS 2021 01
24	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2				CS ÚRS 2021 01
	W		*v množství 0,7 kg/m2*3,17					
25	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2				CS ÚRS 2021 01
26	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2				CS ÚRS 2021 01
27	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2				CS ÚRS 2021 01
	W		*chodník a plocha pro kontejnery 97,63+1,44					
	W		*výškové napojení ploch 3,85					
	W		Součet					
28	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonové 200x100x60mm přírodní	m2				CS ÚRS 2021 01
	W		*Chodník 72,12					
	W		*místo pro kontejnery 25,51					
	W		Součet					
29	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2				CS ÚRS 2021 01
	W		*varovný pás 1,44					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				CS ÚRS 2021 01
31	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m				CS ÚRS 2021 01
32	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m				CS ÚRS 2021 01
	W		*L*1					
	W		*P*1					
	W		Součet					
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				CS ÚRS 2021 01
34	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m				CS ÚRS 2021 01
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3				CS ÚRS 2021 01
	W		6,3*0,03					
36	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m				CS ÚRS 2021 01
	W		*vozovka 6,9					
37	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m				CS ÚRS 2021 01
	W		*vozovka 6,9					
38	K	9R01	Živý plot dodání a výsadba	m				
	W		*přesný typ bude před výsadbou schválen investorem stavby 42,5					
39	K	9R02	Stranová přelozka sdělovacích kabelů a osazení PE ošlepné chráničky DN110 s rezervní chráničkou PE DN110 se zataženým lanem dl. 5,7 m	kč				
	W		1					
D 997			Přesun sutě					
40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením #.613+3.249+0,682	t				CS ÚRS 2021 01
	W							
41	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2021 01
	W		12,544*17					
42	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t				CS ÚRS 2021 01
43	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				CS ÚRS 2021 01
44	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot					
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďaným	t				CS ÚRS 2021 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Mezi Mlaty, Kyjov

Objekt:

SO 102 - Parkovací stání

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.10.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**804 696,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	804 696,42	21,00%	168 986,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**973 682,67**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště Mezi Mlaty, Kyjov  
Objekt: SO 102 - Parkovací stání

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 09.10.2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>804 696,42</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	799 696,42
1 - Zemní práce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN3 - Zařízení staveniště	

# SOÚPIS PRACÍ

\*Stavba: Parkoviště Mezi Mlaty, Kyjov  
 Objekt: SO 102 - Parkovací stání

Místo:  
 Zadavatel:  
 Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 09.10.2021

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>804 696,42</b>	
0	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>799 696,42</b>	
0	1		<b>Zemní práce</b>				<b>167 555,63</b>	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2				CS ÚRS 2021 01
2	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 *stáv.chodník*57,95+53,37 *výškové napojení ploch*3,82 Součet	m2				CS ÚRS 2021 01
3	K	113107152	Odstranění podkladu z kamenná těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 *tl. 170mm - výměna est. krytu*35,47 *tl. 180mm - odstranění dlažby*53,37 *tl.200mm - betonová plocha*1,28 Součet	m2				CS ÚRS 2021 01
4	K	113107323	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 *tl.300mm - odstranění est. vozovky*14,9	m2				CS ÚRS 2021 01
5	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2				CS ÚRS 2021 01
6	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 35,47+14,9	m2				CS ÚRS 2021 01
7	K	113202111	Vytřhání obrub obrubníků stojatých *silniční obrubníky*66,26 *chodníkové sbrubníky*69,96 Součet	m				CS ÚRS 2021 01
8	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně *odkop zeminy*33,76*0,1+53,37*0,510+139,24*0,75+14,9*0,4 *odkop zeminy za obrubou*(4,4+20,4+4,4)*0,09 Součet	m3				CS ÚRS 2021 01
9	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných hraminách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně *výkop rýh pro stranovou přeložku sdělovacích kabelů Celkem*(7+6,6)*0,6*0,6	m3				CS ÚRS 2021 01
10	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 *odvoz z mezideponie a zpět* *zásep za obrubníkem*7,02*2 *ohumusování tl. 0,1m*128,66*0,1*2 Součet	m3				CS ÚRS 2021 01
11	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 *odkopávky*143,613 *výkop rýh*4,08 *zásep za obrubníkem*-7,02 *výplň otvorů zatravnovacích roštů*-152,16*0,72*0,05 *ohumusování tl. 0,1m*-128,66*0,1 Součet	m3				CS ÚRS 2021 01
12	K	162761139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m 8*122,329	m3				CS ÚRS 2021 01
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 *odvoz z mezideponie* *zásep za obrubníkem*7,02 *ohumusování tl. 0,1m*128,66*0,1 Součet	m3				CS ÚRS 2021 01
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 122,329*1,8	t				CS ÚRS 2021 01
15	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo maziskládky	m3				CS ÚRS 2021 01
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním *zásep rýh pro uložení sdělovacích kabelů - šlátkopásek*(7+6,6)*0,4*0,6 *výplň otvorů zatravnovacích roštů tl. 6 cm - zemina z odkopů*152,16*0,72*0,05 *zásep zeminou za obrubou - zemina použita z odkopů*78*0,09 Součet	m3				CS ÚRS 2021 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
17	M	58337302	Štěrkopek frakce 0/16		l			CS ÚRS 2021 01
	W		3,264*2					
18	K	181008111	Rozprostření zemin II vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5		m2			CS ÚRS 2021 01
	W		*otumusoviní ploch - při nedostatku omíčky lze použít výkopovou zeminu*128,66					
	W		Součet					
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2			CS ÚRS 2021 01
	W		*nezpevněná plochy*128,66					
	W		*odstavná stání*152,16					
	W		Součet					
20	M	00572410	osivo směs travní parkové		kg			CS ÚRS 2021 01
	W		280,82*0,04					
21	K	181951112	Úprava písně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně		m2			CS ÚRS 2021 01
	D	4	Vodorovné konstrukce					
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopektu		m3			CS ÚRS 2021 01
	W		*lože pod chráničky sdělovacích kabelů*9,7*0,5*0,1					
23	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého II do 100 mm		m2			CS ÚRS 2021 01
	W		*parkovací stání - dro.kamenivo 2/5mm*167,4					
	D	5	Komunikace pozemní					
24	K	564831112	Podklad ze štěrkopektu ŠD II 110 mm		m2			CS ÚRS 2021 01
	W		*výškové napojení ploch*1					
25	K	564851111	Podklad ze štěrkopektu ŠD II 150 mm		m2			CS ÚRS 2021 01
	W		*parkovací stání ŠDa 0/32*167,4					
26	K	564851113	Podklad ze štěrkopektu ŠD II 170 mm		m2			CS ÚRS 2021 01
	W		*ŠDa 0/63*31,1					
27	K	564851114	Podklad ze štěrkopektu ŠD II 180 mm		m2			CS ÚRS 2021 01
	W		*parkovací stání ŠDa 0/63 II,150-200mm*206,58					
28	K	564861111	Podklad ze štěrkopektu ŠD II 200 mm		m2			CS ÚRS 2021 01
	W		*sanace ŠDa 0/63 *206,58					
29	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) II 50 mm š do 1,5 m		m2			CS ÚRS 2021 01
30	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1 kg/m2		m2			CS ÚRS 2021 01
	W		*v množství 0,7 kg/m2*31,1					
31	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2		m2			CS ÚRS 2021 01
32	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		m2			CS ÚRS 2021 01
33	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši II 60 mm skupiny A pl do 100 m2		m2			CS ÚRS 2021 01
	W		*výškové napojení ploch - stávajícím materiálům*1					
	W		Součet					
34	K	5R01	Montáž zasakovacích roštů 80x40x6cm		m2			
	W		*parkovací stání*167,4					
35	M	5R02	zasakovací rošt 80x40x6cm bez kostek		m2			
	W		*výplň zeminou + zatravnění*152,16					
36	M	5R03	zasakovací rošt 80x40x6cm s kostkami		m2			
	W		*výplň betonovými kostkami 74 x 74 x 48 mm*15,24					
37	K	5R04	Položení a dodání PE fólie, prodyšná a propustná pro vodu, 24 g/m2, velikost oka max. 4mm		m2			
	W		*parkovací stání*167,4					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
38	K	914111111	Montáž svisele dopravní značky do velikosti 1 m2 obličkami na sloupek nebo konzolu		kus			CS ÚRS 2021 01
39	M	40445621	informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm		kus			CS ÚRS 2021 01
	W		*IP4b*1					
40	M	40445625	informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm		kus			CS ÚRS 2021 01
	W		*IP12*1					
41	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou		kus			CS ÚRS 2021 01
	W		*přesun značek*1					
	W		*nové značky*2					
	W		Součet					
42	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m		kus			CS ÚRS 2021 01
43	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm		kus			CS ÚRS 2021 01
44	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm		kus			CS ÚRS 2021 01
45	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva		m			CS ÚRS 2021 01
	W		*vyznačení parkování*39,8					
46	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva		m2			CS ÚRS 2021 01
	W		*V*0*1,11					
47	K	915611111	Předznačení vodorovného linového značení		m			CS ÚRS 2021 01
48	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení		m2			CS ÚRS 2021 01
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		m			CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		96,8+44,6+2		143,500			
50	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m				CS ÚRS 2021 01
51	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m				CS ÚRS 2021 01
52	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m				CS ÚRS 2021 01
	W		"L"1					
	W		"P"1					
	W		Součet					
53	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m <sup>3</sup>				CS ÚRS 2021 01
	W		143,5*0,03					
54	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s proležáním	m				CS ÚRS 2021 01
	W		*vozovka*64					
55	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m				CS ÚRS 2021 01
	W		*vozovka*64					
56	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus				CS ÚRS 2021 01
	W		*přesun značek*1					
57	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus				CS ÚRS 2021 01
	W		*stáv.značka*1					
58	K	9R01	Přeložka VO	kč				
	W		odstranění stávajícího sloupu VO a osazení nového sloupu obdobných parametrů, včetně všech potřebných prací, materiálů a napojení na stávající vedení (součástí položky je stožár, svítidlo, vnitřní rozvody, kabely VO atd.)					
	W		1					
59	K	9R02	Stranová přeložka sdělovacích kabelů a osazení PE dělené chráničky DN110 s rezervní chráničkou PE DN110 se zatáženým lankem dl. 6,7 m	kč				
	W		1					
	D	997	Přesun sutě					
60	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2021 01
	W		56,538+33,692+11,081					
61	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	1			CS ÚRS 2021 01
	W		103,211*17					
62	K	997221851	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t				CS ÚRS 2021 01
63	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				CS ÚRS 2021 01
64	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				CS ÚRS 2021 01
	D	998	Přesun hmot					
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t				CS ÚRS 2021 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
66	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...				CS ÚRS 2021 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Mezi Mlaty, Kyjov

Objekt:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

GC-CZ:

Datum:

09.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

71 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 000,00	21,00%	14 910,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 910,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

• Stavba:

Parkoviště Mezi Mlaty, Kyjov

Objekt:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 09.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>71 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	71 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Mezi Mlaty, Kyjov

Objekt:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 09.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>71 000,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				71 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				45 000,00	
1	K	R01	Geodetické vytyčení stavby	kpt	1,000		)	
2	K	R02	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpt	1,000		)	
3	K	R03	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpt	1,000		)	
4	K	R04	Statické zatěžkávací zkoušky	počet	10,000		)	
	W		"na zemní pláni pro posouzení nutnosti sanace podloží"2		2,000			
	W		"na sanovaném podloží - pláň vozovky"2		2,000			
	W		"na spodní podkladní vrstvě"2		2,000			
	W		"na vrchní podkladní vrstvě"2		2,000			
	W		"na podkladní vrstvě chodníku"2		2,000			
	W		Součet		10,000			
5	K	R05	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpt	1,000		)	
D	VRN3		Zařízení staveniště				)	
6	K	R06	Zřízení staveniště	kpt	1,000		)	
7	K	R07	Přechodné dopravní značení	kpt	1,000		)	
8	K	R08	Poplatky města za zábor	kpt	1,000		)	





PORR a.s.

## PLNÁ MOC

ev.č.107/2021

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan |  
MBA,

tímto uděluje plnou moc

panu . . . ekonomovi provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, nar.  
bytem Neustupného 1840/6, 15500 Praha 5,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 100.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námítek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2022.

V Praze, dne 16.4.2021



PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev.č.125/2021

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan **MBA,**

tímto uděluje plnou moc

panu **I. ....**, vedoucímu provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, nar. **.....** bytem Olšany 52, 683 01 Olšany,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 100.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2022.

V Praze, dne 19.4.2021