



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci:

### „ZŠ+MŠ JOKLÍKA KYJOV“ 01- Odstranění havárie vnitřní kanalizace

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město KYJOV  
**Adresa:** Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov  
**IČO:** 00285030  
**DIČ:** CZ00285030  
**Bankovní spojení:**  
**Zastoupený:**  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** Dominik Čada  
**Adresa:** Moravany 45, 696 50  
**IČO:** 03425860  
**DIČ:**  
**Bankovní spojení:**  
**Zastoupený:** Dominik Čada  
Společnost je zapsána v *obchodním rejstříku* vedeném u ... soudu v ..., oddíl ..., vložka ...  
(dále jen „zhotovitel“)

#### 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí oprava stávající vnitřní ležaté kanalizace v objektu ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, příspěvkové organizace města Kyjova. Jedná se o vybourání stávající poškozené ležaté kanalizace pod podlahou koteiny a položení nové ležaté kanalizace včetně napojení na stávající kanalizaci, stavebních a přídružených prací (dále jen „dílo“), specifikované zejména rozpočtem opravy a výkazem výměr č. 01 – Odstranění havárie vnitřní kanalizace, a touto smlouvou o dílo vč. jejich příloh.
- 2.3. Mimo výše definované činnosti předmět díla zahrnuje i následující práce a činnosti:
- 2.3.1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 2.3.2. provedení odpovídajících opatření k zajištění bezpečnosti a maximálně možnému omezení negativních vlivů prováděných prací na okolí stavby (prašnost, hluk apd.). Veškerá opatření a omezení projedná zhotovitel se zástupci objednatele,
- 2.3.3. důsledný průběžný i následný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.3.4. mít po celou dobu realizace díla do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je 1 000 000,- Kč.

#### 3. ZMĚNY DÍLA

- 3.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

- 3.1.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
- 3.1.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce).
- 3.2. Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných požadavků Smluvních stran musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě.

#### 4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): do 14 dnů od doručení výzvy objednatele
- 4.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění): do 30 dnů od zahájení doby plnění, za podmínky maximální doby odstávky provozu školy 4 dny, vč. víkendu
- 4.3. Termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení místa plnění: nejpozději do 31.7.2022
- 4.4. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
  - 4.4.1. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 5 kalendářních dní nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
  - 4.4.2. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 5 kalendářních dní může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna.
- 4.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 4.6. Místem plnění je město Kyjov, ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01, 697 01 Kyjov, okres Hodonín.

#### 5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

753 194,- Kč (bez DPH)

158 170.74,- Kč (DPH)

911 364,74,- Kč (včetně DPH)

- 5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky veřejné zakázky.
- 5.4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 5.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
- 5.6. Cena díla podle odst.5.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z

niže uvedených důvodů:

- 5.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 5.6.2. v **případě víceprací a méněprací** neobsažených v zadávací dokumentaci.
- 5.7. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 5.8. Důvodem **pro změnu ceny díla** není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodloužením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. **Objednatel neposkytuje zálohy.**
- 6.2. Platba za provedení díla bude uhrazena po předání a převzetí předmětu smlouvy na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem objednateli. Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací.
- 6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 6.4. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 6.5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 6.6. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti, budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takové případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.
- 6.7. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109 a) zákona o DPH, a to v případě, že objednatel vznikne ručitecká povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.8. Peněžité závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

## 7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění.
- 7.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
- 7.3. O průběhu předávacího a přijímacího řízení bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol. **Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přijímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**

## 8. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Zhotovitel nese **nebezpečí škody na díle** až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelům. Zhotovitel nese **do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty)** na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

## 9. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle podmínek této smlouvy, že bude mít vlastnosti obvyklé a že bude provedeno bez vad a nedodělků.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami apod.
- 9.3. **Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet** ode dne podpisu protokolu o ukončení díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

## 10. REKLAMACE

- 10.1. **Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho částí a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamací). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.2. **V případě, že zhotovitel do 10 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

## 11. SMLUVNÍ SANKCE

- 11.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,-Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;
- 11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci převjímacího řízení** ve výši **5.000,-Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** ve výši **5.000,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 11.4. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 11.5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

## 12. ZÁNİK SMLOUVY

- 12.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**.

Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou** smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

- 12.2. Za **podstatné porušení smlouvy** opravňující objednatelům odstoupit od smlouvy je považováno:

- 12.2.1. **prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;**
- 12.2.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 15 kalendářních dnů;**

- 12.2.3. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.
- 12.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je považováno:
- 12.3.1. **Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dnů ode dne splatnosti.**
- 12.4. **Důsledky odstoupení od smlouvy:**
- 12.4.1. **Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.**
- 12.4.2. **Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.**
- 12.4.3. **Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:**
- 12.4.4. **zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;**
- 12.4.5. **zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "díličí" konečnou fakturu;**
- 12.4.6. **zhotovitel vyzve objednatele k "díličímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "díličí přejímací řízení";**
- 12.4.7. **objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.**

### 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 13.2. Za případy **vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
- 13.3. Tato smlouva **nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.** Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv.
- 13.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 13.6. Smlouva je vyhotovena ve **4 výtiscích** s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 13.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet ([www.mestokyjov.cz](http://www.mestokyjov.cz)), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 13.8. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Kyjova na svém 89. zasedání dne 17. 1. 2022

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Kyjově dne:  
Objednatel:

28 .01. 2022

V Moravany dne 18.01.2022  
Zhotovitel:

W

Za věcnou správnost:

Za soulad s právním řádem ČR:

Datum: 21 .01. 2022

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>01-Odstranění havárie vnitř.kanalizace</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
	<b>ZŠ+MŠ JOKLIKA KYJOV</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Kyjov, Masarykovo nám.30, Kyjov			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		) Ztížené výrobní podmínky	2
Z PSV celkem		) Oborová přírážka	0
R M práce celkem		) Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem		) Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		) Zařízení staveniště	5
		) Provoz investora	5
HZS		) Kompletační činnost (IČD)	7
ZRN+HZS		) Ostatní náklady neuvedené	3
ZRN+ost.náklady+HZS		) Ostatní náklady celkem	5
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno : Dominik Čada		Jméno : Dominik Čada	Jméno :
Datum : 3.1.2021		Datum : 3.1.2021	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		753 194 Kč
DPH	21,0 %		158 171 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>911 365 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : **ZS+MS JOKLIKA KYJOV**  
 Objekt : **01 01-Odstranění havárie vnitř.kanalizace**

Rozpočet :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					)
2 Základy a zvláštní zakládání					)
4 Vodorovné konstrukce					)
61 Upravy povrchů vnitřní					)
63 Podlahy a podlahové konstrukce					)
8 Trubní vedení					)
96 Bourání konstrukcí					)
97 Prorážení otvorů					)
99 Staveništní přesun hmot					)
711 Izolace proti vodě					)
783 Nátěry					)
784 Malby					)
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					)
<b>CELKEM OBJEKT</b>					)

## VEDLEJŠÍ RO... ..

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	3,0		
Oborová přírážka	0	0,0		
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		
Mimostaveništní doprava	0	0,0		
Zařízení staveniště	0	2,0		
Provoz investora	0	2,0		
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0		
Rezerva rozpočtu	0	5,0		
<b>CELKEM VRN</b>				



## Slepý rozpočet

Stavba :	ZŠ+MŠ JOKLIKA KYJOV	Rozpočet:
Objekt :	01 01-Odstranění havárie vnitř.kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2			
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 4,5*8*2	m3			
3	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 hornina 3 56,2*6*7 kontaminovaná zemina -odhad:56,2*6*25	m3			
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 56,2*6*7 kontaminovaná zemina -odhad:56,2*6*25 4,5*8*5 Mezisoučet	m3			
5	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 33,834*2	m3			
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 56,2*6*7 kontaminovaná zemina -odhad:56,2*6*25 4,5*8*5 Mezisoučet	m3			
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 33,834*15	m3			
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 56,2*6*7 kontaminovaná zemina -odhad:56,2*6*25 4,5*8*5 Mezisoučet	m3			
9	171201201V1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku 33,834*1,87	t			
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 56,2*6*6 4,5*8*4	m3			
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
11	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem C 16/20 bednicí-vstup do kotelny:4,5*1,5	m2			
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
12	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm kontaminovaná zemina -odhad:50*6*25	m3			
13	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva lžezaného 0 - 4 mm kraj Jihomoravský 56,2*6*1 4,5*8*1	m3			
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				
<b>Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní</b>						
14	612100039RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových	m2			
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
15	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 podkladní bet.mazanina:(16,8+7+2*5+9+3,1+5+6+2)*,5*,15	m3			

## Slepý rozpočet

Stavba :	ZŠ+MŠ JOKLIKA KYJOV	Rozpočet:
Objekt :	01 01-Odstranění havárie vnitř.kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vstup: 9°, 9°, 2				
16	632417199T00	Stěrka SCHONOX DPS ručně tl. 4-8 mm (16,8+7+2*5+9+3,1+5+6+2)*1	m2			
17	632451065R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm potěr: (16,8+7+2*5+9+3,1+5+6+2)*1	m2			
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
18	871111101R00	M.plast.potrubi ve výkopu do DN 150 mm 100:2+1+1 125:2+2+2+2+2 150:3+4+6	m			
19	871111102R00	M.plast.potrubi ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm 4,5+16,8+7+3,1+5	m			
20	87736312 T00	Napojení na beton.potrubi a utěsnění	kus			
21	894215111R00	Šachtice domovní.kanalizač.z betonu, do 1,3 m3 4°, 75°, 75°, 75	m3			
22	894431421RCB	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, přímá dno KG D 250 mm, poklop litina 40 t	kus			
23	286147901	Trubka kanalizační PPKGEM 110x3,4x1000 mm 4*1,08	kus			
24	286147908	Trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x2000 mm 5*1,08	kus			
25	286147919	Trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x1000 mm 3*1,08	kus			
26	286147920	Trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x2000 mm 18*1,08	kus			
27	28651654.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus			
28	28651659.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC	kus			
29	28651664.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus			
30	28651668.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 67° PVC	kus			
31	28651706.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 110/45° PVC	kus			
32	28651707.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 125/45° PVC	kus			
33	28651708.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC	kus			
34	28651709.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/45° PVC	kus			
35	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6	h			
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
36	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového bedničí-vstup do koleiny:4,5*1,5*2	m3			
37	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm potěr: (16,8+7+2*5+9+3,1+5+6+2)*1,07	m3			
38	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm podkladní bet.mazanina:(16,8+7+2*5+9+3,1+5+6+2)*,5*,15 vstup: 9°, 9°, 2	m3			
39	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm 100:2+1+1 125:2+2+2+2+2 150:3+4+6 4,5+16,8+7+3,1+5	m			

## Slepý rozpočet

Stavba :	ZŠ+MŠ JOKLIKA KYJOV	Rozpočet:
Objekt :	01 01-Odstranění havárie vnitř.kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>50 699,96</b>
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						
40	970241100R00	Rezáni prostého betonu hl. řezu do 100 mm ----- 16,8*2+7*2+2*2*5+9*2+3,1*2+5*2+6*2+2*2 ----- 1,5*2	m			
41	971042351R00	Vybourání otvorů v betonové základu m2, tl.45cm	kus			
42	97604499R	Vybourání obrub šachet	kpl			
43	976085499R	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus			
44	977151199R	Navrtávka kanalizace JS 200	ks			
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>						
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
45	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						
46	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP ----- (16,8+7+2*5+9+3,1+5+6+2)*1	m2			
47	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci ----- (16,8+7+2*5+9+3,1+5+6+2)*1	m2			
48	62833182	Pás asfaltovaný těžký Sklobit 35 mineral G 200 S35 ----- (16,8+7+2*5+9+3,1+5+6+2)*1*2*1,15	m2			
49	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%			
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						
50	783851225RT4	Nátěr epoxidový betonových podlah Nitoflor FC 130 Nitoflor FC 130 Sage green (světle zelená) ----- (16,8+7+2*5+9+3,1+5+6+2)*1	m2			
<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						
<b>Díl: 784 Malby</b>						
51	784950030RA0	Oprava maleb z malířských směsí ----- ODHAD:50	m2			
<b>Celkem za 784 Malby</b>						
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
52	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
55	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			
56	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t			
57	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			
58	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - betonu a cihel	t			
<b>Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						