

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ust. § 172 a § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  
(dále jen „ZZVZ“)

### Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce:

Název zadavatele	Dopravní podnik Ostrava a.s.
Sídlo zadavatele Identifikační číslo	Poděbradova 494/2 Moravská Ostrava, Ostrava, PSČ 702 00 619 74 757
Název veřejné zakázky	Infrastruktura pro elektromobilitu – Lokalita Valchařská

### I. Označení dle ust. § 217 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

#### 1.1. Označení Zadavatele:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

IČO: 61974757

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

#### 1.2. Označení veřejné zakázky:

1.2.1. Název veřejné zakázky: „**Infrastruktura pro elektromobilitu – Lokalita Valchařská**“.

1.2.2. Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle ust. § 15 ZZVZ, vyhlášená jako sektorová veřejná zakázka dle ust. § 151 ZZVZ.

1.2.3. Identifikační číslo veřejné zakázky NR-07-22-OŘ-Ko.

1.2.4. Evidenční č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-005252, evidenční č. TED 2022/S 025-064284.

1.2.5. Datum odeslání do Věstníku veřejných zakázek a TED 01. 02. 2022.

#### 1.3. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění je závazek dodavatele provést na svůj náklad a nebezpečí pro zadavatele dílo pod názvem **Infrastruktura pro elektromobilitu – Lokalita Valchařská**. (dále také jen „**Dílo**“)

Předmět Díla je specifikován v:

dokumentaci pro provádění stavby („Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská“), vypracované společností ENPRO Energo s.r.o. (dále jen „**DPS**“), a to v rozsahu těchto stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

SO01 Stavební část (objekt propojující SO03 a SO04)

SO03 Kiosková trafostanice

SO04 Sociální zázemí řidičů MHD – základové konstrukce

SO04.1 Sociální zázemí řidičů MHD – přípojka vodovodu

SO04.2 Sociální zázemí řidičů MHD – přípojka kanalizace

## SO05 Podzemní napojení přípojky IT

PS01 – Trafostanice  
PS01.1 – Trafostanice – Rozvodna 22k  
PS01.3 – Trafostanice – Vlastní spotřeba  
PS01.4 – Trafostanice – Měření spotřeby  
PS03 – RTU a MaR  
PS03.2 – RTU a MaR – ES AISYS  
PS04.1 – Kamerový systém – rozšířen  
PS05 – Přípojka IT

*Poznámka: realizace předmětu díla bude koordinována s dodávkou spol. SOLARIS CZECH spol. s r.o.- viz následující stavební objekty*

*SO02 Nabíjecí stanice a stojany*

*SO02.1 Nabíjecí stanice a stojany – přeložení uliční vpusti*

*PS01.2 – Trafostanice – Rozvodna 0,4kV*

*PS02 – Nabíjecí stanice a stojany*

*PS03.1 – RTU a MaR – ŘS SICAM*

*PS04 – Kamerový systém*

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („*Soupis prací*“), který tvoří po ocenění dodavatelem Přílohu č. 1 smlouvy.

Součástí díla je vždy také (bez ohledu na to, zda jsou tyto položky výslovně uvedeny v DPS či v Položkovém rozpočtu):

- a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech potřebných stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení, to vše v koordinaci a spolupráci s dodavatelem Nabíjecích stanic, pro jehož technologii je stavba prováděna a připravována,
- b) použití jakýchkoli zařízení, nástrojů a náradí dodavatele, a to v rozsahu potřebném pro provedení Díla,
- c) přesun hmot a stavební výpomoci související s předmětem plnění dodavatele,
- d) doprava materiálu a jiných věcí potřebných pro provedení Díla na staveniště a složení z dopravního prostředku, přemístění na místo instalace,
- e) uvedení všech povrchů pozemků dotčených realizací Díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, ploty atd.),
- f) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zajištění ochrany životního prostředí při provádění Díla dle platných předpisů,
- g) zajištění a provedení geodetických a geometrických prací po dobu realizace Díla včetně zhotovení geometrického plánu dokončeného Díla a geometrických plánů pro zapsání věcných břemen (pro uložení částí Díla – zejména podzemních inženýrských sítí – v/na pozemcích vlastníků) v počtu 4 výtisků každého dotčeného vlastníka pozemku pro zápis do katastru nemovitostí,
- h) potřebné vytýčení inženýrských sítí, vytýčení obvodu staveniště včetně zajištění a úhrady nákladů za zábory veřejného prostranství a komunikací v obvodu i mimo obvod stavby a úhrada veškerých ostatních poplatků souvisejících s provedením Díla,

- i) zpracování projektu zařízení staveniště, zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště (je-li dle obecně závazných právních předpisů vyžadováno), zajištění přístupů na staveniště, zajištění staveniště, a to zejména v souladu s požadavky BOZP uvedenými zejména v Příloze č. 3 smlouvy,
- j) průběžný úklid staveniště (kontinuální udržování pořádku na staveništi),
- k) zajištění vypracování, projednání, schválení a realizace dočasného dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby; dokumentace pro realizaci dočasného dopravního značení a organizaci dopravy po dobu výstavby v tištěné podobě, včetně vydaného příkazu o dočasném dopravním značení, bude objednateli předána nejpozději v okamžiku faktického omezení provozu na příslušných komunikacích,
- l) průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi a všechny části Díla, které budou při dalším provádění prací zakryty, včetně pořízení fotodokumentace vad a nedodělků bránících a nebránících užívání Díla,
- m) zajištění veřejného provozu na dotčených chodnicích, případné zřízení obchodích tras pro pěší. Zajištění veřejného provozu na dotčených komunikacích při realizaci řízených protlaků. Zajištění provozu na drážním tělese tramvajové dráhy při realizaci řízených protlaků.
- n) zajištění provozu na dotčených komunikacích, při realizaci řízených protlaků.
- o) provedení předepsaných zkoušek a dalších zkoušek sjednaných v této smlouvě, příp. vyplývajících z právních a technických předpisů (úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí Díla zadavatelem) a zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek a dodání veškerých dalších dokladů a splnění náležitostí pojících se s předmětným Dílem (dodání těchto dokladů a splnění dalších náležitostí je podmínkou převzetí Díla zadavatelem) – zejména se bude jednat o veškeré atesty, revize, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní řády technologických zařízení, plány oprav a údržby, zaškolení obsluhy, zprávy, průkazy způsobilosti určených technických zařízení, apod. (zejména vše potřebné k zavedení zkušebního provozu a k vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí ke zhotovovanému Dílu ve sjednaném rozsahu a k vlastnímu následnému provozu Díla),
- p) vypracování podrobné realizační dokumentace stavby (dále také jen „**Realizační dokumentace**“) a bude-li potřeba, také dílenské dokumentace ke stavbě (dále také jen „**Dílenská dokumentace**“); Realizační a Dílenská dokumentace budou vyhotoveny každá ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň 1 x v elektronické podobě, předložena DPO a schválena,
- q) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně podrobných obvodových schémat, svorkovnic, kabelových propojů atd. (dále jen „**DSPS**“) při dokončení Díla ve třech výtiscích v tištěné podobě a zároveň 1 x v elektronické podobě na elektronickém nosiči v neuzamčených editovatelných formátech DWG výkresová část, textová a tabulková část ve formátu WORD a EXCEL; dokumentace DSPS bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v takovém rozsahu, aby po uplynutí záruky umožňovala případné následné opravy objednatelům,
- r) seznámení pracovníků objednatele s obsluhou použitých technologií (je-li to potřebné), provedení odborného zaškolení určených pracovníků DPO a dodání podrobných návodů na obsluhu a údržbu.
- s) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, o likvidaci odpadu bude zadavatelé předložen písemný doklad,

- t) všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě výslovně uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení Díla ve sjednaném rozsahu (tím není dotčen režim víceprací dle podmínek uvedených v bodu 3.7 smlouvy).

Bližší vymezení předmětu plnění je uvedeno ve smlouvě o dílo, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

**1.4. Cena sjednána ve smlouvě na veřejnou zakázku:**

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo činí 9 292 277,38 Kč bez DPH.

**II. Označení druhu veřejné zakázky dle ust. § 217 odst. 2 písm. b) ZZVZ**

Zadavatel vypsál veřejnou zakázku na stavební práce dle ust. § 15 ZZVZ, vyhlášenou jako sektorovou veřejnou zakázku dle § 151 ZZVZ, formou otevřeného řízení dle ust. § 56 ZZVZ.

**III. Označení účastníků dle ust. § 217 odst. 2 písm. c) ZZVZ**

Seznam účastníků zadávacího řízení:

Poř. č. nabídky	Obchodní firma účastníka	Sídlo	IČO
1.	ARPEX MORAVA s.r.o.	Ostrava – Přívoz, Teslova 873/2 PSČ 70200	26809559
2.	Hroší stavby Morava a.s.	Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc	28597460
3.	MSEM, a.s.	Collo-louky 128, Místek, 738 01 Frýdek-Místek	64610080

**IV. Označení všech vyloučených účastníků dle ust. § 217 odst. 2 písm. d) ZZVZ**

V rámci zadávacího řízení nebyl žádný z účastníků řízení vyloučen.

**V. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva dle ust. § 217 odst. 2 písm. e) ZZVZ**

Zadavatel dne 06. 06. 2022 uzavřel smlouvu o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky s dodavatelem Hroší stavby Morava a.s., IČO 28597460 se sídlem Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc.

Odůvodnění výběru: Zadavatel v článku 6. zadávací dokumentace stanovil, že nabídky účastníků budou hodnoceny v souladu s ust. § 114 násl. ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena bodovým systémem podle níže uvedených kritérií, s váhou určenou v procentním vyjádření:

	Kritéria hodnocení	Váha hodnotícího kritéria
1	Celková nabídková cena	85 %
2	Doba realizace	15 %

**VI. Označení Poddodavatelů dle ust. § 217 odst. 2 písm. f) ZZVZ**

Dle ust. § 172 se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.

**VII. Odůvodnění dle ust. § 217 odst. 2 písm. g) ZZVZ**

Dle ust. § 172 se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.

**VIII. Odůvodnění dle ust. § 217 odst. 2 písm. h) ZZVZ**

Nerelevantní – nebylo použito.

**IX. Odůvodnění dle ust. § 217 odst. 2 písm. i) ZZVZ**

Nerelevantní – nebylo použito.

**X. Odůvodnění dle ust. § 217 odst. 2 písm. j) ZZVZ**

Dle ust. § 172 se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.

**XI. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků dle ust. § 217 odst. 2 písm. k) ZZVZ**

Nerelevantní – při podání nabídek byl použit certifikovaný elektronický nástroj zadavatele JOSEPHINE.

**XII. Odůvodnění dle ust. § 217 odst. 2 písm. l), m), n) ZZVZ**

Dle ust. § 172 se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.

Zadavatel odkazuje na uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení, které uveřejnil na: <https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/>, ev. č. zak.: Z2022-005252.

V Ostravě dne 01.07.2022

---

Ing. Eva Kolarčíková  
specialista nákupu  
úsek ředitele nákupu a investic