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Příloha č. 1 – Návrh smlouvy
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[bookmark: _GoBack]NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20220638
Číslo smlouvy zhotovitele: (POZ.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.)
Smluvní strany
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: 	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
právní forma:	akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku:    	vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
IČ: 	61974757
DIČ:	CZ61974757  plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
číslo účtu:	5708761/0100
zastoupen:	Ing. Martinem Chovancem, ředitelem úseku technického
	
oprávněn jednat ve věcech smluvních:           Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta
		
oprávněn jednat ve věcech technických: 	Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta 
	tel.: 597402170, e-mail: petr.holusa@dpo.cz
                                                                        Ing. Roman Maceček, vedoucí střediska vrchní stavba
                                                                        tel.: 597402250, e-mail: roman.macecek@dpo.cz
	Ing. Karel Navrátil, manažer stavebních projektů
	tel.: 59 740 1048, e-mail: Karel.Navratil@dpo.cz

osoba oprávněná pro změny díla:	Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta	
		 
dále jen „objednatel“) 
na straně jedné

a

Zhotovitel:
se sídlem/místem podnikání:  
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku	
IČ:                  			
DIČ:               			
bankovní spojení: 		
číslo účtu: 	
zastoupen:	
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
	tel.: …, e-mail: …	
oprávněn jednat ve věcech technických: 	 
	tel.: …, e-mail: …
	
kontaktní doručovací adresa:
		
(dále jen „zhotovitel“) 
na straně druhé
(POZN.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.)

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-47-22-PŘ-Ku. 

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je provedení podrobného diagnostického průzkumu mostů v majetku DPO ev. č. 4-15,4-16,4-17,4-18,4-19 na trati  Vřesinská – Budišovice a zpracování návrhu na rozsah provedení rekonstrukce, který bude použit jako jeden z podkladů při vypracování PD pro rekonstrukci těchto mostních objektů (dále jen dílo nebo předmět plnění). Cílem průzkumu je posouzení možnosti využití stávajících části mostů při jejich rekonstrukci.
Diagnostický průzkum bude zpracován v následujícím rozsahu u všech mostních objektů dle čl. II bod 2.1.
· Posouzení založení konstrukce
· Posouzení podpěr a křídel, včetně stavu výztuže
· Posouzení nosné konstrukce, včetně stavu výztuže
· Posouzení vybavení a příslušenství  mostů 
· Závěrečné zhodnocení jednotlivých mostů a možnosti zachování jejich částí při jejich rekonstrukci
Diagnostický průzkum bude proveden v souladu s TP 72 – Diagnostický průzkum mostů PK a ČSN 736201 Projektování mostních objektů., v platném znění, a v souladu s dalšími příslušnými normami.
Objednatel poskytne zhotoviteli dostupnou  archivní projektovou dokumentaci mostních objektů, příslušné hlavní a běžné prohlídky mostů. Všechny další nutná měření a práce provede, nebo si zajistí,  zhotovitel na své náklady. Součástí plnění je provedení veškerých stavebně technických průzkumů nutných k řádnému zpracování díla, statických posudků vč. úhrady všech poplatků.
Dílo bude prováděno bez vyloučení tramvajového provozu. Případné  mechanické zásahy do  mostů a jejich částí, v souvislosti s prováděným průzkumem, uvede zhotovitel do původního stavu.
Závěrečné zhodnocení bude předáno v tomto provedení:
· 1 x v listinném vyhotovení, dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky.
· 1 x v elektronické verzi na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu * .docx , tabulková část ve formátu *.xlsx, vizualizace ve formátu .jpg.

Nové práce a vícepráce
Objednatel si vyhrazuje právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o nové služby, dodávky a stavební práce, spočívající v opakování obdobných služeb, dodávek a stavebních prací specifikovaných v předmětu plnění, či v dalších obdobných technických požadavcích spjatých s předmětem plnění (dále jen opce či opční právo). Opce spočívá v provedení diagnostického průzkumu dalších mostů v majetku objednatele, které nejsou předmětem tohoto plnění. V případě, že objednatel využije tohoto opčního práva, vyzve objednatel zhotovitele k jednání. Toto jednání bude zahájeno do 3 let od uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku. Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30 % z ceny předmětu plnění.
Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných dodávek, služeb či stavebních prací (souhrnně vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné dodávky, služby či stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních dodávek, služeb či stavebních prací. Tyto práce jsou oprávněny za objednatele  odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických, a to i každá samostatně, jinak je zhotovitel není oprávněn provést. Cena těchto prací bude schválena ve Změnovém listu (viz bod 7.4. této smlouvy) zástupcem objednatele, osobou oprávněnou pro změny díla. Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení stavebních prací, služeb či dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce), nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. Jakákoliv část předmětu plnění, která na základě dohody smluvních stran nebude provedena, se považuje za méněpráci. Méněpráce přitom nebudou za žádných okolností zhotovitelem účtovány, tj. o méněpráce se snižuje cena díla. Smluvní strany se zavazují uzavřít o této změně dodatek ke smlouvě.   

Místo plnění
Místem plnění je pět tramvajových mostů na tramvajové trati Vřesinská – Budišovice, vše v působnosti objednatele. 

Termín plnění a dokončení díla
Termín plnění: 
Do 90 kalendářních dní od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo, včetně dodání kompletní dokladové části. 
Místo předání díla se sjednává u objednatele.

Cena předmětu smlouvy
Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí: 

a) Diagnostický průzkum mostu ev. č. 4-15				Kč
b) Diagnostický průzkum mostu ev. č. 4-16				Kč
c) Diagnostický průzkum mostu ev. č. 4-17				Kč
d) Diagnostický průzkum mostu ev. č. 4-18				Kč
e) Diagnostický průzkum mostu ev. č. 4-19				Kč
Cena celkem za celý předmět díla (bez DPH) 						Kč 
 (POZN.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte. Cena celkem bude předmětem hodnocení.)
Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů, statických posudků nutných ke zpracování díla apod.).
Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Platební podmínky
Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce.
Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit.
Objednatel nebude poskytovat zálohy.
Platbu za zpracovanou projektovou dokumentaci uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu. Dodatečné dodávky, služby či stavební práce dle bodu 3.2 budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu (za objednatele osobou oprávněnou pro změny díla) a uzavření příslušného smluvního dodatku.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, kdy zhotovitel protokolárně odevzdá hotové dílo objednateli. 
Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.
Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle bodu 7.6 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli. 
Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavených fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. 
Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. 
Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele. 
Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz. 

Záruka na předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že dle diagnostického průzkumu, který je předmětem této smlouvy, bude možno provést výběrové řízení na PD rekonstrukce předmětných mostů. Zhotovitel dále poskytuje na předmět plnění záruku za jakost.  Délka obou uvedených záruk se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla na základě této smlouvy.
Zhotovitel poskytuje záruku na skutečnost, že dílo bude zpracováno dle platných právních předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v díle uvedeny správně.
V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak.


Sankční ujednání
Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění.
Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj (viz bod 8.2 smlouvy), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady dle bodu 8.3 této smlouvy.
Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků dle bodu 12.3 této smlouvy.
Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele
Objednatel umožní zhotoviteli vstup na zájmové objekty, v užívání objednatele, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy. 

Vyšší moc, prodlení smluvních stran

11.1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (nabídka byla zhotovitelem podána dne …) [POZ.: zhotovitel nevyplňuje, doplní zadavatel až před podpisem smlouvy] a objednatel před uzavřením této smlouvy předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

1.   živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice),
b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje,
c) epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci. 

Smluvní strany sjednávají, že za mimořádnou událost, okolnost či překážku se nepovažují krizová či jiná opatření, nouzový stav atp., které v době podání nabídky byly vyhlášeny/stanoveny, tj. zejména opatření a nouzový stav v souvislostí epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus také v praxi označován), a že veškerá tato opatření či nouzový stav byly již zhotovitelem zohledněny v rámci jeho nabídky.

11.2. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy.

Ostatní ujednání
12.1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobené škody porušením tohoto ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda.
12.2.   Věci neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud kupujícího a rozhodným právem je české právo.
12.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak. 
12.4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit.
12.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto odstavce se považuje částka minimálně 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč.
12.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
12.7. Zhotovitel je zodpovědný za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky k zajištění BOZP uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, a to až do doby předání díla objednateli.
12.8. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu s Přílohou č. 4 smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno v souladu s Přílohou č. 4 Smlouvy, se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v Příloze č. 4 smlouvy splněny ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na plnění předmětu díla. Zhotovitel se dále zavazuje, že:
a) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla,
b) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli,
c) že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 
12.9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
12.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a  smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
12.11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
12.12. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
12.13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
12.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
12.15. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.

XIII. Platnost a účinnost smlouvy
13.1.         Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. O tomto zaslání se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu  xxxxxx@xxxx.cz (POZN.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.) nebo do její datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
Přílohy této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1:	Technické údaje o mostních objektech
Příloha č. 2:	Základní požadavky k zajištění BOZP
Příloha č. 3:	Vymezení obchodního tajemství zhotovitele
Příloha č. 4:	Pravidla sociální odpovědnosti.

V Ostravě dne ………………	V ………….. dne ………………




………………………………….	………………………………….
        Ing. Petr Holuša	oprávněná osoba zhotovitele
    vedoucí odboru dopravní cesta	(POZ.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.)
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