

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace

### **Zadavatel:**

Dopravní podnik Ostrava a.s.

sídlo: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 61974757

zastoupený: JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D, advokátem ev. č. ČAK 09459

### **Veřejná zakázka:**

#### **„Infrastruktura pro elektromobilitu – Lokalita Vítkovická“**

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 26. 5. 2022 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje vysvětlení dotazů v zákonné lhůtě včetně přesného znění žádostí:

#### Dotaz č. 1

*Dobrý den,*

*žádáme o zodpovězení následujícího dotazu:*

*Ve smlouvě o Dílo Bod 5.1.3 zní: Dokončení a předání kompletního Díla objednateli (doba realizace stavebních prací): do ... kalendářních dnů od smluvního data Zahájení stavebních prací dle bodu 5.1.1. této smlouvy formou předání staveniště (dále jen „Termín plnění“). [pozn.: doplní dodavatel v souladu se svou nabídkou, následně poznámku smaže; Zadavatel stanovuje maximální dobu realizace stavebních prací na 120 kalendářních dnů od předání staveniště],*

*Je zde chybně uvedeno že termín počátku je bod 5.1.1., tedy od přípravná fáze. Žádáme opravu SoD.*

#### Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že se jednalo o písařskou chybu. Správný odkaz v čl. 5.1.3 Smlouvy je odkaz na čl. čl. 5.1.2 Smlouvy. Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace opraví písařskou chybu tak, aby odkaz v čl. 5.1.3 Smlouvy odkazoval na zahájení stavebních prací, tedy na čl. 5.1.2 Smlouvy.

Opravená Smlouva tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2

*Dobrý den,*

*žádáme o zodpovězení následujícího dotazu:*

*V technické zprávě je uvedeno u ocelové konstrukce žárové zinkování a dle výkazu výměr je je OK meltalizována žárovým nástřikem. Co je požadavkem?*

Odpověď č. 2:

Zadavatel požaduje ochranu ocelových konstrukcí žárovým zinkováním uvedeným v technické zprávě. Revidovaný Soupis prací je součástí tohoto vysvětlení a rozhodnutí o změně zadávací dokumentace.

Přílohy:

Příloha č. 4 ZD - Smlouva o dílo po změně ZD č. 4

Soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oprava\_220531

Toto vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodnutí o změně zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu Zadavatele.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát  
Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS