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	Číslo smlouvy:  SD/2022/ xxx /150



SMLOUVA 
uzavřená podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci:

„REVITALIZACE PARKU SADOVÁ, HODONÍN“
	

1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:		Město HODONÍN 
Adresa: 		Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín
IČO:	002 84 891
DIČ:	CZ 699001303
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené:		ve smluvních záležitostech: Liborem Střechou, starostou města
v technických záležitostech: Ing. Ctiborem Lukášem a Lenkou Pravdovou 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:		………………………………
Adresa: 		……………………………
IČO:	……………………………
DIČ:	……………………………
Bankovní spojení: 	……………………………
Jednající:		……………………………
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v …., oddíl …, vložka ….
/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení, zajistit inženýrskou činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, vypracovat a projednat projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „dílo“ nebo také „PD“), provádět výkon autorského dozoru během realizace stavby a vykonávat dále sjednané činnosti na akci: 

„REVITALIZACE PARKU SADOVÁ, HODONÍN“ 

2.1.1. Identifikační údaje členů týmu: 
2.1.1.1. Hlavní projektant (vedoucí projektového týmu), kterým objednatel prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení: doplní zhotovitel
2.1.1.2. Krajinářský architekt, kterým objednatel prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení:: doplní zhotovitel
2.1.1.3. Změna osob Vedoucího projektového týmu (hlavní projektant) a Krajinářského architekta může být provedena pouze se souhlasem objednatele. V případě, že bude třeba tokovou změnu provést, musí být vždy bezodkladně písemně oznámena objednateli s řádným odůvodněním. V případě odsouhlasení takové změny objednatelem, se zhotovitel zavazuje zajistit, že Vedoucí projektového týmu (hlavní projektant) nebo Krajinářský architekt bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

2.2. Rozsah a členění díla:
2.2.1. [bookmark: _Ref302995162][bookmark: _GoBack]Rozsah předmětu plnění je specifikován územní studií „Hodonín - Park Sadová“ zpracovanou společností: EA architekti s.r.o., Rezkova 934/54, 602 00 Brno, IČ: 29194865, datum zpracování 06/2018, zak. č. 06-2017.
2.2.2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení - DÚR+DSP v členění a rozsahu dle Přílohy č. 8 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění v členění:
A – Průvodní zpráva
B – Souhrnná technická zpráva
C – Situační výkresy
D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
E – Kontrolní propočet nákladů
F – Kácení dřevin
G – Náhradní výsadba  
H – Podklady pro majetkoprávní úkony
včetně:
2.2.2.1. zajištění všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování dokumentace pro vydání společného povolení; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečném rozsahu tak, aby se pokud možno vyloučily nepředvídané dodatečné činnosti a práce během realizace díla;
2.2.2.2. hydrogeologického a v případě potřeby inženýrsko-geologického průzkumu staveniště;
2.2.2.3. výškopisného a polohopisného doměření staveniště; 
2.2.2.4. hlukové studie;
2.2.2.5. aktualizace dendrologického průzkumu
2.2.2.6. kácení dřevin, vyžadující povolení orgánu ŽP a náhradní výsadby s následnou péčí v samostatné části dokumentace, včetně rozpočtu odstranění dřevin, výkresů kácení a následné terénní úpravy s vysetím trávy. Náhradní výsadba (včetně rozpočtu) bude zpracována v tomto členění:
· Průvodní zpráva
· Polohopisné zaměření stromů a keřů určených ke kácení
· Inventarizace kácených dřevin 
· Výsadbová studie - osazovací plán
· Rozpočet realizace vč. následné péče na dobu 5 let 
· Dokladová část (stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů)
PD bude v rozpracování konzultována a písemně odsouhlasena MěÚ Hodonín - oddělení odpadového hospodářství a zeleně.
2.2.2.7. kontrolního propočtu celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být v souladu s projektovou dokumentací, včetně všech ostatních nákladů potřebných k přípravě a realizaci akce a uvedení stavby do provozu;
2.2.2.8. dokumentace a podkladů pro řešení majetkoprávních úkonů, které bude nutné v rámci realizace stavby dořešit (věcná břemena, odkupy apod). Dokumentace (textová a výkresová část) bude obsahovat vymezení takových částí stavby včetně jejich vlastníků, výměr, kvalifikací a dalších potřebných údajů; 
2.2.2.9. průběžného projednání dokumentace s dotčenými orgány a objednatelem (výrobní výbory) - tato projednání budou v dokumentaci doložena písemným záznamem s potvrzením účastníků jednání;
2.2.2.10. projednání projektové dokumentace DSP s autory územní studie: EA architekti s.r.o. s písemným záznamem
2.2.2.11. prezentace dokumentace a závěrečné odsouhlasení dokumentace objednatelem před odevzdáním;
2.2.3. [bookmark: _Ref215024068][bookmark: _Ref302999522]Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání společného povolení (ÚR+SP), která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro společné územní a stavební řízení podle vyhlášky č. 66/2018 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, zahrnuje zejména:
2.2.3.1. zajištění všech dokladů, které bude nutno doložit jako přílohy k žádosti pro vydání společného povolení, jako součásti projektové dokumentace (I – dokladová část PD);
2.2.3.2. vyplnění žádosti o vydání společného povolení (ÚR+SP) dle vyhlášky č. 66/2018 Sb. a předložení žádosti včetně příloh k podpisu zástupcům objednatele;
2.2.3.3. zapracování všech dalších požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením do projektové dokumentace;  
2.2.3.4. veškeré další činnosti nutné v rámci správního řízení vedoucí k vydání společného povolení;
2.2.3.5. prověření, zda se stavba nachází v území s archeologickými nálezy dle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, o státní památkové péči, a zajištění oznámení záměru stavby příslušnému orgánu Archeologického ústavu;
2.2.3.6. zhotovitel předloží čistopis dokladové části až po jejím odsouhlasení ze strany objednatele;
2.2.4. [bookmark: _Ref215024132][bookmark: _Ref302995171]Projektová dokumentace pro provádění stavby - DPS bude zpracována v rozsahu  a členění dle Přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v členění: 
A – Průvodní zpráva
B – Souhrnná technická zpráva
C – Situační výkresy
D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
E – Výkaz výměr
F – Dokladová část (DOSS, SIS aj)
včetně:
2.2.4.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, v platném znění, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný soupis prací - Rozpočet i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx. (v případě požadavku objednatele, jako podklad pro kontrolu správce dotačního programu kompletní položkový rozpočet v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování).
2.2.4.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu;
2.2.4.3. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických);
2.2.4.4. oceněný soupis prací – Rozpočet bude doložen samostatně dle odst. 2.2.4.1
2.2.4.5. v případě požadavku bude objednateli předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby;
2.2.4.6. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;
2.2.4.7. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;
2.2.4.8. projednání projektové dokumentace DPS s autory územní studie: EA architekti s.r.o. s písemným záznamem
2.2.4.9. v případě zařazení projektu do dotačního programu, bude projektová dokumentace DPS zpracována v souladu s jeho podmínkami;  
2.2.4.10. podmínkou dokončení projektové dokumentace DPS je její písemné odsouhlasení s objednatelem. 
2.2.5. [bookmark: _Ref213660481]Autorský dozor (dále jen AD) bude vykonáván v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. AD bude, dle § 152 odst. 4 SZ, provádět autorizovaná osoba zhotovitele PD a v případě potřeby zodpovědných projektantů jednotlivých profesí. AD bude zhotovitelem vykonáván poctivě a pečlivě, profesionálně, s potřebnou odbornou péčí, řádně a včas;
2.2.5.1. V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby AD poskytne součinnost při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, zejména při zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace a při kontrole položkových rozpočtů hodnocených nabídek, popř. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby, bude–li požadováno. 
2.2.5.2. V průběhu realizace stavby: 
2.2.5.2.1. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací po celou dobu provádění díla;
2.2.5.2.2. AD bude provádět osobně autor projektu, včetně zodpovědných projektantů jednotlivých profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast zodpovědných projektantů a autora projektu na autorský dozor zajistit. AD bude zhotovitelem vykonáván poctivě a pečlivě, profesionálně, s potřebnou odbornou péčí, řádně a včas;
2.2.5.2.3. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu zadání jej objektivně vyžadují;
2.2.5.2.4. AD zajistí - účast GP na předání a převzetí staveniště, kontrolních dnech a kolaudaci stavby popř. zkušebního provozu, účast na jednáních, souvisejících s předmětem díla dle požadavku objednatele, poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, přítomnost na staveništi na výzvu objednatele, TDS nebo dodavatele stavby, kontrolu souladu dodavatelské dokumentace s projektovou dokumentací a souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště dle PD;
2.2.5.2.5. spolupráce AD s TDS, koordinátorem BOZP a geodetem dle zák. č. 200/1994 Sb.;
2.2.5.2.6. pořizování zápisů o výkonu AD do stavebního deníku;
2.2.5.2.7. kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při uvedení díla do provozu;
2.2.5.2.8. zjistí-li AD nedodržení PD stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti TDS, objednatele a zhotovitele. Následně provede zápis do SD;
2.2.5.2.9. AD bude upřesňovat, odsouhlasovat a provádět výběr materiálů, stavebních hmot, montážních prvků, barevného řešení dle předložených vzorků, požadavky na jejich předkládání apod.;
2.2.5.2.10. AD bude posuzovat návrhy na změny a odchylky od PD při realizaci stavby z pohledu dodržení technicko ekonomických parametrů stavby – vyjadřovat se ke Změnovým listům stavby a písemně je odsouhlasovat z hlediska souladu s PD. V případě potřeby zajistí zpracování dodatku popř. zjednodušené PD ke schváleným změnám.
2.2.5.2.11. Po ukončení výkonu, předloží AD objednateli Závěrečnou zprávu s vyhodnocením stavby a soupisem výkonů a rozsahu jeho činnosti. 
2.2.5.3. V průběhu záruční doby díla se AD zavazuje poskytnout objednateli konzultační a poradenskou činnost. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených činností v hodinové sazbě dle Sazebníku Unika 2021. 
2.2.5.4.  Autorským dozorem nejsou: 
· případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 
· případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává rozsáhlejší změny projektové dokumentace oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky PD na účet a náklady objednatele.	

2.2.6. Součástí díla je rovněž:
2.2.6.2. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v průběhu zpracování projektové dokumentace, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto jednáních musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu (hlavní projektant) nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna schvalovat dohodnutá ujednání a zajistit jejich realizaci;
2.2.6.3. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební práce.
2.2.6.4. práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 
2.2.7. Ostatní požadavky objednatele: 
2.2.7.1. Obsah dokumentace bude redukován o vodní prvek navrhovaný ve studii v jihovýchodní části parku. 
2.2.7.2. Součástí dokumentace bude kompletní řešení workoutového hřiště. 
2.2.7.3. Oproti studii bude dokumentace rozšířena o pokračování komunikace pro pěší a oplocení v rozsahu zakresleném v příloze č. 1C_Zákres - rozšíření zadání, která byla součástí zadávacího řízení. Tato část bude v rozpočtu a výkazu výměr uvedena samostatně, odděleně od ostatních stavebních objektů. 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
3.2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení DSP dle odst. 2.2.1. bude zpracována a předána objednateli v termínu do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
3.3. Výkon inženýrské činnosti – kompletní dokladová část, včetně vyplněné žádosti o společné povolení stavby dle odst. 2.2.3. bude předána objednateli v termínu do 60 kalendářních dnů od předání projektové dokumentace DSP dle odst. 3.1. 
Pokud bez zavinění zhotovitele dojde k prodloužení doby správního řízení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou. Oprávněnost takového prodloužení musí zhotovitel písemně doložit a prodloužení musí být objednatelem písemně odsouhlaseno. 
3.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby DPS dle odst. 2.2.4. bude předána objednateli v termínu do 120 kalendářních dnů od obdržení Výzvy objednatele. 
3.5. Výkon AD dle odst. 2.2.5. bude vykonáván v termínech realizace stavby, které budou zhotoviteli sděleny po uzavření smlouvy na dodávku stavby. Předpokládané termíny realizace stavby  09.2023 – 04.2024. 
3.6. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 dnů předem. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí každé části díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí, který vyhotoví zhotovitel.
3.7. V případě podstatných změn rozsahu v zadání objednatele je zhotovitel oprávněn navrhnout odpovídající změnu termínu a platebních podmínek, jako podklad k písemnému dodatku smlouvy. 
3.8. Místem plnění je sídlo zhotovitele. Místem předání PD je Městský úřad Hodonín, Národní tř. 25, Hodonín, PSČ 695 35. AD bude vykonáván v místě provádění stavby.
4. CENA DÍLA
4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 

Celkem: 		…………………,- 	Kč (bez DPH)

DPH: 			…………………,- 	Kč 

Celkem s DPH:  	………………….,- 	Kč (vč. 21% DPH)

4.2. Rozpis ceny:
4.2.1. Projektová dokumentace pro společné řízení – DSP dle odst. 2.2.2.:
………….,- 	Kč bez DPH
………….,- 	Kč 21 % DPH
…………..,- 	Kč vč. DPH
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním převzetí dokončené a úplné DSP bez vad a nedodělků objednatelem.

4.2.2. Inženýrská činnost – dokladová část za účelem vydání společného povolení stavby dle odst. 2.2.3.:
………….,- 	Kč bez DPH
………….,- 	Kč 21 % DPH
…………..,- 	Kč vč. DPH
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním převzetí objednatelem dokončené a úplné dokladové části včetně kladných stanovisek DOSS a SIS a zapracování jejich připomínek do PD.

4.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby – DPS dle odst. 2.2.4.:
………….,- 	Kč bez DPH
………….,- 	Kč 21 % DPH
…………..,- 	Kč vč. DPH
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním převzetí dokončené a úplné DPS bez vad a nedodělků objednatelem.

4.2.4. Autorský dozor
………….,- 	Kč bez DPH
………….,- 	Kč 21 % DPH
…………..,- 	Kč vč. DPH
Výkon AD bude fakturován po kolaudaci stavby. Součástí faktury musí být Závěrečná zpráva -  soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost AD za fakturované období. 
4.2.5. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.3. V ceně je zahrnuto:
4.3.1. 4x vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle článku 2.2.1. v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu *pdf. A 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. Součásti digitální verze bude, v případě požadavku objednatele, jako podklad pro kontrolu správce dotačního programu kompletní položkový rozpočet v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excel soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. 
4.3.2. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 3 x kopie tištěné formy veškerých dokladů nutných k podání žádosti o společné povolení stavby – Dokladová část a 1x v digitální formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o společné povolení v digitální formě v editovatelném formátu na CD.
4.3.3. 6x vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby dle článku 2.2.4 v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod.  Digitální forma projektové dokumentace bude ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu  a číslováním výkresů. Součásti digitální verze bude, v případě požadavku objednatele, jako podklad pro kontrolu správce dotačního programu kompletní položkový rozpočet  v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excel soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
4.4. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace (vícetisky) - cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.
4.5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy.
4.6. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. 
V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením těchto prací zhotovitelem. V případě zmenšení rozsahu díla na základě požadavku objednatele, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech dle odst. 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. a 2.2.5. této smlouvy. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (fakturu). 
5.3. Nedílnou příloho faktury je protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD). Výkon AD v rozsahu dle č. 2.2.5. bude ukončen a fakturován po kolaudaci stavby. Součástí faktury musí být Závěrečná zpráva o výkonu AD - soupis výkonů a rozsah AD dle odst.č. 2.2.5.2.11., ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený zástupcem objednatele ve věcech technických. 
5.4. [bookmark: _Ref289152088]Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 
5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků, obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje přílohy. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí projektové dokumentace, protokol o ukončení IČ nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.
5.8. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě faktického provedení fakturovaných činností a předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat.
5.9. Zhotovitel prohlašuje, že:
5.9.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází;
5.9.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko;
5.9.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost;
5.9.4. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Městský úřad daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
6. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

6.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:
6.1.1. územní studii „Hodonín - Park Sadová“ zpracovanou společností: EA architekti s.r.o., Rezkova 934/54, 602 00 Brno, IČ: 29194865, datum zpracování 06/2018, zak. č. 06-2017, 
6.1.2. Polohopis – výškopis Hodonín – park Sadová, zpracovaný společností Surgeo, s.r.o., Plucárna 3560/1, Hodonín, datum zpracování 29.7.2016, zak.č. 060/2017
6.1.3. další podklady z jednání souvisejících se stavbou (např. Nájemní smlouva - Gymnázium a OA Hodonín, vyjádření školy ve věci Hodonín – Park Sadová apod.)
6.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací. 
7. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA
7.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
7.2. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
7.3. projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci;
7.4. projektová dokumentace bude opatřena razítkem autorizace odpovědné osoby zpracovatele;

7.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
8. PŘEDÁNÍ DÍLA A VLASTNICKÁ PRÁVA
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.
8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“ vyhotovený zhotovitelem, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží.
8.4. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.
8.5. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla.
8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). 
8.7. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití, známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo, nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.
8.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.
8.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se bude považovat nerespektování požadavků objednatele, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy nebo ČSN a EN.
9.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 7 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele.
9.3. Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací.
9.4. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
9.5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
9.6. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
10. ZÁRUKA A VADY DÍLA
10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli, po dobu realizace díla a záruky, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. 
Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
10.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
10.3. Záruční doba na dílo je 24 měsíců.
10.4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby stavby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.
10.5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky stavby bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.
11. SMLUVNÍ SANKCE
11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle čl. 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. a to ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši 1000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení od stanoveného termínu dle odst. 10.4.
11.3. V případě nedodržení povinností autorského dozoru uvedených v čl. 2.2.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
11.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50. 000,00 Kč v případě nedodržení povinností uvedených v čl. 2.1.1.3. této smlouvy.
11.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,00 Kč za porušení jakýchkoliv dalších povinností stanovených touto smlouvou, a to za každý jednotlivý případ.
11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
12. POJIŠTĚNÍ 
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností u ……………….., s limitem pojistného plnění min. 2 mil. Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Smluvní strany se dohodly, že Město Hodonín v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
13.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
13.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
13.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
13.6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy:
Příloha č. 1 - Plná moc objednatele zhotoviteli k zajištění úkonů v rámci plnění této smlouvy

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem města:	  ……………………….
Datum a číslo jednací:              	  ……………………….



V…………………… dne ………… 			V…………………… dne …………



____________________________			____________________________	
Za objednatele 						Za zhotovitele
Libor Střecha, starosta města	                             	
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