
 

SMLOUVA č. 22070 

O DÍLO 
(dále jen „smlouva“) 

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavřená mezi těmito smluvními 

stranami: 

I. 

Smluvní strany  

 

1. Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace 

organizace založená usnesením Zastupitelstva města Znojma č.25/91 odst. 2b,  

ze dne 19. 11. 1991 

IČO: 00839060 

sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo 

zastoupená: ředitelem organizace Bc. Markem Vodákem 

 

jako „objednatel“ 

 

 

a  

 

 

2. Spinflo s.r.o. 

sídlo: Toužimská 889, 199 00 Praha 9 

zapsán: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79676 

zastoupený: Petrem Harapátem – jednatelem společnosti 

IČO: 26206536 

 

jako „zhotovitel“ 

oba dále také jako „smluvní strany“ 

II.  

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele řádně a včas dílo spočívající v OPRAVA SPORTOVNÍHO POVRCHU VE 

SPORTOVNÍ HALE F.J.CURIE 5 ZNOJMO (dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně 

provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 

2. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí: 

- zadávací dokumentace vč. výzvy objednatele k podání nabídky na zakázku malého 

rozsahu ze dne 24.05.2022, 

- nabídka zhotovitele ze dne 01.06.2022, 

- harmonogram provádění díla ze dne 01.06.2022. 

 



3. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v nabídce, která je nedílnou součástí této 

Smlouvy (viz. Příloha č. 1) 

4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy: 

 akceptuje všechny podmínky vyplývající ze zadání zakázky či veřejné zakázky  

a zadávací dokumentace; 

 převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci a prohlašuje, 

že je s ní plně seznámen; 

 seznámil se s podmínkami na místě provádění stavebních prací (pro účely zadávací 

dokumentace a této smlouvy o dílo je užíván termín „staveniště“);  

 vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci díla s oprávněnými zástupci 

objednatele; 

 zahrnul do kalkulace cen všechny technické, ekonomické a dodací podmínky 

a všechny náklady díla; 

 uplatnil v této smlouvě veškeré své požadavky na objednatele. 

5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen se všemi ostatními podmínkami plnění 

povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývající, které nejsou v prvním odstavci tohoto 

článku uvedeny výslovně. Prohlašuje, že pokyny objednatele ke zhotovení díla předané mu 

před uzavřením této smlouvy jsou vhodné a odpovídají povaze a charakteru díla, 

a že neshledal žádné překážky, které by mu bránily zahájení realizace díla vč. jeho řádného 

dokončení dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, 

aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

provést dílo v souladu: 

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh, 

- se všemi Závaznými podklady, 

- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve 

Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně 

pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), 

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

- s obecně závaznými právními předpisy  

- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem 

v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné soutěže. 

III. 

Doba a místo plnění 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od 

poslední dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 

dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad  

a nedodělků. 

2. Provedení díla bude realizováno takto:  

 

 zahájení prací: 30.06.2022 

 ukončení prací: 31.08.2022 

 předání díla:   31.08.2022 

  

 



3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení 

díla v termínu: 30.06.2022, nejpozději do výše uvedeného termínu zahájení prací. 

4. Do předání díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na předmětu díla, jestliže těmto 

škodám mohl předejít.  

5. Předání kompletního díla bez vad bude realizováno včetně předání dokumentace 

skutečného provedení, o předání bude sepsán písemný předávací protokol.  

6. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy (viz. Příloha č. 

2) 

7. Místem plnění je: Sportovní hala F.J.Curie 5, Znojmo 

IV. 

Cena díla 

1. Cena díla, uvedeného v čl. II odst. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 

2.321.342,63 Kč, (slovy dva miliony tři sta dvacet jedna tisíc tři sta čtyřicet dva korun 

českých šedesát tři haléřů), včetně DPH. Tato cena je uvedena jako nejvýše přípustná  

a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu 

realizace díla.  

2. Rozpis ceny v Kč: 

 

Cena bez DPH  1.918.464,98 Kč 

 

DPH 21%  402.877,65 Kč 

 

Celková cena včetně DPH 2.321.342,63 Kč  

 

(slovy: dva miliony tři sta dvacet jedna tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých šedesát tři 

haléřů) 

3. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a všechny náklady, kterých je 

třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu díla, včetně např. 

nákladů na zařízení staveniště a zábory, dopravní opatření i mimo hranice staveniště, 

provizorní trafostanici, technické dokumentace provedených oprav. 

4. Ocenění podle výkazů výměr a dokumentace pro výběr zhotovitele jsou součástí zadávací 

dokumentace. Pokud nejsou oceněny některé práce a dodávky slovně obsažené ve výkazu 

výměr, má se za to, že jsou obsaženy v ostatních položkách. Veškeré cenové údaje jsou 

uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase.  

5. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo 

vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce). 

6. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat 

změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo 

předpokládáno v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do 

rozpočtu nezahrnutých, které nebyl ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem 

předvídatelné v době uzavření této Smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla 

pouze tehdy, schválil – li je objednatel písemně. Objeví – li se však při provádění díla 

potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které byly při vynaložení odborné péče 

zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto 

činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla. 



V.  

Způsob úhrady ceny a platební podmínky 
 

1. Cena za dílo bude hrazena na základě měsíčních faktur vystavovaných zhotovitelem dle 

skutečně provedených prací. Součástí každé faktury bude objednatelem odsouhlasený  

a oboustranně podepsaný soupis skutečně provedených prací a služeb.  

2. Konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných 

nákladů prací podle oceněného výkazu výměr včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel 

oprávněn vystavit do 14-ti dnů po řádném předání a převzetí díla 

vč. dokumentace objednatelem, a až po odstranění případných vad a nedodělků vyplývající 

z předávacího protokolu.  

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti platného daňového dokladu dle 

předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů. 

4. Splatnost faktury je do 14-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. 

Objednatel není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti po 

jejím obdržení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti. 

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 

obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od 

počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

VI. 

Smluvní pokuta 

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 1.000,- Kč 

za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 1.000,- Kč za každý den 

prodlení. 

3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 

2.500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění. 

4.  V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti, má zhotovitel nárok na úrok 

z prodlení ve výši 0,01 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok 

oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena 

a smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává. 

6. Splatnost smluvní pokuty je 21 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené 

oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.  

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo 

subdodavatelsky pouze osobami uvedneými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, 

je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4% z ceny díla bez 

DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného 

v příloze č. 3 této smlouvy. 

 



VII.  

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací 

dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem 

objednatele a technického dozoru objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem 

o odpadech. 

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se 

po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.  

4. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je 

zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění 

předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě 

nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele 

písemně upozornit.  

5. Zhotovitel umožní vstup technickému dozoru na staveniště i bez předchozího ohlášení.  

6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých 

prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem 

pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. Rozsahu plnění zajišťovaného jejich 

prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku, předložený seznam 

je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. 

VIII.  

Převzetí staveniště 

1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad bránících užívání díla předá objednatel 

zhotoviteli písemným zápisem – předávacím protokolem.  Pokud z předávacího protokolu 

vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je 

ve lhůtách v zápise dohodnutých. Zhotovitel je povinen při splnění předpokladů uvedených 

v tomto odstavci dílo vč. staveniště protokolárně v určeném termínu převzít. Neučiní-li tak, 

považuje se dílo okamžikem odmítnutí jeho převzetí zhotovitelem za převzaté.  

2. Stroje, zařízení a materiál, které byly užívány pro plnění díla, odstraní zhotovitel nejpozději 

při vyklizení staveniště. 

3. Ode dne převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za všechny prostory staveniště po celou 

dobu provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, příp. jeho části, a do likvidace 

staveniště. 

4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat pořádek, odstraňovat odpady výhradně 

v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy a odpovídá za 

veškeré škody za nedodržení těchto podmínek. 

5. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého bude provádět každodenní záznamy. 

Do deníku může provádět záznamy také objednatel a jeho stavební dozor (pokud byl určen 

a zhotoviteli jeho jméno oznámeno). 

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré revize a zkoušky, vyhotovit dokumentaci provedení 

stavby a dodat všechny atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů. 



IX. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě 

není uvedeno jinak; 

b) v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než třicet dní; 

c) v případě, že doba přerušení díla z viny objednatele je delší než šedesát dnů. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:  

 

a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě 

není uvedeno jinak; 

b) v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy o více než 

třicet dní; 

c) pokud kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám vyplývajícím ze zadávací 

dokumentace; 

d) pokud je zhotovitel v prodlení s konečným předáním díla po dobu delší než 10 dní; 

e) pokud je zhotovitel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl 

příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost. 

3. Pokud některé smluvní straně vznikne dle této smlouvy či obecně závazných právních 

předpisů právo od této smlouvy odstoupit, je povinna nejdříve svůj úmysl od smlouvy 

odstoupit oznámit druhé smluvní straně. Oznámení o úmyslu odstoupit musí obsahovat 

odůvodnění odkazující na přesné znění příslušného ustanovení smlouvy nebo právního 

předpisu s výslovným uvedením úmyslu od smlouvy odstoupit a lhůtu k nápravě o délce 

nejméně 15-ti dnů ode dne doručení. Bez splnění této povinnosti je odstoupení od této 

smlouvy neplatné.  

4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení (příp. jiným postupem dle čl. XII odst. 3 této 

smlouvy), odstoupením se závazky obou smluvních stran ruší od počátku. Bylo-li na 

základě této smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. To 

neplatí, pokud částečné plnění zhotovitele nemá pro objednatele význam, pak objednatel 

má právo od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.  

5. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel předat dosud provedené práce na díle do 5-ti 

dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, o takovém předání bude pořízen zápis – 

předávací protokol, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží 

část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení díla. Hodnotu skutečně 

provedeného díla je objednatel povinen uhradit na základě vystavené faktury. 

6. Odstoupením od smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu nezanikají práva 

objednatele spojená se zárukou za jakost, s vadami na díle a práva na náhradu škody ve 

vztahu k dílu či jeho části dokončené před odstoupením.  

 

 

 

 



X. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci 

(včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České 

republice, které se na provedení díla vztahují a vlastnosti a jakost odpovídající účelu této 

smlouvy, resp. předmětu díla, a to minimálně po dobu pěti let. Záruční doba počíná běžet 

od data písemného předání a převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů dle technické specifikace. 

Materiály, které zhotovitel hodlá použít, musí být před jejich dodávkou předloženy  

k písemnému odsouhlasení objednateli a technickému dozoru objednatele. Nevyjádří-li se 

objednatel k jejich použití do 5-ti pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu 

zhotovitelem, má se za to, že s jejich použitím souhlasí. 

3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, 

přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady 

opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění 

vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou 

slevu ze sjednané ceny. Sleva bude zúčtována v konečném daňovém dokladu. 

4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně  

a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10-ti pracovních dnů 

ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do 

data dohodnutého smluvními stranami. 

5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených výše je objednatel oprávněn 

provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím 

prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé 

náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14-ti dnů ode dne doručení daňového 

dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho 

jednotlivé části.  

6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 

pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

XI. 

Další ujednání 

1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem 

objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se 

zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.  Práva a povinnosti stran vyplývající 

ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. 

2. Zhotovitel bude zacházet s veškerými informacemi v této smlouvě a všech souvisejících 

dokumentech poskytnutých objednatelem jako s důvěrnými a nezveřejní jakékoli takové 

důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, ledaže by bylo 

takové zveřejnění vyžadováno právními předpisy. V takovém případě zhotovitel zveřejnění 

objednateli bezodkladně oznámí. Stejná povinnost k zachování důvěrnosti se vztahuje na 

materiály, postupy, metody, výrobky, technické požadavky, mechanismy 

a plány užité/aplikované v souvislosti s dílem podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

zachovávat důvěrnost i po splnění této smlouvy nebo v případě jiného zániku této smlouvy 

a zavazuje se, že zajistí, aby uvedená důvěrnost byla zachovávána rovněž veškerými 

subdodavateli. 



XII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s právním řádem ČR, ustanovení této smlouvy 

výslovně smluvně neupravená se řídí ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů, a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy. 

2. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy vůči druhé smluvní 

straně mohou být provedena zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným dohodnutým 

způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení 

pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané 

listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu 

s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy 

bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že 

doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této 

smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení 

nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, 

které mají být předány. 

3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, mají smluvní strany povinnost zveřejnit Smlouvu v Registru smluv, a 

to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran  

a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv.  

5. Smlouvu je možné doplňovat či měnit jen formou písemných dodatků, průběžně 

číslovaných a podepsaných oběma smluvními stranami.  

6. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž 

každá smluvní strana obdrží dva výtisky. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni  

za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele 

 Příloha č. 2 – Závazný harmonogram provádění díla 

 

Ve Znojmě, dne:       V …………… , dne:  

 

 

-----------------------------------------     ----------------------------------------- 

objednatel        zhotovitel 
Bc. Marek Vodák       Petr Harapát 

Správa nemovitostí města Znojma,     Spinflo s.r.o. 

příspěvková organizace              

ředitel organizace 



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hala Znojmo- F.J.Curie 5, Znojmo Datum: 1.6.2022

Zadavatel: IČ:

Správa nemovistostí města Znojma, p.o., Pontassievská 317/14, Znojmo DIČ:

Uchazeč: IČ: 26206536
DIČ: CZ26206536

Projektant: IČ:

ASLB spol,s.r.o.Dětská 178, Praha 10 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-064-2

Stavba:

Místo: Hala Znojmo- F.J.Curie 5, Znojmo Datum:

Zadavatel: Správa nemovistostí Pontassievská 14, Znojmo Projektant:

Uchazeč: SPINFLO s.r.o., Toužimská 889, Praha 9, 199 00 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

0,00 0,0015,00%

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 918 464,98 402 877,6521,00%

2022-064-2

Rekonstrukce sportovního povrchu

SPINFLO s.r.o., Toužimská 889, Praha 9, 199 00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 918 464,98

0,0021,00%

0,00 0,0015,00%

Rekonstrukce sportovního povrchu

01.06.2022

ASLB spol,s.r.o.Dětská 

178, Praha 10

Ing. Dana Mlejnková

CZK 2 321 342,63

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 275 362,631 880 464,98
2022-064-

2-01
Rekonstrukce sportovního povrchu

45 980,0038 000,00
2022-064-

2-02
VRN - vedlejší rozpočtové náklady

1 918 464,98 2 321 342,63
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hala Znojmo- F.J.Curie 5, Znojmo Datum: 01.06.2022

Zadavatel: IČ:

Správa nemovistostí města Znojma, p.o., Pontassievská 317/14, Znojmo DIČ:

Uchazeč: IČ: 26206536

DIČ: CZ26206536

Projektant: IČ:

ASLB spol,s.r.o.Dětská 178, Praha 10 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 880 464,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 880 464,98 21,00% 394 897,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 275 362,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hala Znojmo- F.J.Curie 5, Znojmo Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Správa nemovistostí Pontassievská 14, Znojmo Projektant:

ASLB 

spol,s.r.o.Dětská 

178, Praha 10

Uchazeč: SPINFLO s.r.o., Toužimská 889, Praha 9, 199 00 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 880 464,98

HSV - Práce a dodávky HSV 54 148,96

    5 - Komunikace 51 016,46

    997 - Přesun sutě 3 132,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 826 316,02

    767 - Konstrukce zámečnické 23 185,00

    775 - Podlahy skládané 67 497,72

    776 - Podlahy povlakové 1 735 633,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hala Znojmo- F.J.Curie 5, Znojmo Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Správa nemovistostí Pontassievská 14, Znojmo Projektant:

ASLB 

spol,s.r.o.Dětská 

178, Praha 10

Uchazeč: SPINFLO s.r.o., Toužimská 889, Praha 9, 199 00 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 880 464,98

D HSV Práce a dodávky HSV 54 148,96

D 5 Komunikace 51 016,46

1 K 589811121.1 Vodorovné značení (lajnování)  hřišť do š 10 cm - bude upřesněno dle skutečnosti m 463,786 110,00 51 016,46
PP Vodorovné značení (lajnování) hřišť do š 10 cm - bude upřesněno dle skutečnosti

VV lajnování

VV velký obdélník

VV 40+40+20+20+(1*4)+(5,2*2) 134,400

VV menší obdélník

VV 28,7+15,3+15,3+28,7+(1*4) 92,000

VV oblouk plný

VV 21,9*2 43,800

VV oblouk přerušovaná čára

VV 25,5*2 51,000

VV oblouk přerušovaná čára

VV 26,7*2 53,400

VV na košíkovou

VV (5,8+5,8+5,8)*2 34,800

VV na košíkovou- přerušovaná čára

VV 5,8*2+(3,7*2) 19,000

VV středová dělící čára

VV 20 20,000

VV středový kruh- vnitřní

VV 3,768 3,768

2022-064-2-01 - Rekonstrukce sportovního povrchu

Rekonstrukce sportovního povrchu

2022-064-2-01 - Rekonstrukce sportovního povrchu

Rekonstrukce sportovního povrchu

2022-064-2-01 - Rekonstrukce sportovního povrchu

SPINFLO s.r.o., Toužimská 889, Praha 9, 199 00

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2022/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Rekonstrukce sportovního povrchu
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VV středový kruh- vnější

VV 11,618 11,618

VV Součet 463,786

D 997 Přesun sutě 3 132,50

2 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,179 2 000,00 358,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,179 2 000,00 358,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

4 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,790 1 000,00 1 790,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 0,179*10 'Přepočtené koeficientem množství 1,790

5 K
997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t

0,179
3 500,00

626,50
CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811

D PSV Práce a dodávky PSV 1 826 316,02

D 767 Konstrukce zámečnické 23 185,00

6 K 767161226 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hm do 20 kg m 39,500 250,00 9 875,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161226

VV montáž čelní stěny tribunky

VV 39,5 39,500

VV Součet 39,500

7 K
767161833 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použítí m

39,500
180,00

7 110,00
CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161833

VV demontáž čelní stěny tribunky

VV 39,5 39,500

VV Součet 39,500

8 K 767-R1 Opracování krytek kotevních lůžek pro volejbalové kůly a kotevních prvků pro gymnastické hrazdy ks 10,000 500,00 5 000,00
PP Opracování krytek kotevních lůžek pro volejbalové kůly a kotevních prvků pro gymnastické hrazdy

VV opracování krytek kotevních lůžek pro volejbalové kůly a kotevních prvků pro gymnastické hrazdy-

VV počet

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

9 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 2,000 600,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767201

D 775 Podlahy skládané 67 497,72

10 K
775411820 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti - bude upřesněno dle skutečné potřeby m

88,600
20,00

1 772,00
CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty - bude upřesněno dle skutečné potřeby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775411820

VV demontáž obvodových lišt

VV (4,8+39,5+4,8+39,5) 88,600

VV kolem tribunky

VV  - bude upřesněno dle skutečné potřeby

VV Součet 88,600

11 K 775511820 Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt do suti m2 6,000 120,00 720,00 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž podlah vlysových do suti bez lišt lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775511820

VV   rozebrání vlysové podlahy /1*1/-6/míst

VV 1*1*6 6,000

VV Součet 6,000

12 K 775111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu skládaných podlah broušením m2 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu skládaných podlah broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775111116

VV zbroušení zbytového lepidla při opravě vlysové podlahy

VV počet míst 6

VV rozměr cca. 1*1

VV 6*1*1 6,000

VV Součet 6,000

13 K 775.R1 Vyklínování dřevěného roštu /6míst/ ks 6,000 200,00 1 200,00
PP Vyklínování dřevěného roštu /6míst/

VV vyklínování dřevěného roštu /6míst/

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

14 K
775591901.1

Oprava podlah dřevěných - tmelení dílčích defektů vlysových, parketových podlah....................vysprávka při 

opravě roštu
kus

288,000
40,00

11 520,00

PP
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení dílčích defektů, podlah vlysových, parketových....................vysprávka při opravě roštu

VV oprava  vlysové podlahy /1*1/-6/míst

VV 1m2 cca.

VV 1 parketa 70*300mm tzn 1m2=cca.48 ks

VV počet opravovaných míst 6

VV 6*48 288,000

VV Součet 288,000

VV počet vlysů na 1 m2

VV 1/0,07/0,3 47,619

15 K 775591911 Oprava podlah dřevěných - broušení hrubé m2 1 143,180 41,25 47 156,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace hrubé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775591911

VV zbroušení vlysové podlahy

VV 1143,18 1 143,180

VV Součet 1 143,180

16 K 775591920 Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu m2 1 143,180 3,00 3 429,54 CS ÚRS 2022 01

PP Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775591920

VV očištění vlysové podlahy

VV 1143,18 1 143,180

VV Součet 1 143,180

17 K 998775201 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m % 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998775201

D 776 Podlahy povlakové 1 735 633,30

18 K 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 1 143,180 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111115

VV příprava podkladu pro sportovní povrch

VV 1143,18 1 143,180

VV Součet 1 143,180

19 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 143,180 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311

VV příprava podkladu pro sportovní povrch

VV 1143,18 1 143,180

VV Součet 1 143,180

20 K 776121411.1 Penetrace podkladu povlakových podlah - stěrková penetrace - disperzní- cementová m2 1 143,180 63,75 72 877,73
PP Příprava podkladu penetrace - stěrková penetrace - disperzní- cementová - podlah na dřevo (špachtlováním)

VV penetrace dřevěného podkladu

VV 1143,18 1 143,180

VV stěrková penetrace - disperzní- cementová

VV Součet 1 143,180

21 K
776141112.1

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - 

Vlákny armovaná sádrová stěrkovací hmota, Samorozlévací, vlákny armovaná - spotřeba 7 kg/m2 na 5mm tl.
m2

1 143,180
270,00

308 658,60

PP

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - Vlákny armovaná sádrová 

stěrkovací hmota, Samorozlévací, vlákny armovaná

stěrkovací hmota na kalciumsulfátové bázi s Level Plus Effect - spotřeba 7 kg/m2 na 5mm tl.

VV vyrovnání podkladu stěrkou /5/mm

VV 1143,18 1 143,180

VV Součet 1 143,180

22 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 1 143,180 169,13 193 346,03 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111

VV pokládka - montáž PVC - sportovní vrstvy tl /6,2/mm
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VV 1143,18 1 143,180

VV Součet 1 143,180

23 M 2841114.R1 Heterogenní kompaktní sportovní podlahová krytina - tl. 6.2mm m2 1 257,498 900,31 1 132 138,02
PP Heterogenní kompaktní sportovní podlahová krytina - tl. 6.2mm 

VV Heterogenní kompaktní podlahová krytina - 6.2mm tloušťka

VV (1) Speciálně navržený reliéfní povrch

VV (2) Povrchová úprava Top Clean XP

VV (3) Transparentní nášlapná vrstva

VV (4) Tisk ve vysokém rozlišení

VV (5) Netkané skelné vlákno

VV (6) Homogenní kalandrovaný pás vyrobený z recyklovaného vinylu.

VV (7) XCS pěna s extrémní hustotou pro rychlou obnovu.

VV pokládka - montáž PVC - sportovní vrstvy tl /6,2/mm

VV 1143,18 1 143,180

VV Součet 1 143,180

VV 1143,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 257,498

24 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 202,500 55,00 11 137,50 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž lišt obvodových lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111

VV soklové lišty- obvod

VV (0,45+29,1+0,45+0,45+3,15+39,5+3,15+0,45)*2-(1,5-1,5) 153,400

VV soklové lišty- tribunka

VV 4,8+39,5+4,8 49,100

VV Součet 202,500

25 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm - bude přeměřeno na stavbě dle skutečné potřeby m 212,625 62,50 13 289,06 CS ÚRS 2022 01

PP lišta soklová PVC 16x60mm - bude přeměřeno na stavbě dle skutečné potřeby

VV soklové lišty- obvod

VV (0,45+29,1+0,45+0,45+3,15+39,5+3,15+0,45)*2-(1,5-1,5) 153,400

VV soklové lišty- tribunka

VV 4,8+39,5+4,8 49,100

VV Součet 202,500

VV 202,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 212,625

26 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 1 143,180 2,00 2 286,36 CS ÚRS 2022 01

PP Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991121

VV závěrečné očištění nové podlahové krytiny

VV 1143,18 1 143,180

VV Součet 1 143,180

27 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 1,000 1 900,00 1 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hala Znojmo- F.J.Curie 5, Znojmo Datum: 01.06.2022

Zadavatel: IČ:

Správa nemovistostí Pontassievská 14, Znojmo DIČ:

Uchazeč: IČ: 26206536

DIČ: CZ26206536

Projektant: IČ:

ASLB spol,s.r.o.Dětská 178, Praha 10 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 38 000,00 21,00% 7 980,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 980,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hala Znojmo- F.J.Curie 5, Znojmo Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Správa nemovistostí Pontassievská 14, Znojmo Projektant:

ASLB 

spol,s.r.o.Dětská 

178, Praha 10

Uchazeč: SPINFLO s.r.o., Toužimská 889, Praha 9, 199 00 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 38 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 38 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 20 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hala Znojmo- F.J.Curie 5, Znojmo Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Správa nemovistostí Pontassievská 14, Znojmo Projektant:

ASLB 

spol,s.r.o.Dětská 

178, Praha 10

Uchazeč: SPINFLO s.r.o., Toužimská 889, Praha 9, 199 00 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

2 K 032002000 Vybavení staveniště % 0,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vybavení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000

3 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Informační tabule na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000

4 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště % 0,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zrušení zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000

D VRN6 Územní vlivy 20 000,00

5 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Mimostaveništní doprava materiálů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/065002000

D VRN9 Ostatní náklady 18 000,00

6 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení- např.stavební přípomoce % 4,000 4 500,00 18 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ostatní náklady bez rozlišení- např.stavební přípomoce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091003000

2022-064-2-02 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce sportovního povrchu

2022-064-2-02 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce sportovního povrchu

2022-064-2-02 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

SPINFLO s.r.o., Toužimská 889, Praha 9, 199 00

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2022/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Rekonstrukce sportovního povrchu
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činnost
dní Den 

č.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Předání staveniště 1

Příprava plochy - odstrojení zábradlí, soklových lišt a kotevních prvků v podlaze
1

Lokální opravy stávajícího roštu, zaslepení části kotevních prvků 3

Broušení podkladu 2

Penetrování podkladu 1

Stěrka s vlákny 2

Technologická přestávka - zrání stěrky 2

Navezení Tarkett Omnisports Multi-Use 1

Pokládka Tarkett Omnisports Multi-Use 8

Svařování vinylového povrchu 2

Opracování detailů, příprava pro lajnování 1

Lajnování 2

Předání díla 1

OPRAVA SPORTOVNÍHO POVRCHU VE SPORTOVNÍ HALE F.J. CURIE 5, ZNOJMO - ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
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