
'UHERSKÝ BROD 

SMLOUVA O DÍLO 

dle § 2586 a nàsl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve Znění pozdějších předpisů 

Čisıø objednatele: 29/10046/22 
Číslo zhotovitele: 

1. Smluvní strany 
1.01. Objednatelz 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 
688 01 Uherský Brod. Masarykovo nám. 100 

Zastoupeno: lng. Ferdinandem Kubánlkem, starostou 
Ve věcech Stavby je oprávněn jednat: 

Odbor rozvoje města, oddělení investic, 
lng. Robert Vrábllk, lng. Dagmar Braunerová 

IC: 00291463 
DIČ: CZ 00291463 
Bankovní spojení: ČS a.s.. pobočka Uherský Brod 
číslo účtu: 

1.02. Zhotovitel: 
Yggdrasilmont s.r.o. 

se sídlem: Truhlářská 1520/23, 110 00, Praha 1 

adresa provozovny: Slaměnikova 1008/23b, 614 00 Brno 
Zastoupen: lng. Michal Petřík 
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebojiné evidenci C254399 
Zástupce ve věcech stavby: Bc.MichaI Varga 
Zástupce ve věcech smluvních: Bc.Michal Varga 
Kontakt - tel., email: 

IČ: 03593819 
DIČ: CZ03593819 
Bankovní spojeni: UnicreditBank 
číslo účtu: 

1.03. Identifikační údaje stavby 

Název veřejné zakázky: MŠ Na Výsluní - vybavení zahrady herními prvky 

Stavební povolení: bude vydáno



Místo stavby: Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod 

Projektant: lng. Aleš Brükner, 
ıč 68921519 

Technický dozor objednatele: bude doplněno před podpisem smlouvy 
Kontakt - tel., email: 
Koordinátor BOZP objednatele: nebude potřeba 
Kontakt- tel., email: 

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy 
2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí. 
2.02. Výchozí podklady 

Podkladem k uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 03.06.2022, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce s dodávkami. 
2.03. Účel smlouvy a význam smlouvy 

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase. Významný je pro objednatele převážně termín provádění, jelikož je vázaný na provoz mateřských škol v Uherském Brodě v období letních prázdnin. 
2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se Zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Předmět smlouvy 
3.01. Popis předmětu Smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou. 

Dílem se rozumí Zhotovení stavebních prací s dodávkami pod názvem: 
MŠ Na Výsluní- vybavení zahrady herními prvky 

(dále jen ,,stavba“). 

Předmětem smlouvy je dodávka a montáž herních pr\/ků na zahradu MŠ Na Výsluní, vč. dopadové plochy, základů a zemních prací pro základy a dopadovou plochu. Celé hřiště je navrhnuto v přírodním konceptu. Herní prvky jsou navrhnuty převážně ze dřeva, akátu. V jihozápadním rohu je umístěn venkovní sklad nářadí. Součástí jsou také lavičky v různých místech areálu zahrady. U herních prvků jsou dopadové plochy navrženy Z písku a syntetického koberce. Přesnější specifikace hemích prvků je patrná Z výkresové dokumentace. 
Objednatel Z důvodu omezených finančních prostředků, vybral jen část prvků, které jsou předmětem této smlouvy - tyto jsou vymezeny v soupisu dodávek a praci. Objednatel si vyhrazuje Zúžit rozsah plnění ve výši 30 % Z celkové ceny zakázky. 
část 1 

Herní sestava S dopadovou plochou lavičky a venkovní posezení. 
Část 2 
Zadavatel připouští variantní řešení skladu na hračky - který bude splňovat rozměrové a materiálové zadání. K jeho posouzení předloží technický list, Objednatel nemusí nabídnutou variantu přijmout, v případě že nebude kvalitativně srovnatelná se zadáním. Objednatel doporučuje účastníkovi před podáním nabídky variantní řešení předložit ke schválení. 
Jedná se O vyhrazenou část závazku, O níž Objednatel rozhodne do konce června, zdali O ni zůží předmět díla. 
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Podrobnější technické podmínkyjsou stanoveny v projektové MŠ Na Výsluní SO 02.2 - Zahrada MŠ - herní 
prvky“ zpracované lng. Alešem Brücknerem v Kopřivnici, IČ 68921519 v prosinci 2021 (dále jen „PD“). která 
je nedílnou součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. dále 
provedení všech činností souvisejících S dodávkou stavebních prací a konstrukcí. jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordinační a kompletační činnosti celého díla. 

3.02. Rozsah díla 
0 Rozsah díla je vymezen dokumentací Zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem. které jsou 

nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran. 
0 Dokumentací Zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se Z uzavřené smlouvy O dílo mezi 

objednatelem a Zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které 
jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky 
jsou stavební deník, Zápisy Z kontrolního dne, Seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních 
orgánů. 

0 Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu 
určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho 
však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se 
S dokumentací Zakázky neshodují. 

Rozsah díla - další související práce a činnosti zejména: 
0 Zajištění neomezeného přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby. 
0 Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení dila. 
0 Zařízení a odstranění zařízení staveniště. 
0 Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby 

u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí. 
0 Veškeré práce a dodávky související S bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. 
0 Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně Zajištění ochrany vnitřních prostor proti zatečení 

ivloupání. 
0 Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání. 
0 Vedení Stavebního deníku minimálně v rozsahu dle Zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla. 
0 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání 

a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech Zakrývaných prací. 
0 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí 

díla do majetkové podstaty. 
0 Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

provedení revizí a vypracování revizních Zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle Zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, a 
prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli. 

0 Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů 
O jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. 

0 Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
0 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 

3.03. Dokumentace skutečného provedení stavby 
0 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem a jeho 

prováděcími vyhláškami a podle zásad: 
- do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla, 
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3.04 

3.05. 

3.06 

- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem 
osoby, která změny provedla, 

- části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn", 
- dokumentace skutečného provedení bude provedena iv digitální podobě. 
Podmínky provádění stavby 
Práce provádět nepřetržitě bez přerušení - více jak 1 den, netýká se nevhodných klimatických 
podmínek, případně vyvolaných provozem školy. 
Pokud budou práce prováděny za provozu Základní Školy, musí být zajištěna zvýšená bezpečnost - 
náklady jsou v tomto případě zakalkulovány v ceně díla. 
Zhotovitel je povinen Zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo 
k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. 
Zajištění těchto podmínek je utvrzeno smluvní pokutou. 
Právo objednatele na Změnu předmětu smlouvy 
Objednatel má právo Z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky a požadovat nové 
práce nebo dodávky (vícepráce) v rozsahu 15 % díla, v tomto případě se jedná O nepodstatnou změnu 
závazku, která nemá vliv na změnu termínu dokončení prací - předání díla. 
Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné 
doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a Zaplatit mu sjednanou cenu. 

4. Doba a místo plnění 
4.01. Doba plnění předmětu smlouvy: 

Předání a převzetí staveniště 8.8.2022 

Maximální dèıka realizace 3 'Ýd”7 
°Žgřfef;.g[ěa 

PřeˇZe" 

Dokončení prací - předání díla 
j 

26.8.2022 

Změna v době plnění 

4.02. 

Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, 
zejména Z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo Z důvodů okolností vyšší moci. 
Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení na straně 
zhotovitele v důsledku okolností nemajícich původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodlení 
objednatele s předáním staveniště, nastoupení souvisejících subdodávek v režii objednatele, 
pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany 
objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl. a § 2913 odst. 2 občanského Zákoníku. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů ode dne protokolárního 
předání staveniště. 
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve Smlouvě. 
Místo plnění předmětu smlouvy: 
Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, Česká republika. 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
5.01. Cena díla 

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu ćl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace 
použitých materiálů a technologií a činí: 
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Cást 1: 
Cena celkem bez DPH 
DPH 21% 
Cena za dílo celkem včetně DPH 

467 500 KČ 
98 175 Kč 
565 675 Kč 

Cást 2: 
Cena celkem bez DPH 
DPH 21% 
Cena za dílo celkem včetně DPH 

95 000 Kč 
19 950 Kč 
114 950 Kč 

Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věcí obstarané Zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato 
cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný 
vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či 

poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních 
předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny Z důvodu chyb nebo nedostatků 
v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění nabídky Z jeho strany. 
Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření 
této smlouvy. 
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 
Sb. O cenách a je dohodnuta vč. daně Z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně Z přidané hodnoty 
(DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
Cena je dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Oceněný 
položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce - 
„vícepráce" a „méně-práce". Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými 
po celou dobu realizace díla. 
Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že Zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště 
a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve 
smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje. že rozsah poskytnutých informací považuje za 
postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla. 

5.02. Podmínky pro změnu ceny 
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH, 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu 

(vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky Z předmětu plnění 
(méněpráce), 

c) kontrolou skutečně provedených prací budou technickým dozorem objednatele potvrzeny 
vícevýměry nebo méněvýměry - měřený kontrakt. 

5.03. Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny. je zhotovitel povinen provést 
výpočet Změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 

Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově 
specifikována vsoupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli 
vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy. je-li Změna odsouhlasena objednatelem 
a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 
Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho 
nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na Zvýšení sjednané ceny. 
Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, jako 
byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených 
ve smluvním po|ožl‹ovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS v cenové úrovni platné 
v době, ve které byly práce provedeny. V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel 
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objednateli podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): stavební práce 
300 Kč/hod; pro montážní práce 320 Kč/hod; pro revize 
a zkoušky 350 Kč/hod. 

0 Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 

0 Práce, které nebudou provedeny. ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou Z celkové ceny 
odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které Zmenšují rozsah díla. 
musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy. 

0 Na odsouhlaseně vicevýměry a méněvýměry technickým dozorem bude rovněž uzavřen dodatek 
smlouvy. 

6. Platební podmínky 
0 Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je 

dokončeno. je-li předvedena jeho Způsobilost sloužit svému účelu. 
0 Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy není ekonomickou činností zadavatele a nebude pro 

Zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH. 
0 Cena za dílo bude hrazena po předání a převzetí dokončeněho díla na základě daňových dokladů 

(faktur) vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených prací dodávek a služeb. 
0 Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 

soupisu vyjádřit do 5 pracovnich dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu 
provedených prací vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací je nedílnou součástí faktury. Bez toho je 
faktura neplatná. 

0 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury. 
Pokud faktura nebude doručena 30 dní před její splatností. bude zhotoviteli vrácena k opravení data 
splatnosti. 

0 Objednatel má právo neuhradit 10% Z ceny díla do doby odstranění všech vad a nedodělků 
uvedených zápise o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uhrazena do 7 pracovních dní po 
odstranění vad a nedodělkù. 

0 V případě sjednané Změny ceny za dílo - víceprací, zhotovitel vystaví samostatný daňový doklad 
(pokud nebude dohodnuto jinak), doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to Za 
obdobných podmínek. jak je uvedeno v tomto článku. 

0 Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 
- označení faktury a IČO 
- údaj O zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové Značky (případně údaj O zápisu do jiné 

evidence) 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 
- předmět plnění - název projektu/zakázky, číslo smlouvy o dílo 
- cena provedených prací 
- den vystavení a splatnosti faktury 

0 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu O dani Z přidané 
hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 

0 Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu godateIna@ub.cz. 
0 Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 

daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 
daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. 

0 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění term ínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli 
případné sankce za opožděný odvod DPH. 

7. Majetkové sankce 
7.01. Sankce za nesplnění doby plnění 

0 Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen Zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
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7.02. 

7.03 

7.04. 

7.05. 

7.06. 

7.07. 

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí dila, či v jiném s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělkü. uvedených v Zápise O předání a převzetí díla, je povinen Zaplatit objednatelí smluvní pokutu 600 Kč za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady. 
Pokud je zhotovitel vprodlení sodstraněním vad a nedodělkú uvedených v Zápise O předání apřevzetí do 10 dnù, Zaplatí objednatelí smluvní pokutu 600 Kč za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním. 
Pokud je zhotovitel vprodlení sodstraněním vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí o více než 10 dnù, Zaplatí objednatelí smluvní pokutu 1.200 Kč za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním. 
Pokud zhotovitel nevyklidi staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí díla, je povinen Zaplatit objednatelí smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním. 

Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednatelí smluvní pokutu 600 Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. 
Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednatelí smluvní pokutu 1.200 Kč za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování reklamovaných vad. 
Pokud je Zhotovitel v prodlení S odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednatelí smluvní pokutu 600 Kč za každou vadu a každý den prodlení S odstraňováním. 
Označil~li objednatel v reklamaci, že sejedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výší. Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí Zhotovitel S tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu Z ceny díla. 
Smluvní pokuta Za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy 
Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do stavebního deníku nebo zápisu Z kontrolního dne, je povinen Zaplatit objednatelí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ. 
Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy 
Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ho objednatel upozorní v písemné výzvou s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednatelí Smluvní pokutu ve výši 600 Kč za každý den prodlení. 
Úrok Z prodlení za pozdní úhradu faktury 
V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu Zaplatí objednatel zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
Způsob a vypořádání smluvních pokut 
V případě, že budou uplatňovány Sankce (smluvní pokuta, úrok Z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnü. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání. 
Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat Samostatně. 
Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené k hodnotě a významu Zajišťovaných povinností. 

8. Staveniště 
8.01. Předání a převzetí staveniště 

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu Smlouvy O dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy. 
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0 O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 
den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

0 Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit případně škody a pokuty vzniklé v souvislostí S jejich poškozením. 

0 Zhotovitel je povinen Zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo Zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

0 Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie. 
8.02. Vyklizení staveniště 

0 Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 
ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

0 Nevyklidí -li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli Zhotovitel. 

9. Stavební deník 
0 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník. 
0 Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 

oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
0 Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
0 Zapisuje zejména údaje O: 

- stavu staveniště, počasí. počtu pracovníků. nasazení strojů a dopravních prostředků 
- časovém postupu praci 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu S předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu S předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
- událostech, majících vliv na provádění díla 

0 Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
0 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup Stavby 

pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci Stavby, která se stane součástí stavebního deníku. 
0 Stavební práce S hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet 

pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu 
bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto praci bude min. jeden den předem 
oznámen investičnímu technikovi. který má na stavbě dozor. 

Stavební deník vede Zhotovitelem pověřená osoba - stavbyvedoucí uvedený v záhlaví této smlouvy. V případě 
změny osoby Zhotovitelem pověřené kvedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně 
uvedena ve stavebním deníku. 

Kontrolní dny 
0 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 

stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za 
týden. 

0 Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli. 
0 Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně S výrobky řádné 

a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před 
zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a Zařízení (í za své 
poddodavatele). 

0 Výkon činností odbomého dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti 
a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti S prováděním díla, ani odpovědnost 
dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení 
technologických postupů. 
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10. Provádění díla a bezpečnost práce 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo S odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla 
podle této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. 
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele 
upozorňujíci na možné porušování jeho povinností. 
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoliv průběhu provádění díla písemný Seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel 
není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písem ného 
souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně 
požádá o Změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele nemá zhotovitel nárok. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení 
akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných 
ČSN/EN/ISO, jejichž Závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných 
a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů. 
Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám Ztitulu opomenutí. 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících Z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo 
finančně nahradit. Veškeré náklady S tím spojené nese zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i Za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
Při kontrole konstrukcí, které budou Zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 
pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto 
konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být 
konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, 
pokud O to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit. 

11.Předání a převzetí díla 
11.01. Organizace předání díla 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo 
připraveno k jeho předání a převzetí. 
Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel 
převezme dílo v místě svého sídla. 
O průběhu přejímacího řízení pořídí Zhotovitel protokol O předání a převzetí díla. 
Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad 
a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě O jiném způsobu narovnání. 
V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí dila i důvody, 
které mu brání převzetí. 
Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je 
požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat 
objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude 
uveden v protokolu o předání a převzetí stavby: 
- Doklad O zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve Znění pozdějších předpisů. 
- Originál stavebního nebo montážního deníku. 
- Zápisy O provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí. 
- Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím. 
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- Projekt skutečného provedení stavby (editovatelná, needitovatelná verze). 
- Dokladů O provedení veškerých předepsaných zkoušek díla, revizních zpráv dle příslušných 

právních předpisů a norem ČSN, doložení atestù, certifikátů, prohlášení O shodě nebo O 
vlastnostech dle zákona Č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a související 
předpisy ve Znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku. 

- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze 
a údržbě v českém jazyku. 

12. Záruka za jakost díla 
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo zámku za jakost 60 měsíců od písemného předání a převzetí 
díla objednatelem. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem 
doručení oznámení O odstoupení od smlouvy. 
Zhotovitel Zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je 
kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost 
a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla S projektovou dokumentací a technickými normami, 
které se na provádění vztahují. Objednatel požaduje dodat veškeré materiály a zařízení S životností 
minimálně po celou výše uvedenou záruční dobu. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době. Režímu záruční doby Z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž 
zhotovitel odpovídá ze zákona. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně 
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12.01. Způsob reklamace vad 
Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může Objednatel: 
- požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
- požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné 
- požadovat přiměřenou slevu Z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou 

namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, 
popř. Zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 

- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se V případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly 
odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 

Při reklamací Objednatel písemně vyrozumí zhotovitele O konkrétní vadě neprodleně po jejím Zjištění. 
Vtomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí 
Objednatel uvést, jaký nárok Z vady uplatňuje (např. sleva Z ceny, odstranění vady atd.). Při 
nepodstatném porušení smlouvy může Objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky. 
Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení 
se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
Spolu se Zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo 
dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

12.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci 
uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí 
k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude 
technicky možné, jinak sjedná S objednatelem závazný termín na jejich odstranění. 
Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná O havárií, je zhotovitel povinen 
vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. 
Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele O zamýšlené změně svého sídla. 
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13.Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
Vlastníkem díla je od počátku Objednatel. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí dila. 

14. Pojištění díla 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do 
majetkové podstaty, a to do výše 2 mil. Kč. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na 
požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla 
a poskytnuté Záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této 
smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

15.Vyssí moc 
Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které 
nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládaji nárok zhotovitele 
na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy Z důvodu Znevýhodnění zhotovitele pro 
zvlášt' hrubý nepoměr stran. 
Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované 
části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

16. Ukončení smlouvy 
Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 
a) Zhotovitel řádně a včas neplní Své povinnosti vyplývající Z této smlouvy. Za porušení povinnosti 

se považuje také nerespektování příkazů objednatele; 
b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění 

některých prací nebo dodávek Z předmětu smlouvy; 
c) zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti podle čl. 3. odst. 3.04. bod 3. této smlouvy. 
Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od této smlouvy odstoupit. 

17.0Statní ujednání 
Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi Zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve Znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit 
i u svých příp. poddodavatelů. 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (vwvvv.ub.cz nebo 
www.uherskybrod.cz), kde jsou uveřejněny i podrobné informace O Zpracování osobních údajů.. 
Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem vregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv 
(zákon O registru smluv). 
Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
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0 Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZODPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za 
splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě. kdy se Objednatel ocitne v pozici 
ručitele dle § 109 ZODPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak 
Zhotovitel poskytne Objednateli údaj O tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný. 

0 Přílohou a nedílnou Součástí smlouvy jsou: 
- nabídkový položkový rozpočet 

0 Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran 
0 - PD 
0 Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, Z nichž Zhotovitel obdrží 2 výtisky a Objednatel 2 výlisky. 
0 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

Doložka dle § 41 Z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní Zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 

120. schůze konaná dne 13.06.2022 
Č. usnesení 3050/R120/22 

Uherský Brod. dne 
30 -(16- nn 

Zhotovitel: Objednatel: 

0 

Bc. Michal Varga Ing. Ferdinand Kubáník 
starosta 
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Položkový rozpočet 

Masarykovo nám. 100 DIČ: 
68817 Uherský Brod 

Zakázka: MŠ Na Výsluní Uherský Brod - zahrada - herní prvky - část 1 I 

Objednatel: Město Uherský Brod IČ: 000 291463 

110 00 Praha 1 

Zhotovitel: Yggdrasllmont s.r.o. IČ: 03593819 | 
' Truhlářská 1520/23 DIČ: CZ03593819 

Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem 
HSV 467 500,00 

I PSV I 

0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 
I Celkem 467 500,00 I 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 °/ø 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 °/ø 0,00 CZK 

I Základ pro Základní DPH 21 % 467 500,00 CZK
I 

Základní DPH 21 % 98 175,00 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 

v dne 

Zýzhotovltele Za objednatele 

565 675,00 czx
I 

i i 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 2 4



Rekapitulace dílů 

_ 

Dodávka a Číslo Název Typ dílu Mømáž Celkøm 

1 Zemní práce HSV 21 000,00 

2 Zák|ady,Zv|áštní zakládání HSV 4 500,00 

5 Vybavení hřiště HSV 442 000,00 

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 

Cena celkem 0.00 467 500,00 0,00 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Sľľäfika 3 2 4



Položkový rozpočet 
MŠ Na Výsluní Uherský Brod - Zahrada - herní prvky - část 1 

Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Zemní práce 
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 
pro dopadovou plochu 
Rozhrnutí Odkopávky do vedlejší plochy 
Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 
pro Základy HP 
Základy.zvIáštní zakládání 

m3 

m3 
m3 

1 0.00000 

1 0.00000 
1 .00000 

1 000.00 

1 000.00 
1 000.00 

Beton základových patek prostý C 16/20 
Vybavení hřiště 

m3 1 ,OOOOO 4 500.00 

Sym. dopadov. plocha 
. dle EN1177 pro VP 2.1m - viz 

koord situace a popis v TZ 
Velká herní sestava. D+M, akátové dřevo hexagon. viz 
výkres 101 a popis v TZ vč. revize dle ČSN 
Lavička 0800. akátové dřevo hexagon. D+M vč. 
základové konstrukce, viz výkres č. 107 a popis v TZ 

set posezení masivni 0803, akátové dřevo hexagon D+M 
vč. základové konstrukce. viz výkres č. 106 a popis v TZ 

Staveništní přesun hmot 

m2 

kus 

kus 

kus 

50.00000 

1 .00000 

2.00000 

3.00000 

23 

3 300.00 

0 000.00 

4 000.00 

3 000.00 

Přesun hmot. zpevněné plochy, kryt z kameniva 1 5.84000

33



ı _ I I I 
i I I 

i I I 1 
Položkový rozpočet 

ı Zakázka: MŠ Na Výsluní Uherský Brod - zahrada - herní prvky - část 2 
Objednatel: Město Uherský Brod IČ: 000 291463 

Masarykovo nám. 100 DIČ: 
68817 Uherský Brod 

Zhotovitel: Yggdrasllmont s.r.o. IČ: 03593819 
` 

Truhlářská 1520/23 DIČ: CZ03593819 
110 00 Praha 1 

| Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem 
HSV 95 000,00 

I 
PSV 0,00 
MON 0,00 

I 
Vedlejší náklady 0,00 
Ostatní náklady 0,00 
Celkem 95 000,00 

Rekapitulace daní 

I 
Základ pro sníženou DPH 15 °/ø 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 °/ø 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 °/ø 95 000,00 CZK 
Základní DPH 21 °/ø 19 950,00 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

F Cena celkem s DPH 114 950,00 cZK 

v dne 

z 

zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu ` Dzťxêa Celkem 
5 Vybavení hřiště HSV 95 000,00 

Cena celkem 0,00 95 000,00 0.00 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Sľľâflkà 3 2 4



Položkový rozpočet 
S. 

I 

MŠ Na Výsluní Uherský Brod - Zahrada - herní prvky - část 2 

P.č. Číslo položky Název položky 
95 000,00 

MJ množství cena/MJ Celkem 
Díl: 5 V bavenl hřiště 

“ ˇ ' 

Kus 1,0oOo0 95000.00 95 000,00 
30 749103994Fl Sklad na hračky, D+M, zınek/modřln vız vykres 105 a 

popis v TZ 

26 

33 

95 000,00


