

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Dodávka 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem“

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **Z2022-024689**  
**NR-21-22-OŘ-JA**

*ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:*

Název: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**  
Sídlo: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 61974757

*ZÁSTUPCE ZADAVATELE:*

Název: **Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.**  
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3  
IČ: 24827452

## Vysvětlení zadávací dokumentace

**#2**

**a**

## Změna zadávací dokumentace

**#2**

## I.

### Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavateli byla dne 22.7.2022 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.

**Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:**

#### **Dotaz č. 1**

*Obracíme se na Vás se žádostí o úpravu podmínek Kupní smlouvy - prodloužení Termínu plnění.*

*Provedli jsme průzkum dostupnosti komponentů potřebných pro realizaci této zakázky. Bohužel ve Vámi požadovaném termínu plnění, tj. do 550 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nelze dodávku realizovat. Potřebná lhůta činí minimálně 730 kalendářních dnů, tedy 2 roky.*

*Žádáme Vás o úpravu odstavce 5. Kupní smlouvy článek 5.1., následovně:*

*5.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vozidlo nejpozději do 730 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.*

#### **K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:**

Zadavatel k dotazu uvádí, že upravuje přílohu č. 1 zadávací dokumentace – Návrh Kupní smlouvy, odst. 5 článek 5.1.

Zadavatel tímto vypouští požadavek uvedený v odst. 5 článek 5.1.: „Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vozidlo nejpozději do 550 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.“ a nahrazuje jej tak, že odst. 5 článek 5.1. Návrhu Kupní smlouvy nově zní: „Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vozidlo nejpozději do 730 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.“

Upravená příloha č. 1 zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a změny zadávací dokumentace (Zadavatel upozorňuje, že příloha je vložena přímo v tomto dokumentu v panelu „přílohy“, kdy pro její zobrazení je nutné toto vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC.)

## II.

### Změna zadávací dokumentace

Zadavatel se dále v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) rozhodl změnit obchodní podmínky obsažené v zadávací dokumentaci (příloha č. 1 zadávací dokumentace – Návrh Kupní smlouvy) tak, jak je níže uvedeno:

Zadavatel upravuje přílohu č. 1 zadávací dokumentace – Návrh Kupní smlouvy, odst. 3. článek 3.8.

Zadavatel tímto vypouští požadavek uvedený v odst. 3 článek 3.8.: „*Prodávající prohlašuje, že vozidlo bude:*

- *nejpozději ke dni dodání schváleno pro použití v ČR, a to včetně provozu na pozemních komunikacích;*
- *nejpozději do 12 měsíců od dodání vozidla schváleno k provozu na dráze tramvajové a trolejbusové v ČR (Drážní úřad).“*

a nahrazuje jej tak, že odst. 3 článek 3.8. Návrhu Kupní smlouvy nově zní: „Prodávající prohlašuje, že vozidlo bude:

- nejpozději ke dni dodání schváleno pro použití v ČR, a to včetně provozu na pozemních komunikacích;
- nejpozději do 12 měsíců od dodání vozidla schváleno k provozu na dráze tramvajové a trolejbusové v ČR (Drážní úřad), přičemž vozidlo bude po dodání plně funkční bez omezení.“

Upravená příloha č. 1 zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a změny zadávací dokumentace (Zadavatel upozorňuje, že příloha je vložena přímo v tomto dokumentu v panelu „přílohy“, kdy pro její zobrazení je nutné toto vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC.)

### III.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje v souladu s ustanovením § 98 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 99 odst. 1 a 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek, a to do **1.9.2022 do 10:00**.

V Praze dne 25.7.2022

.....  
za Dopravní podnik Ostrava, a.s.  
JUDr. Jiří Brož, jednatel  
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.