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	NÁVRH SMLOUVA O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: 	DOD20221722
Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)

I. Smluvní strany
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: 	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
právní forma:	akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku:    	vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
IČ: 	61974757
DIČ:	CZ61974757  plátce DPH
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu:	2105677586/2700
zastoupen:	(POZN. Doplní objednatel)
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta
	email: Petr.Holusa@dpo.cz, tel.: 603 367 841
kontaktní osoba ve věcech technických: 	Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta
	email: Petr.Holusa@dpo.cz, tel.: 603 367 841
	Ing. Patrik Potůček, technický pracovník střediska správa a údržba ostatního majetku 
	email: Patrik.Potucek@dpo.cz, tel.: 736 269 934
	Pavel Zimčík, technický pracovník specialista oddělení bezpečnost práce a požární ochrana 
e-mail: Pavel.Zimcik@dpo.cz , tel. 602 492 207
	Vladislav Gierc, vedoucí oddělení revize a technická kontrola
	email: Vladislav.Gierc@dpo.cz, tel.: 601 321 274
osoba oprávněná pro změny díla: 	(POZN. Doplní objednatel)

(dále jen „objednatel“) 
na straně jedné

a
Zhotovitel: 	(POZN. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte) 
se sídlem/místem podnikání:  	 
právní forma:	 
zapsaná v obch. rejstříku	
IČ:                  	
DIČ:               	
bankovní spojení: 	
číslo účtu: 	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
kontaktní doručovací adresy:	
e-mail:	
písemné doručení:	

(dále jen „zhotovitel“) 
na straně druhé  

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou o dílo. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-108-22-PŘ-Ko.

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je vypracování projektových dokumentací (dále jen PD) pro stavbu v Areálu autobusy Hranečník, Dopravního podniku Ostrava a.s., pod názvem „PD – Areál autobusy Hranečník – Automobilová lakovací a sušící kabina“.
2. Základní členění díla, které je předmětem plnění této smlouvy:
A. Projektová dokumentace (PD) ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR)
B. Projektová dokumentace (PD) ve stupni pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP)
C. Projektová dokumentace (PD) bouracích prací
D. Projektová dokumentace (PD) ve stupni pro provádění stavby (dále jen DPS)
E. Odborný posudek podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, podle § 11, odstavec 8
F. Provozní řád podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
G. Provozní řád, jehož obsahem bude zejména stanovení podmínek pro servis a údržbu technologického zařízení v rámci ověřovacího / zkušebního provozu a po ukončení zkušebního provozu.
H. Aktualizace provozního řádu kanalizace v Areálu autobusy Hranečník podle vyhlášky č. 216/2011 Sb., v platném znění, o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, vč. projednání s odborem Ochrany životního prostředí, Magistrátu města Ostravy.
I. Zajištění potřebných povolení, zhotovitel zajistí na příslušných úřadech:
I.1. Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
I.2. Povolení stavby a odstranění stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
I.3. Vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
I.4. Povolení stavby vodního díla a povolení změny dokončené stavby vodního díla podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.
I.5. Vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu vodního díla a změnu dokončené stavby vodního díla podle § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona, v platném znění.
I.6. Povolení provozu podle § 11, odstavce 2, písmeno d), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, uvedené v příloze č. 7 tohoto zákona.
Bližší vymezení rozsahu a obsahu projektových dokumentací, které jsou předmětem plnění této smlouvy, je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy.
3. Předmětem plnění je rovněž výkon občasného autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Vymezení rozsahu provádění občasného autorského dozoru je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy. 
4. Projektová dokumentace ve stupni DPS, která je předmětem plnění, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na realizaci díla/stavby, kterou je objednatel povinen vypsat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat informace k dotazům uchazečů týkajících se PD, a to e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti, nebude - li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle kapitoly VII., odstavec 6, této smlouvy.
5. V průběhu zpracovávání všech PD minimálně co 14 dní výrobní výbor, pokud nebude předem dohodnuto jinak. Prostory pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na své náklady zhotovitel a z těchto výrobních výborů pořídí písemný zápis, který bude zaslán na objednatele a zároveň bude přiložen k dokladům PD, pokud nebude domluveno jinak.
6. Vypracovaná PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

III. Cena díla
1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí: 
1.1. Zpracování projektových dokumentací a další činnosti v rozsahu kapitoly II. (mimo bod 3)
A. Projektová dokumentace ve stupni DUR 				Kč bez DPH
B. Projektová dokumentace ve stupni DSP 					Kč bez DPH
C. Projektová dokumentace bouracích prací				Kč bez DPH
D. Projektová dokumentace ve stupni DPS					Kč bez DPH
E. Odborný posudek podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší	Kč bez DPH
F. Provozní řád podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší		Kč bez DPH
G. Provozní řád, jehož obsahem bude zejména stanovení podmínek pro servis a údržbu technologického zařízení v rámci ověřovacího / zkušebního provozu a po ukončení zkušebního provozu												Kč bez DPH
H. Aktualizace provozního řádu kanalizace v Areálu autobusy Hranečník podle vyhlášky č. 216/2011 Sb.									Kč bez DPH
I. Zajištění potřebných povolení
I.1. Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 			Kč bez DPH
I.2. Povolení stavby a odstranění stavby 				Kč bez DPH
I.3. Vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 			Kč bez DPH
I.4. Povolení stavby vodního díla a povolení změny dokončené stavby vodního díla 											Kč bez DPH
I.5. Vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu vodního díla a změnu dokončené stavby vodního díla 									Kč bez DPH
I.6. Povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb. 			Kč bez DPH
Cena celkem 	za zpracování projektových dokumentací 			Kč (bez DPH) (Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže)
1.2. Výkon občasného autorského dozoru v rozsahu kapitoly II., bod 3
Cena za Výkon občasného autorského dozoru				Kč bez DPH
Cena celkem za Výkon občasného autorského dozoru 			Kč (bez DPH) (Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže)
1.3. Cena celkem za celý předmět díla
Cena celkem za celý předmět díla 						Kč (bez DPH)
(Tato cena celkem bude předmětem hodnocení. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže)
2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů). 
3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

IV. Nové projekční práce a vícepráce
1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o nové služby, spočívající v opakování obdobných služeb specifikovaných v předmětu plnění, a to až do výše 30 %  z ceny díla (bez DPH) uvedené v této smlouvě. 
V případě, že objednatel využije právo poskytnutí nových služeb (opční právo), proběhne v této věci jednání smluvních stran za účelem stanovení a odsouhlasení podmínek plnění opce – zejména upřesnění rozsahu a obsahu opce, termínu plnění a ceny. Mezi oběma smluvními stranami bude k tomuto sepsán dodatek k této smlouvě.
1. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (souhrnně vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, nebo z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. 
Celkový rozsah těchto prací (víceprací a méněprací) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny díla dle této smlouvy, tzn. sčítá se rozšíření předmětu plnění, jeho zmenšení (zúžení) i změny (neprovedení).
Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v záhlaví této smlouvy jako kontaktní osoby ve věcech technických, a to i každý samostatně. Cena těchto prací bude schválena ve Změnovém listu (viz odst. 3, kapitola VI. této smlouvy) zástupcem objednatele, osobu oprávněnou pro změny díla.

V. Doba realizace a dokončení díla
1. Termín plnění: 
A. Projektová dokumentace ve stupni DUR - do 180 kalendářních dní od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DUR, vč. kompletní dokladové části.
B. Projektová dokumentace ve stupni DSP - do 150 kalendářních dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí a nabytí právní moci povolení odstranění stavby, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DSP, vč. kompletní dokladové části.
C. Projektová dokumentace bouracích prací - do 60 kalendářních dní od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD bouracích prací, vč. kompletní dokladové části.
D. Projektová dokumentace ve stupni DPS - do 90 kalendářních dní od nabytí právní moci rozhodnutí/stavebního povolení, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS, vč. kompletní dokladové části. 
E. Odborný posudek podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, podle § 11, odstavec 8 - do 90 kalendářních dní od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel objednateli zpracovaný odborný posudek.
F. Provozní řád podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - do 60 kalendářních dní od výzvy objednatele, jejíž součásti budou podklady (sdělení typu a výrobce skutečně instalované lakovací kabiny), předá zhotovitel objednateli provozní řád.
G. Provozní řád, jehož obsahem bude zejména stanovení podmínek pro servis a údržbu technologického zařízení v rámci ověřovacího / zkušebního provozu a po ukončení zkušebního provozu - do 90 kalendářních dní od nabytí právní moci rozhodnutí/stavebního povolení, předá zhotovitel objednateli zpracovaný provozní řád.
H. Aktualizace provozního řádu kanalizace v Areálu autobusy Hranečník podle vyhlášky č. 216/2011 Sb., v platném znění, o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl - projednaný s odborem Ochrany životního prostředí, Magistrátu města Ostravy, včetně zapracovaných případných připomínek - do 60 kalendářních dní od protokolárního předání a převzetí dokumentace skutečného provedení stavby a dalších podkladů nezbytných pro zpracování aktualizace provozního řádu kanalizace v Areálu autobusy Hranečník, předá zhotovitel objednateli aktualizovaný provozní řád. Objednatel předá zhotoviteli nezbytné podklady ihned po jejich obdržení od zhotovitele stavby Automobilové lakovací a sušící kabiny. 
I. Zajištění potřebných povolení, zhotovitel zajistí na příslušných úřadech:
I.1. Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - zhotovitel zahájí jednání k zajištění vydání územního rozhodnutí bezprostředně po vydání Souhlasného stanoviska objednatele k PD DUR.
I.2. Povolení stavby a odstranění stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - zhotovitel zahájí jednání k zajištění vydání stavebního povolení bezprostředně po vydání Souhlasného stanoviska objednatele k PD DSP a PD bouracích prací.
I.3. Vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - zhotovitel zahájí jednání k zajištění vydání kolaudačního souhlasu minimálně 30 kalendářních dní před předpokládaným ukončením realizace díla.
I.4. Povolení stavby vodního díla a povolení změny dokončené stavby vodního díla podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění - zhotovitel zahájí jednání k zajištění vydání povolení stavby vodního díla bezprostředně po vydání Souhlasného stanoviska objednatele k PD DSP.
I.5. Vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu vodního díla a změnu dokončené stavby vodního díla podle § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona, v platném znění - zhotovitel zahájí jednání k zajištění vydání kolaudačního souhlasu minimálně 30 kalendářních dní před předpokládaným ukončením realizace díla.
I.6. Povolení provozu podle § 11, odstavce 2, písmeno d), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, uvedené v příloze č. 7 tohoto zákona - zhotovitel zahájí jednání k zajištění vydání povolení bezprostředně po předání provozního řádu objednateli.
Uvedené termíny plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu, že objednatel vydá souhlasné stanovisko k PD, viz Příloha č. 1 Smlouvy o dílo, kapitola I, bod 6, bez dalších požadavků na dodatečné změny/dopracování/doplnění předmětu plnění, dle kapitoly II. 
V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného stanoviska požadovat dodatečné změny/dopracování/doplnění rozsahu předmětu plnění kapitoly II. této smlouvy, posouvá se sjednaný termín plnění o adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny, nebude-li v rámci jednání o využití opčního práva dle kapitoly IV., odstavec 1 dohodnuto jinak.  
2. Doba realizace díla pro předání díla dle kapitoly V., bodu 1 této smlouvy, může být přiměřeně prodloužena:
vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele;
v případě realizace sjednaných víceprací, bude - li prokázána přímá souvislost vlivu provádění těchto víceprací na termín dokončení díla;
jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace díla další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku legislativních nařízení na základě zákona.
3. Prodloužení doby realizace díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních stran.
4. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy, překážka v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne ………… (POZN.: Dodavatel nevyplňuje, doplní zadavatel až před podpisem smlouvy)) a objednatel před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany.
Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice),
b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje,
c) epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci.
a) Smluvní strany sjednávají, že za mimořádnou událost, okolnost či překážku se nepovažují krizová či jiná opatření, nouzový stav atp., které v době podání nabídky byly vyhlášeny/stanoveny, tj. zejména opatření a nouzový stav v souvislostí epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus také v praxi označován), a že veškerá tato opatření či nouzový stav byly již zhotovitelem zohledněny v rámci jeho nabídky.
5. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle smlouvy.
6. Výzvy objednatele dle kapitoly V., odstavce 1 a 8 této smlouvy bude objednatel zasílat na emailovou adresu zhotovitele …….. (POZN. Doplní zhotovitel elektronickou adresu. Poté poznámku vymažte). 
Výzva se považuje za doručenou v den jejího odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byla doručena v jiný den. Za doručení do emailové schránky zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru.
7. Místem předání díla se sjednává u objednatele, středisko správa a údržba ostatního majetku, Areál dílny Martinov, adresa: Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava - Martinov. Předání bude provedeno osobně.
8. Plnění díla, Výkon občasného autorského dozoru, dle kapitoly II, odstavce 3, této smlouvy bude probíhat po dobu realizace stavby do vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu, nebo do dne předání a převzetí díla/stavby objednatelem, v případě, že se kolaudační souhlas nevydává. 
Objednatel zašle Výzvu zhotoviteli k zahájení činnosti autorského dozoru nejpozději 10 kalendářních dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je rok 2024.

VI. Platební a fakturační podmínky
1. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Z hlediska fakturace byly ceny za dílo rozděleny do čtrnácti částí (viz body I. až XIV. v tomto odstavci smlouvy). Faktura bude vystavena vždy pouze za příslušnou část díla dle rozdělení uvedeného níže v tomto odstavci smlouvy (body I. až XIV.). Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude:
I. den předání a převzetí PD A. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DUR, 
II. den předání a převzetí PD B. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DSP,
III. den předání a převzetí PD C. Projektová dokumentace (PD) bouracích prací,
IV. den předání a převzetí PD D. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS,
V. den předání a převzetí E. Odborný posudek podle zákona č. 201/2012 Sb.,
VI. den předání a převzetí F. Provozní řád podle zákona č. 201/2012 Sb.,
VII. den předání a převzetí G. Provozní řád, 
VIII. den předání a převzetí H. Aktualizace provozního řádu kanalizace v Areálu autobusy Hranečník,
IX. den nabytí právní moci – I.1. Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby,
X. den nabytí právní moci povolení – I.2. Povolení stavby a odstranění stavby,
XI. den vydání kolaudačního souhlasu – I.3. Vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby,
XII. den nabytí právní moci – I.4. Povolení stavby vodního díla a povolení změny dokončené stavby vodního díla,
XIII. den vydání kolaudačního souhlasu – I.5. Vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu vodního díla a změnu dokončené stavby vodního díla,
XIV. den vydání povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., - I.6.
Nedílnou součástí faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu o předání a převzetí:
· jednotlivých stupňů PD uvedených v bodech I. až IV., 
· odborného posudku uvedeného v bodě V.,
· provozních řádů uvedených v bodech VI. až VIII.,
· územního rozhodnutí uvedeného v bodě IX.,
· povolení uvedených v bodě X., XII.. a XIV.,
· kolaudačních souhlasů uvedených v bodě XI. a XIII.  
2. Opční právo dle kapitoly IV., odstavec 1, a vícepráce dle kapitoly IV., odstavec 2 budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu (za objednatele osobou oprávněnou pro změny díla) a po uzavření příslušného smluvního dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž protokol o odsouhlasených pracích, resp. Protokol o předání a převzetí díla, bude přílohou faktury.
4. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle kapitoly VI., odstavec 3 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli.
5. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavené faktuře. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel.
6. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele.
7. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce.
8. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit.
9. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu.
10. Platbu za výkon autorského dozoru stavby dle ustanovení kapitoly II., odstavec 3, této smlouvy, uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vydání posledního kolaudačního rozhodnutí/souhlasu stavby.
Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. Ustanovení odst. 4, 5, 6 a 11 této kapitoly smlouvy se použijí i na fakturaci dle tohoto odstavce smlouvy.
11. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz . Dopravní podnik Ostrava a.s. zpracovává faktury zaslané e-mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě, tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou v Dopravním podniku Ostrava a.s. akceptovány.

VII. Sankční ujednání 
1. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dodáním každé jednotlivé projektové dokumentace (dle kapitoly II., odstavec 2, bod A až D.), která je předmětem plnění této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dodáním odborného posudku (dle kapitoly II., odstavec 2, bod E.), který je předmětem plnění této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dodáním každého jednotlivého provozního řádu (dle kapitoly II., odstavec 2, bod F. až H.), který je předmětem plnění této smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, kdy zhotovitele nezahájí jednání k zajištění vydání:
· územního rozhodnutí (dle kapitoly II., odstavec 2, bod I.1.),
· povolení stavby a odstranění stavby (dle kapitoly II., odstavec 2, bod I.2.), 
· vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby (dle kapitoly II., odstavec 2, bod I.3.),
· povolení stavby vodního díla a povolení změny dokončené stavby (dle kapitoly II., odstavec 2, bod I.4.), 
· kolaudačního souhlasu pro stavbu vodního díla a změnu dokončené stavby vodního díla (dle kapitoly II., odstavec 2, bod I.5.),
· povolení provozu (dle kapitoly II., odstavec 2, bod I.6.);
smluvní pokutu je objednatel oprávněn účtovat za každé jednotlivé povolení a za každý započatý den prodlení.
5. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle kapitoly II., odstavec 4, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.
7. V případě, že projektová dokumentace nebude obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nebude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou takovou projektovou dokumentaci.
8. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj v projektových dokumentacích, které jsou předmětem plnění této smlouvy, ve smyslu kapitoly VIII. odstavce 3, této smlouvy.
9. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady dle kapitoly VIII, odstavce 4, této smlouvy.
10. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v  předávacím Protokolu o předání a převzetí díla dle kapitoly X, odstavce 11, této smlouvy.
11. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající z výkonu autorského dozoru dle kapitoly II, odstavec 3, a přílohy č. 2, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ porušení.
12. Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP, viz Příloha č. 3: Základní požadavky k zajištění BOZP, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
13. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. Jednotlivé smluvní pokuty se vzájemně neruší a mohou být uplatněny vedle sebe.

VIII. Záruční podmínky 
1. Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy, resp. jeho části záruku za jakost v délce záruční doby 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, resp. jeho části dle předmětu této smlouvy.
1. Zhotovitel se zavazuje, že dle PD DPS, která je předmětem této smlouvy, bude možno úspěšně zrealizovat výběrové řízení na realizaci díla/stavby. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí PD DPS zpracované na základě této smlouvy.
1. Zhotovitel poskytuje dále záruku na skutečnost, že PD budou zpracovány dle platných právních předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentacích uvedeny správně.
1. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak.

IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele
1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do Areálu autobusy Hranečník, adresa: ul. Počáteční 1962/36, 710 00  Ostrava- Slezská Ostrava.
Žádost o umožnění vstupu do areálu zašle zhotovitel prokazatelně objednateli e-mailem na adresu: ……….(POZN.: doplní objednatel před podpisem smlouvy), min. 5 dní před požadovaným vstupem do areálu. (viz Příloha č. 3 – čl. I, písmeno d, této smlouvy.
2. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc k zajištění vyjádření, stanovisek a rozhodnutí.
3. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení.

X. Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy o dílo.
2. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku nebo do datové schránky.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo.
5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
7. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobené škody porušením tohoto ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda.
8. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle jim vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této dokumentaci.
9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
10. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu všech prací pro objednatele zodpovědným za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 3 této smlouvy, a to až do doby předání díla objednateli.
11. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak. 
12. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit.
13. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu s Přílohou č. 5 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno v souladu s Přílohou č. 5 této smlouvy, se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v Příloze č. 5 této smlouvy splněny ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na plnění předmětu díla.
14. Zhotovitel se dále zavazuje, že:
a) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu díla,
b) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli,
c) že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění.
Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty bude učiněna na e-mailovou adresu ….. (Pozn. Doplní zhotovitel (elektronickou adresu). Poté poznámku vymažte.) nebo do jeho datové schránky.

XI. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání
1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na emailovou adresu: (POZN.: doplní zhotovitel. Poté poznámku vymaže) nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto odstavce se považuje částka minimálně 0,5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 
Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a  smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list (za objednatele je změnový list oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná pro změny díla uvedená v čl. I. této smlouvy).
5. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
V případě, že oprávněné osoby smluvních stran, které budou tuto smlouvu podepisovat, nemají zaručený elektronický podpis, bude smlouva vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v papírové podobě a podepsána ručně, s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Toto bude upraveno před podpisem této smlouvy.(POZN.: upraví objednatel před podpisem smlouvy.)
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 – Požadavky na vyhotovení projektových dokumentací.
Příloha č. 2 - Minimální rozsah výkonu občasného autorského dozoru.
Příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP.
Příloha č. 4 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele.
Příloha č. 5 – Pravidla sociální odpovědnosti.


Za Dopravní podnik Ostrava a.s.:				Za zhotovitele:

V Ostravě dne: 							V ……….. dne: 




…………………………..…………...	…………………………………..…..
(POZN.: doplní objednatel)				(POZN.: doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte.)
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