

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Vážení,

Společnost Silnice LK a.s., IČO: 287 46 503, se sídlem Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou (dále jen „Zadavatel“) Vám v souvislosti s veřejnou zakázkou zadávanou v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Nákup třístranné sklápěcí korby**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) poskytuje **informace o změně zadávací dokumentace** k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel od společnosti TECHNOCAR s.r.o. (dále jen „Dodavatel“) přes portál Josephine v souvislosti s uveřejněnou Veřejnou zakázkou následující zprávu:

„Dobrý den.

děkujeme za zaslání poptávka na dodání třístranné sklápěcí korby.

Rádi bychom se zúčastnili tohoto poptávkového řízení, ale požadovaný termín dodání do 30.4.2023 je s ohledem na naplněnou výrobu pro naši firmu nemožný.

Proto vás touto cestou žádáme o prodloužení dodacího termínu na sklápěcí korbu aspoň o měsíc, a to do 31.5.2023.

Děkujeme za případné vstřícné jednání.“

Na základě výše uvedeného Zadavatel rozhodl o vyhovění žádosti Dodavatele o prodloužení termínu dodání do 31. 5. 2023.

Tato změna se promítne do znění textu návrhu kupní smlouvy (dále jen „**Smlouva**“), která je přílohou č. 1 zadávacích podmínek k Veřejné zakázce (dále jen „**ZP**“), následovně:

Původní znění:

5.5 Prodávající se zavazuje předat Předmět koupě nejpozději **do 30.04.2023**.

5.6 Za účelem osazení korby včetně příslušenství bude zhotoviteli předáno celé vozidlo, **a to po ukončení zimní údržby nejpozději však 29.03.2023** v provozovně zadavatele na adrese Sosnová 230, 470 01 Sosnová u České Lípy. Odvoz a zpětné předání vozidla realizuje Prodávající.

Nové znění:

5.5 Prodávající se zavazuje předat Předmět koupě nejpozději **do 31.05.2023**.

5.6 Za účelem osazení korby včetně příslušenství bude zhotoviteli předáno celé vozidlo, **a to v termínu nejpozději do 28.04.2023** v provozovně zadavatele na adrese Sosnová 230, 470 01 Sosnová u České Lípy. Odvoz a zpětné předání vozidla realizuje Prodávající.

Dále se změna promítne do znění ZP, kdy:

Původní znění:

3.3. Doba trvání zakázky

Termín pro dodání Korby osazené na podvozku Mercedes Benz AROCS 6x6 3342 AK je **do 30.04.2023**. Vozidlo bude dodavateli poskytnuto **po ukončení zimní údržby** v termínu **29. 3.-30. 4. 2023** v závislosti na provozních možnostech Zadavatele, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

Nové znění:

Termín pro dodání Korby osazené na podvozku Mercedes Benz AROCS 6x6 3342 AK je **do 31.05.2023**. Vozidlo bude dodavateli poskytnuto **po ukončení zimní údržby** v termínu **do 31. 5. 2023** v závislosti na provozních možnostech Zadavatele, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

Vzhledem k výše uvedenému Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27.01.2023 do 11 hod.

Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce se, s výjimkou změn uvedených výše, nemění a všechna její ustanovení zůstávají v platnosti. Žádné jiné změny či úpravy smluvních ustanovení Zadavatel nepřipouští, s výjimkou doplnění údajů nezbytných pro vznik Smlouvy, které jsou v závazném textu smlouvy vyznačeny zeleným podbarvením.

V Jablonci nad Nisou 23. 01. 2023

Ing. Petr Správka¹

předseda představenstva

Zdeněk Sameš

místopředseda představenstva

¹ Podpisy představenstva byly nahrazeny podpisem při odeslání prostřednictvím elektronického nástroje Josephine.