

Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: 0350/2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb

Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 224 741/0100

Zástupce ve věcech technických (technický a autorský dozor stavebníka):

Bc. et. Bc. Michal Štancl

2. Zhotovitel:

Pavel Pígl

Sídlo: Znojmo ev. č. 6241, PSČ 669 02

Jednající/Zastoupený: Pavel Pígl

IČ: 47449292

DIČ: CZ6806221004

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5986386001/5500

Zástupce ve věcech technických: Pavel Pígl

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8. 2. 2023 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie, dle Zásad a předpisů pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2019, v aktuálním znění, na stavební práce s názvem „**Prelatura obnova fasády a výměna oken – 3. etapa – výměna oken**“.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

Prelatura obnova fasády a výměna oken – 3. etapa – výměna oken

Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provedení stavby vypracované Bc. et. Bc. Michalem Štanclem, Bolzanova 1981/45, 669 02 Znojmo a Ing. Alešem Čeledou, Loucká 3379/4, 669 02 Znojmo, výkazem výměr, vyjádřením dotčených orgánů a dalšími podmínkami stanovenými v zadávacím řízení.

5. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci, závazné stanovisko a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci, závazné stanovisko a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
6. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
7. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
 - provedení všech případných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
 - uvést dotčené pozemky do původního stavu, včetně případných náhrad za škody způsobené stavební činností
 - **Zhotovení vzorových profilací oken, předložení vzorků nátěrů, kování vč. povrchové úpravy.**
8. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje dále respektovat následující podmínky:
 - Závazná stanoviska Krajského úřadu JMK, odboru kultury a památkové péče ze dne 13.09.2021, č.j. JMK 133459/2021, ze dne 20.09.2021, č.j. JMK 136559/2021 a odboru životního prostředí MěÚ Znojmo ze dne 04.10.2021, č.j. MUZN 177700/2021 a MUZN 170008/2021.
 - Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 22. 11. 2021.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **do 7 dnů od podpisu smlouvy**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 31. 10. 2023**

Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.

2. Místem plnění díla je k. ú. Znojmo – Louka, p. č. 4

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Celková cena díla bez DPH: 3 958 950,- Kč

Pro účely fakturace, rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH. Objednatel prohlašuje, že objekt Louckého kláštera je používán částečně k ekonomické činnosti a ve smyslu Informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou stavbu aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 92a odstavec (2) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy a z výzvy k podání nabídky.
3. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele; tato skutečnost nemá vliv na charakter sjednané ceny díla jakožto ceny pevné a nejvýše přípustné. Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si v rámci podání své nabídky zkontroloval veškeré předané podklady, projektovou dokumentaci k provedení díla vč. výkazu výměr, a neshledal na těchto podkladech žádné zřejmé vady ani omyly. Zhotovitel dále prohlašuje, že je mu znám rozsah prací a výkonů požadovaných touto smlouvou o dílo a že jsou mu známy veškeré podstatné okolnosti pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel při podpisu této smlouvy prohlašuje, že se důkladně seznámil s celou zadávací dokumentací předmětu díla podle této smlouvy, že proti ní nemá námitek a že s ní souhlasí. Vzhledem k této skutečnosti budou veškeré případné budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu nebo chyby zhotovitele při zpracování cenové nabídky za provedení díla přičteny k tíži zhotovitele.
5. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla je konečná a obsahuje veškeré náklady nutné pro řádné a včasné provedení předmětu díla dle čl. II. v potřebné kvalitě.
6. Cenu lze dodatečně změnit pouze v případě, pokud objednatel bude požadovat práce, které nejsou obsaženy ve výzvě k podání nabídky, anebo práce, které je nutné zhotovit pro řádné dokončení díla a nebylo možné je předvídat ani po odborném posouzení předaných podkladů. Ocenění dodatečných stavebních prací se bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tzn., že dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v tomto smluvním rozpočtu. Pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je zpracován smluvní rozpočet. Pro ocenění takových dodatečných prací budou využity odpovídající položky z ceníku stavebních prací použitého pro zpracování nabídky. Jednotkové ceny těchto položek budou oproti aktuální cenové úrovni procentuálně upraveny podle schématu použitého zhotovitelem při zpracování smluvního rozpočtu (bude uplatněna průměrná odchylka od cenové hladiny použitého ceníku vyplývající ze smluvního rozpočtu).

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním období (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu.
2. **Veškeré potvrzené faktury budou vč. požadovaných náležitostí předávány objednateli prostřednictvím elektronické pošty na adresu fakturace@muznojmo.cz. Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB a doporučený formát faktur vč. příloh je *.pdf.**
3. Zhotovitel díla je z důvodu budoucích evidencí povinen fakturovat dílo samostatně dle ekonomického rozčlenění stavby dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., - příloha č. 2
– S09 160 (investiční zdroje):
 - stavbu, součást stavby, stavební část, popř. její příslušenství a zatřídit ji dle CZ-CC
 - samostatné věci movité (od 40000,- Kč) a zatřídit je dle CZ-CPA
 - vymezit dlouhodobý nehmotný majetek (cena od 60.000,- Kč) a dlouhodobý drobný nehmotný majetek (cena od 7.000,- Kč do 60000,- Kč)
 - soubor samostatných věcí movitých (nad 40000,- Kč) určit hlavní věc souboru a zatřídit ji dle CZ-CPA
- S 09 150 (provozní náklady):
 - drobný dlouhodobý majetek (cena od 300,- Kč do 40000,- Kč)
 - provedené opravy a údržbu majetku dotčeného majetku
 - ostatní materiál
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel je oprávněn fakturovat do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělkami, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
7. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
8. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel

- nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
 4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
 5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
 6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
 7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **3 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.

3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, závaznými stanovisky, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodlené neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou zajištění zvláštní užívání komunikací, označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to písemně (myslí se tím i elektronicky) s následným zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatel a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenálady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
2. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude vydán kolaudační souhlas,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 602 326 178 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v přičinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 10.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačíná provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodloužení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 30 dnů
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „RST“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 20. 3. 2023 usnesením č 19/2023 bodem č. 648.
3. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
5. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
8. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
11. Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Ve Znojmě dne: 4. 04. 2023

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Ivana Solařová
Starostka

TRUHLÁŘSTVÍ
Pavel Pígl
Pavlice 22, 671 56
.....
IČ: 47419292
DIČ: CZ000221904

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

SUMA

	Počet	Cena (Bez DPH)	Celkem (Bez DPH)
Okno 04	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Okno 05	11	62 000,00 Kč	682 000,00 Kč
Okno 06	4	35 000,00 Kč	140 000,00 Kč
Okno 07	24	95 000,00 Kč	2 280 000,00 Kč
Okno 08	9	63 000,00 Kč	567 000,00 Kč
Bednění okna 04	1	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
Bednění okna 05	11	2 350,00 Kč	25 850,00 Kč
Bednění okna 06	4	1 900,00 Kč	7 600,00 Kč
Bednění okna 07	24	2 000,00 Kč	48 000,00 Kč
Bednění okna 08	9	2 200,00 Kč	19 800,00 Kč
Dveře D1	1	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
Demontáž mříže M05	2	4 500,00 Kč	9 000,00 Kč
Demontáž mříže M06	4	2 500,00 Kč	10 000,00 Kč
Demontáž mříže M08	7	4 000,00 Kč	28 000,00 Kč
Stavební úprava P2	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč

SUMA (Bez DPH)

3 958 950,00 Kč

Poznámka:

Cenová hladina RTS I. 2022

TRUHLÁŘSTVÍ

Pavel Pígl

Pavlice 186, 671 56 Pavlice

IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004

tel.: 602 325 178

TRUHLÁŘSTVÍ

Pavel Pígl

Pavlice 22, 671 56

IČ: 47449292

DIČ: CZ6806221004

Položkový rozpočet stavby

01 Stavba-klášter Louka 3.etapa
 01 Objekt-důstojnický pavilon+prelatura
 20220419 dmtz + výroba + mtz okno označ. 04

Objednatel: **Město Znojmo** IČO: 293881
 DIČ: 293881

Objednatel: **Truhlářství Pavel Pígl** IČO: 47449292
 DIČ: 6806221004

Pracovník: **Pavel Pígl**

Zpis ceny	Celkem
V	8 438,61
V	24 783,77
DN	0,00
dlejší náklady	1 777,62
statní náklady	0,00
Spolu	35 000,00

Kapitulace dani		
Klad pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
úplněná DPH	15 %	0,00 CZK
Klad pro základní DPH	21 %	35 000,00 CZK
Kladní DPH	21 %	7 350,00 CZK
okrouhlení		0,00 CZK
Spolu celkem s DPH		42 350,00 CZK

v PAVICI dne 24.5.2023

TRUHLÁŘSTVÍ
 Pavel Pígl
 Znojmo č. ev. 6241, 669 02
 IČ: 47449292
 DIČ: 6806221004
 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			5 870,45
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 131,60
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			280,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			632,78
96	Bourání konstrukcí	HSV			252,14
9	Staveništní přesun hmot	HSV			149,19
766	Konstrukce truhlářské	PSV			14 481,27
783	Nátěry	PSV			8 009,68
787	Zasklívání	PSV			2 292,82
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			121,65
VN	Vedlejší náklady	VN			1 777,62
Cena celkem					35 000,00

Položkový rozpočet

35 000,00
1 777,62
121,65
2 292,82
8 009,68
14 481,27
149,19
252,14
632,78
280,80
1 131,60
5 870,45

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	dímtz + výroba + mtz okno označ. 04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				5 870,45		5,12
1	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů 1,05*1,35	m2	1,41750 1,42000	50,90	72,15	0,08	0,11
2	611403399R00	Hrubá výplň rýh maltou ve stropěch 0,25*1,05	m2	0,26250 0,26000	471,00	123,64	0,81	0,21
3	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou 0,25*1,35*2	m2	0,67500 0,68000	423,00	285,53	0,70	0,47
4	612409991R00	Začistění omítek kolem oken, dveří apod. (1,05+1,35*2)*2	m	7,50000 7,50000	86,80	651,00	0,18	1,36
5	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká 0,75*(1,05+1,35*2)	m2	2,81250 2,81000	618,00	1 738,13	1,06	2,97
6	61-01	Rozdílné ceny maltovin (omítky) k omítkovině FASO 20 v soubor a FASO FV (např.)		1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 131,60		0,70
7	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.50 mm 0,75*1,15	m2	0,86250 0,86000	1 312,00	1 131,60	0,81	0,70
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				280,80		0,42
8	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1,20*2,00	m2	2,40000 2,40000	117,00	280,80	0,18	0,42
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				632,78		1,42
9	952901108U00	Omytí dvojité okno dveře 2,5m2- 1,35*1,05 *2	m2	2,83500 2,84000	16,50	46,78	0,00	0,00
10	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 2*2	m2	4,00000 4,00000	146,50	586,00	0,35	1,42
Díl: 96		Bourání konstrukcí				252,14		0,53
11	96806112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 1+1	kus	2,00000 2,00000	10,90	21,80	0,03	0,06

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	dmtz + výroba + mtz okno označ. 04

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
12 968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	1,41750	162,50	230,34	0,33	0,47
	1,05*1,35		1,42000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			149,19			0,35
13 998281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,36975	403,50	149,19	0,94	0,35
Díl: 766	Konstrukce truhlářské			14 481,27			18,44
14 766622233R00	Okna komplet otvíravá do rámu, 2kříd.do 1,45 m2	kus	1,00000	399,50	399,50	0,44	0,44
15 605-01	Příplatek za dívevo - modřin	m3	0,05900	13 750,00	811,25	0,00	0,00
	0,059		0,06000				
16 766-01	dod závěs okenní 13x100 uř25 9081	kus	6,00000	150,00	900,00	0,00	0,00
	6		6,00000				
17 766-02	dod 1x okenní rozvora k zapuštění 11052/285	kus	1,00000	300,00	300,00	0,00	0,00
18 766-03	dod rozvorová tyč okenní	kus	1,00000	960,00	960,00	0,00	0,00
19 766-04	dod oko nadsvětlik	kus	2,00000	50,00	100,00	0,00	0,00
20 766-05	dod vrut prům 2,5x16	kus	4,00000	0,50	2,00	0,00	0,00
21 766-06	dod rozvora hliník OV F1	kus	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00
22 60515001R	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,05900	6 765,00	399,14	0,00	0,00
	rám okno : 0,05*0,07*(1,05*2+1,35*2)		0,02000				
	vlastní íken křídlo-rám : 0,06*0,05*(1,05*2+1,35*4)		0,02000				
	0,05*0,02*1,35 *2						
	0						
	0						
	okapnice : 0,05*0,015*1,35						
	mřížka, členění oken křídla : 0,04*0,04*(1,05*2)						
	0						
	Mezisoučet		0,05000				
	prořez na profilači : 0,0504*0,25		0,01000				
23 998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	43,07545	1,10	47,38	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
-------	--------

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	dmrz + výroba + miz okno označ. 04

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
24 900 RT3	HZS Práce v tariní třídě 6 (např. tesař)	h	18,00000	559,00	10 062,00	1,00	18,00
	výroba okna 1 ks ; 18		18,00000				
	celkový rozměr 1,05 / 1,35 cm :						
Díl: 783	Natěry				8 009,68		3,49
25 783612100R00	Natěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	5,23500	173,00	905,66	0,29	1,52
	1,05*1,35 *2		2,84000				
	0,50*(1,35+1,05)*2		2,40000				
26 783612200R00	Natěr olejový truhlářských výrobků 2x + 1x tmelení	m2	5,23500	240,00	1 256,40	0,38	1,97
	5,235		5,24000				
27 783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice	L	1,22500	1 000,00	1 225,00	0,00	0,00
	0,234*5,235		1,23000				
28 783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva	L	1,53910	3 000,00	4 617,30	0,00	0,00
	0,294 *5,235		1,54000				
29 42122180R	Piáno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	0,00630	844,00	5,32	0,00	0,00
	0,0012*5,235		0,01000				
Díl: 787	Zaskívání				2 292,82		1,16
30 787662331R00	Zaskívání oken, na listy, plavené dl.3 m, tl.4 mm	m2	2,83500	848,00	1 837,08	0,39	1,10
	1,05*1,35 *2		2,84000				
31 787-01	Příp.za sklo float tl.5 mm	m2	2,83500	150,00	425,25	0,00	0,00
	2,835		2,84000				
32 998787102R00	Přesun hmot pro zaskívání, výšky do 12 m	t	0,03600	847,00	30,49	1,57	0,06
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				121,65		0,15
33 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,04394	374,50	16,46	0,93	0,04
34 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,04394	236,50	10,39	0,65	0,03
35 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04394	244,00	10,72	0,49	0,02
36 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,43943	17,10	7,51	0,00	0,00
37 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,04394	341,50	15,01	0,94	0,04

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	dmz + výroba + mtz okno označ. 04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
	38	979082121R00	t	0,21971	38,10	8,37	0,11	0,02
	39	979093111R00	t	0,04394	10,50	0,46	0,01	0,00
	40	979990161R00	t	0,04394	1 200,00	52,73	0,00	0,00
						1 777,62		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady						
41	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	665,57	665,57	0,00	0,00
45	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
46	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
47	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	1 112,05	1 112,05	0,00	0,00
49	VRN8	Ostatní nespecifikované VRN	Soubor	1,00000				
		Celkem				35 000,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Stavba: _____
 Objekt: _____
 Rozpočet: _____
 Jednotka: _____
 Datum: _____
 Podpis: _____
 Jméno: _____
 Funkce: _____
 Místo: _____
 Datum: _____

Položkový rozpočet stavby

stavba: 01 Stavba-klášter Louka 3.etapa
objekt: 01 Objekt-důstojnický pavilon+prelatura
rozpočet: 20220419 dmtz+výroba+mtz okno označ.05

objednatel: Město Znojmo IČO: 293881
 DIČ: 293881

zhotovitel: Truhlárství Pavel Pígl IČO: 47449292
 DIČ: 6806221004

pracoval: Pavel Pígl

Zpis ceny	Celkem
V	10 888,35
V	48 466,30
N	0,00
další náklady	2 645,35
statní náklady	0,00
celkem	62 000,00

kapitulace daní

sad pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
ená DPH	15 %	0,00 CZK
ad pro základní DPH	21 %	62 000,00 CZK
adní DPH	21 %	13 020,00 CZK

kroužení 0,00 CZK

celkem s DPH 75 020,00 CZK

v PAVLICE dne 24.9.2023

TRUHLÁŘSTVÍ
 Pavel Pígl
 Znojmo č.čp. 6241, 689 02
 IČ: 47449292
 DIČ: 6806221004
 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upřavy povrchů vnitřní	HSV			7 605,98
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 426,80
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			280,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			688,47
96	Bourání konstrukcí	HSV			438,61
9	Staveništní přesun hmot	HSV			225,69
766	Konstrukce truhlářské	PSV			28 358,18
783	Nátěry	PSV			15 085,74
787	Zasklívání	PSV			5 022,38
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			222,00
VN	Vedlejší náklady	VN			2 645,35
Cena celkem					62 000,00

Položkový rozpočet

62 000,00
2 645,36
222,00
5 022,38
15 085,74
28 358,18
225,69
438,61
688,47
280,80
1 426,80
7 605,98
kem

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	dmtz+výroba+miz okno označ.05

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				7 605,98		8,21
1 61099111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	3,10500	50,90	158,04	0,08	0,24
	1,35*2,30		3,10000				
2 611403399R00	Hrubá výplň rýh maltou ve stropech	m2	0,36250	471,00	170,74	0,81	0,29
	0,25*1,45		0,36000				
3 612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1,15000	423,00	486,45	0,70	0,80
	0,25*2,30*2		1,15000				
4 612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	11,90000	86,80	1 032,92	0,18	2,16
	(1,35+2,3*2) *2		11,90000				
5 612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	4,46250	618,00	2 757,83	1,06	4,72
	0,75*(1,35+2,3*2)		4,46000				
6 61-01	Rozdílné ceny maltoviny (omítky) k omítkovině FASO 20 v soubor a FASO FV (např.)		1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 426,80		0,88
7 632451014R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.50 mm	m2	1,08750	1 312,00	1 426,80	0,81	0,88
	0,75*1,45		1,09000				
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				280,80		0,42
8 941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	2,40000	117,00	280,80	0,18	0,42
	1,20*2,00		2,40000				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				688,47		1,42
9 952901108U00	Omytí dvojitě okno dveře 2,5m2-	m2	6,21000	16,50	102,47	0,00	0,00
	1,35*2,30 *2		6,21000				
10 952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	4,00000	146,50	586,00	0,35	1,42
	2*2		4,00000				
Díl: 96	Bourání konstrukcí				438,61		0,90
11 968061112R00	Vyvešení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	4,00000	10,90	43,60	0,03	0,12
	2+2		4,00000				

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba	
O:	01	Objekt	
R:	20220419	dmiz+výroba+miz okno označ.05	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
12	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2 1,35*2,20	m2	2,97000	133,00	395,01	0,26	0,78
				2,97000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					225,69		0,52
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,55934	403,50		0,94	0,52
						225,69		
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					28 358,18		36,79
14	766622275R00	Okna komplet.otvírává do rámu, 4kříd. do 3,30 m2	kus	1,00000	661,00		0,79	0,79
15	605-01	Příplatek za dřevo - modřín	m3	0,11020	13 750,00		0,00	0,00
				0,11000				
16	766-01	dod závěs okenní 13x100 uř25 9081	kus	10,00000	150,00		0,00	0,00
				10,00000				
17	766-02	dod okenní rozvora k zapuštění 11052/285	kus	2,00000	300,00		0,00	0,00
18	766-03	dod rozvorová tyč okenní	kus	2,00000	960,00		0,00	0,00
				2,00000				
19	766-04	dod oko	kus	4,00000	50,00		0,00	0,00
				4,00000				
20	766-05	dod vrut prům 2,5x16	kus	8,00000	0,50		0,00	0,00
				8,00000				
21	766-06	dod rozvora hliník OV F1	kus	2,00000	500,00		0,00	0,00
				2,00000				
22	60515001R	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,11020	6 765,00		0,00	0,00
				0,03000				
				0,01000				

rám okno : 0,05*0,07*(1,35*2+2,30*2)
 0,05*0,08*1,35
 0
 vlastní íken křídlo-rám : 0,06*0,05*(1,35*4+2,30*4)
 0,015*0,021*(1,35 *4+2,30*4)
 0,05*0,02*2,30 *2
 0

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	dmtz+výroba+mtz okno označ.05

P. č. / Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							
33	97901111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,08019	374,50	30,03	0,93	0,07
34	979011121R00 Příplatek za každé další podlaží	t	0,08019	236,50	18,96	0,65	0,05
35	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,08019	244,00	19,57	0,49	0,04
36	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,80190	17,10	13,71	0,00	0,00
37	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,08019	341,50	27,38	0,94	0,08
38	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,40095	38,10	15,28	0,11	0,04
39	979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,08019	10,50	0,84	0,01	0,00
40	979990161R00 Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,08019	1 200,00	96,23	0,00	0,00
Díl: VN Vedlejší náklady					2 645,35		0,00
41	VRN0 Ztižené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VRN1 Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	VRN2 Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VRN3 Mírostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	005121 R Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	756,70	756,70	0,00	0,00
46	VRN5 Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
47	VRN6 Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VRN7 Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
49	VRN8 Ostatní nespecifikované VRN	Soubor	1,00000	1 888,65	1 888,65	0,00	0,00
Celkem					62 000,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 Stavba-klášter Louka 3.etapa
Objekt: 01 Objekt-důstojnický pavilon+prelatura
Rozpočet: 20220419 dmtz + výroba + mtz okno označ.06

Objednatel: Město Znojmo IČO: 293881
 DIČ: 293881

Zhotovitel: Truhlárství Pavel Pígl IČO: 47449292
 DIČ: 6806221004

Vypracoval: Pavel Pígl

Celk

Rozpis ceny			9 940
HSV			24 488
PSV			0
MON			570
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			35 000
Celkem			35 000

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00
Snížená DPH	15 %		0,00
Základ pro základní DPH	21 %		35 000,00
Základní DPH	21 %		7 350,00

Zaokrouhlení

0,00

Cena celkem s DPH

42 350,00

v

PATICE

dne

14. 5. 2023

TRUHLÁŘSTVÍ

Pavel Pígl
 Znojmo, č.p. 6241, 669 02
 IČ: 47449292
 DIČ: 6806221004
 Za zhotovitele

Za objednatele

kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 723,09	16
M1	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 500,00	4
M1	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 279,20	4
0292	Lešení a stavební výtahy	HSV			280,80	1
221004	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			633,19	2
Cel	Bourání konstrukcí	HSV			254,18	1
9 940	Staveništní přesun hmot	HSV			147,00	0
24 480	Konstrukce truhlářské	PSV			14 128,20	40
570	Nátěry	PSV			8 047,70	23
35 000	Zasklívání	PSV			2 313,04	7
0,00	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			122,73	0
0,00	Vedlejší náklady	VN			570,87	2
35 000,00					35 000,00	100
7 350,00						
0,00						
42 350,00						

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	dmz + výroba + miz okno označ.06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	celk.
Díl: 61							5 723,09	4,87
1	161099111R00	Upravy povrchů vnitřní Zakryvání výplní vnitřních otvorů 1,30*1,10	m2	1,43000	50,90	72,79	0,08	0,11
2	1611403399R00	Hrubá výplň rýh maltou ve stropěch 0,25*1,30	m2	0,32500	471,00	153,08	0,81	0,26
3	1612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou 0,25*1,10*2	m2	0,55000	423,00	232,65	0,70	0,38
4	1612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. (1,3*1,2*2) *2	m	7,40000	86,80	642,32	0,18	1,35
5	1612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká 0,75*(1,3+1,10*2)	m2	2,62500	618,00	1 622,25	1,06	2,77
6	161-01	Rozdíli ceny maltoviny (omítky) k omítkovině FASO 20 v soubor a FASO FV (např.)		1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Díl: 62							1 500,00	0,00
7	162-01	Upravy povrchů vnější Parapet vnější, štuk ve spádu, vč.hydrofob. nátěru, dl.1,50 kus m. vč.materiálu		1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Díl: 63							1 279,20	0,79
8	1632451014R00	Podlahy a podlahové konstrukce Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.50 mm 0,75*1,30	m2	0,97500	1 312,00	1 279,20	0,81	0,79
Díl: 94							280,80	0,42
9	1941955001R00	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1,20*2,00	m2	2,40000	117,00	280,80	0,18	0,42
Díl: 95							633,19	1,42
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
10	1952901108U00	Omytí dvojitě okno dveře 2,5m2- 1,30*1,10*2	m2	2,86000	16,50	47,19	0,00	0,00
11	1952901114R00	Vycištění budov o výšce podlaží nad 4 m 4,00000	m2	4,00000	146,50	586,00	0,35	1,42

10 952901108U00	Omytí dvojité okno dveře 2,5m ² - 1,30*1,10*2	m ²	4,00000	146,50	586,00	0,35	1,42
11 952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 2*2		4,00000				

Polozkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	dmtz + výroba + mtz okno označ.06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 96								
Bourání konstrukcí								
12	96806112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m ²	kus	2,00000	10,90	21,80	0,03	0,06
				2,00000				
13	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m ²	m ²	1,43000	162,50	232,38	0,33	0,47
				1,43000				
Díl: 99								
Staveništní přesun hmot								
14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,36431	403,50	147,00	0,94	0,34
Díl: 766								
Konstrukce truhlářské								
15	766622233R00	Okna komplet.otvírává do rámu, 2kříd.do 1,45 m ²	kus	1,00000	399,50	399,50	0,44	0,44
16	605-01	Příplatek za dřevo - modřín	m ³	0,05660	13 750,00	778,25	0,00	0,00
				0,05660				
17	766-01	dod závěs okenní 13x100 uř25 9081	kus	4,00000	150,00	600,00	0,00	0,00
				4,00000				
18	766-02	dod okenní rozvora k zapuštění 11052/285	kus	1,00000	300,00	300,00	0,00	0,00
				1,00000				
19	766-03	dod rozvora tyč okenní	kus	1,00000	960,00	960,00	0,00	0,00
				1,00000				
20	766-04	dod oko	kus	2,00000	50,00	100,00	0,00	0,00
				2,00000				
21	766-05	dod vrut prům 2,5x16	kus	4,00000	0,50	2,00	0,00	0,00
				4,00000				
22	766-06	dod rozvora hliník OV F1	kus	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00
				1,00000				
23	60515001R	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m ³	0,05660	6 765,00	382,90	0,00	0,00
				0,02000				
				0				

rám okno : 0,05*0,07*(1,3*2+1,10*2)
vlastní íken křídlo-ram : 0,06*0,05*(1,1*4+1,30*2)
0,02000

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	dmtz + výroba + mtz okno označ.06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------	------------

0,015*0,021*(1,3 *2+1,10*4)								
0,05*0,02*1,10 *2								
0								
okapnice : 0,05*0,015*1,3								
mtzka, členění oken křídla : 0,04*0,04*(1,3*1)								
0								
Mezisúččet				0,06000				
				0,01000				
prořez na profilaci : 0,0453*0,25								
24 99876620 R00		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	39,58933	1,10	43,55	0,00	0,00
25 900	RT3	HZS Práce v taříní třídě 6 (např. tesat)	h	18,00000	559,00	10 062,00	1,00	18,00
		výroba okna 1 ks. : 18		18,00000				
		celkový rozměr 1,3 / 1,10 cm :						

Díl: 783	Nátěry	8 047,70
26 783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	909,98
	1,30*1,10 *2	173,00
	2,40000	
27 783612200R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků 2x + 1x tmelení	1 262,40
	0,50*(1,30+1,10)*2	240,00
	5,26	
28 783-01	dotávka-napouštědo-grunt na neutralizaci pryskyřice	1 230,80
	5,26	1 000,00
	1,23080	
	1,23000	
29 783-02	dotávka-olejová pryskyřicová barva	4 639,20
	0,234*5,26	3 000,00
	1,55000	
30 42122180R	Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	5,32
	0,294 *5,26	844,00
	0,0012*5,26	0,01000

Díl: 787	Zasklívání	2 313,04
31 787662331R00	Zasklívání oken, na lišty, plavené dl.3 m, tl.4 mm	1 863,28
	1,30*1,10 *2	648,00
	2,86000	
	0,39	

Položkový rozpočet

30 42122180R	Plátno brusne 230 x 200 mm	0,0012*5,26	m2	2,86000	648,00	2 313,04	0,39	1,11	
							1 853,28	0,00	1,11

Díl: 787	Zasklívaní							
31 787662331R00	Zasklívaní oken, na lišty, plavené dl.3 m, tl.4 mm	1,30*1,10	m2	2,86000	648,00	2 313,04	0,39	1,11

Položkový rozpočet

S 01	Stavba							
O 01	Objekt							
R 20220419	dmz + výroba + miz okno označ.06							

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
32 787-01	Přípl. za sklo float tl.5 mm	m2	2,86000	150,00	429,00	0,00	0,00
	2,86		2,85000				
33 998787102R00	Přesun hmot pro zasklívaní, výšky do 12 m	t	0,03632	847,00	30,76	1,57	0,06
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				122,73		0,15
34 97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,04433	374,50	16,60	0,93	0,04
35 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,04433	236,50	10,48	0,65	0,03
36 97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04433	244,00	10,82	0,49	0,02
37 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,44330	17,10	7,58	0,00	0,00
38 97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,04433	341,50	15,14	0,94	0,04
39 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,22165	38,10	8,44	0,11	0,02
40 97909311R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,04433	10,50	0,47	0,01	0,00
41 979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,04433	1 200,00	53,20	0,00	0,00
Díl: VN	Vedlejší náklady				570,87		0,00
42 VRN0	Zřízené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
43 VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
44 VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
45 VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
46 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	570,87	570,87	0,00	0,00
47 VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
48 VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
49 VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
50 VRN8	Ostatní nespecifikované VRN	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem					35 000,00		
---------------	--	--	--	--	------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

stavba: 01 Stavba-klášter Louka 3.etapa
 objekt: 01 Objekt-důstojnický pavilon+prelatura
 rozpočet: 20220419 repasse dřevěného okna označ. 07 / 1 kus !

objednatel: Město Znojmo IČO: 293881
 DIČ: 293881

objednatel: Truhlárství Pavel Pígl IČO: 47449292
 DIČ: 6806221004

pracoval: Pavel Pígl

rozpis ceny	Celkem
V	11 973,56
V	76 821,91
N	0,00
jejší náklady	6 204,53
matní náklady	0,00
celkem	95 000,00

kapitulace daní

řad pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
šená DPH	15 %	0,00 CZK
řad pro základní DPH	21 %	95 000,00 CZK
řadní DPH	21 %	19 950,00 CZK

rouhlení 0,00 CZK

celkem s DPH 114 950,00 CZK

v PAVLOK

dne 27.3.2023

TRUHLÁŘSTVÍ
 Pavel Pígl
 Znojmo č. ev. 6241, 669 02
 IČ: 47449292
 DIČ: 6806221004
 Zařizovatele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			5 805,88
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			332,78
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			262,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			703,20
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 021,53
9	Staveništní přesun hmot	HSV			319,26
764	Konstrukce klempířské	PSV			743,19
766	Konstrukce truhlářské	PSV			33 917,94
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 500,00
783	Nátěry	PSV			31 488,83
787	Zasklívání	PSV			2 171,95
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 528,11
VN	Vedlejší náklady	VN			6 204,53
Cena celkem					95 000,00

Položkový rozpočet

5 805,88
332,78
262,80
703,20
3 021,53
319,26
743,19
33 917,94
8 500,00
31 488,83
2 171,95
1 528,11
6 204,55
95 000,00

Fotozkrvy rozpočet

S 01	Stavba
O 01	Objekt
R 20220419	repassé dřevěného okna označ. 07 / 1 kus

P. č. / Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				5 805,88		5,19
1/610991111R00	Zakrytí výplň vnitřních otvorů	m2	2,75000	50,90	139,98	0,08	0,21
	1,25*2,2		2,75000				
2/611403399R00	Hrubá výplň rýh maltou ve stropěch	m2	0,31250	471,00	147,19	0,81	0,25
	0,25*1,25		0,31000				
3/612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1,10000	423,00	465,30	0,70	0,77
	0,25*2,20 *2		1,10000				
4/612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	13,60000	86,80	1 180,48	0,18	2,47
	(1,2+2,2)*2		13,60000				
5/612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	1,41250	618,00	872,93	1,06	1,49
	0,25*(1,25+2,2*2)		1,41000				
6/61-01	Rozdíly ceny maltovin (omítky) k omítkovině FASO 20 v soubor a FASO FV (např.)		1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				332,78		0,39
7/632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	0,87000	382,50	332,78	0,45	0,39
	0,60*1,45		0,87000				
	pozn. :						
	parapet-vyrovnání po vybourání parapet :						
	desky a rámu okna :						
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				262,80		0,39
8/941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1,80000	146,00	262,80	0,21	0,39
	1,20*1,50		1,80000				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				703,20		1,70
9/952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	4,80000	146,50	703,20	0,35	1,70
	4,80		4,80000				
Díl: 96	Bourání konstrukcí				3 021,53		7,26
10/967042712R00	Odsekání zdíva plošné z kamene, betonu tl. 10 cm	m2	0,87000	562,00	488,94	1,38	1,20

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	repass dřevěného okna označ. 07 / 1 kus !

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		0,60*1,45		0,87000				
11	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 vyvěšení : 4 *2	kus	16,00000	10,90	174,40	0,03	0,48
		zpětné zavěšení : 8		8,00000				
12	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,35*2,32	m2	3,13200	213,50	668,68	0,47	1,46
				3,13000				
13	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 1,35*0,05*2	m	1,45000	36,90	53,51	0,08	0,12
				1,45000				
14	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) 4	h	4,00000	409,00	1 636,00	1,00	4,00
				4,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				319,26		0,74
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,38982	819,00	319,26	1,89	0,74
Díl: 764		Konstrukce klempířské				743,19		0,70
16	764410650R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	1,45000	56,10	81,35	0,09	0,13
				1,45000				
17	764816133R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm	m	1,45000	452,00	655,40	0,39	0,56
18	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,00303	2 125,00	6,44	4,82	0,01
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				33 917,94		7,96
19	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 0,50*2,20 *2	m2	2,20000	129,50	284,90	0,25	0,55
				2,20000				
		dešření špalet :						
20	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn 2,20	m2	2,20000	34,30	75,46	0,07	0,15
				2,20000				
21	766414112R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, panely SM do 1,5 m2 deštění : 2,20	m2	2,20000	416,50	916,30	0,79	1,74
				2,20000				
22	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	13,20000	94,30	1 244,76	0,17	2,28

2,20						916,30
21 76641412R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, panely SM do 1,5 m2	m2	2,20000	416,50		
	deštění : 2,20		2,20000			
22 76641711R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	13,20000	94,30	1 244,76	0,17

Položkový rozpočet

S 01	Stavba
O 01	Objekt
R 20220419	repass-dřevěného okna, označ. 07 / 1 kus

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
23 76642181R00	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2 0,50*1,25 deštění podhledu špalety :	m2	0,62500	155,50	97,19	0,30	0,19
24 766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	0,62500	34,30	21,44	0,07	0,04
25 766422212R00	Obložení podhledů jednod. panely SM pl. do 1,5 m2	m2	0,62500	357,00	223,13	0,67	0,42
26 766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů 1,25*2	m	2,50000	106,50	266,25	0,19	0,46
27 766622275R00	Okna komplet.otvírává do rámu, 4kříd.do 3,30 m2 1+1	kus	2,00000	661,00	1 322,00	0,79	1,58
28 766681122U00	MŽ zárubní rám 2křídli 1450mm rám okna 6 kř. 1	kus	1,00000	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00
29 766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm 1	kus	1,00000	261,00	261,00	0,55	0,55
30 766-01	Repass dřev prvků okna, případná výměna vč.dodávky materiál, modřín - odhad 1,25*2,20 *2/100 *33	m2	1,81500	10 000,00	18 150,00	0,00	0,00
31 766-02	Repass deštění prvků okna, případná výměna odhad-materiál modřín	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
32 766-03	Repass parapet- odhad	m	1,35000	1 000,00	1 350,00	0,00	0,00
33 766-04	Dod závěs oken , 13x100 uř25 9081	kus	16,00000	150,00	2 400,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	repassé dřevěného okna označ. 07 / 1 kus!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		8*2		16,00000				
34	766-05	Dod rozvorová tyč okenní	kus	4,00000	300,00	1 200,00	0,00	0,00
35	766-06	Dod oko	kus	8,00000	50,00	400,00	0,00	0,00
36	766-07	Dod vrut prům 2,5 x 16	kus	32,00000	0,50	16,00	0,00	0,00
37	766-08	Dod rozvora hliník ov f1 stříbrná	kus	4,00000	300,00	1 200,00	0,00	0,00
38	60517172R	Lat MD 2 do 25 cm2 dl. 200-375 cm	m3	0,02590	7 050,00	182,60	0,00	0,00

rošt pod obklad dešnění : 0,03*0,05*(13,20+2,50)
0,0236*0,1

39	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	329,31965	1,60	526,91	0,00	0,00
Díl: 767						8 500,00		
40	767-01	Repassé kování , včetně dmiz- odhad (práce kovářská, zámečnická,nátěry..)	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
Díl: 783						31 488,83		
41	783601815R00	Odstřanění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním	m2	19,72900	44,90	885,83	0,11	2,11

dešnění : 2,20+0,625
rám okna : (0,055+0,18+0,06+0,09)*2,20 *2
(: (0,09*2+1,25) *2
okno : 1,25*2,20*2 *2
parapet : 1,35

42	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	19,72900	173,00	3 412,94	0,29	5,72
						19,73000		
						napouštědlo 2x + barva 2x :		
43	783612200R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků 2x + 1x tmelení	m2	19,72900	240,00	4 734,96	0,38	7,44
						19,73000		
44	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodot. do 100 m	kus	16,00000	20,80	332,80	0,05	0,82
						tam : 4 *2		
						a zpět : 8		
45	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	16,00000	5,30	84,80	0,01	0,21

Položkový rozpočet

44 783991920R00	Udržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	16,00000	84,80	0,01	0,21
	tam : 4 *2		8,00000			
	a zpět : 8		16,00000	5,30		

Polozkový rozpočet

S 01	Stavba					
0 01	Objekt					
R 20220419	repase dřevěného okna/oznac. 07 / kus					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		4 *2		8,00000				
		8		8,00000				
46	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice	L	4,61660	1 000,00	4 616,60	0,00	0,00
		0,234*19,729		4,62000				
47	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva	L	5,80030	3 000,00	17 400,90	0,00	0,00
		0,294 *19,729		5,80000				
48	42122180R	Piátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	0,02370	844,00	20,00	0,00	0,00
		0,0012*19,729		0,02000				
Díl: 787	Zasklívání					2 171,95		1,10
49	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	5,50000	94,90	521,95	0,20	1,10
		2,20*1,25 *2		5,50000				
50	787-01	Příplaz sklo float tl.5 mm	m2	8,25000	100,00	825,00	0,00	0,00
		2,20*1,25*3		8,25000				
		pozn. vnitřní okno 2 skla :						
51	787-02	Příplaz za miz okno do exteriéru silikom+lišta vč.dodávky	m2	8,25000	100,00	825,00	0,00	0,00
		8,25		8,25000				
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 528,11		1,95
52	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,55196	374,50	206,71	0,93	0,51
53	97901112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,55196	236,50	130,54	0,65	0,36
54	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,55196	244,00	134,68	0,49	0,27
55	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,51960	17,10	94,39	0,00	0,00
56	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,55196	341,50	188,49	0,94	0,52
57	97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,75980	38,10	105,15	0,11	0,29
58	97909311R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,55196	10,50	5,80	0,01	0,00

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	reparace dřevěného okna označ. 07 / 1 kus!

P.č. / číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
59	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,55196	1200,00	662,35	0,00	0,00
Díl: VN					6 204,53		0,00
60	Zřízení výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 091,83	2 091,83	0,00	0,00
65	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ostatní nespecifikované VRN	Soubor	1,00000	4 112,70	4 112,70	0,00	0,00
Celkem					95 000,00		

Poznámky uchazeče k zadání



pjedn
 otovit
 prac
 zpis
 sv
 v
 DN
 dlejší
 tatní
 lkem
 kapit
 klad
 žene
 klad
 klad
 okro
 na
 Zp

Položkový rozpočet stavby

01 Stavba-klášter Louka 3.etapa
 01 Objekt-důstojnický pavilon
 20220419 repase-dmtz + výroba + mtz okno označ.08

Objednatel: **Město Znojmo** IČO: 293881
 DIČ: 293881

Zhotovitel: **Truhlárství Pavel Pígl** IČO: 47449292
 DIČ: 6806221004

Pracoval: **Pavel Pígl**

Popis ceny	Celkem
V	10 501,48
V	48 576,14
N	0,00
další náklady	3 922,38
statní náklady	0,00
Celkem	63 000,00

Kapitulace daní		
Daň pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Daň u snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Daň pro základní DPH	21 %	63 000,00 CZK
Daň u základní DPH	21 %	13 230,00 CZK

Krouhnutí 0,00 CZK

Celkem s DPH 76 230,00 CZK

v PAVLIČE

dne 27.3.2023

TRUHLÁŘSTVÍ
 Pavel Pígl
 Znojmo č. ev. 624/1, 669 02
 IČ: 47449292
 DIČ: CZ6806221004

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			5 299,48
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			298,35
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			262,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			703,20
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 657,30
9	Staveništní přesun hmot	HSV			265,61
764	Konstrukce klempířské	PSV			768,82
766	Konstrukce truhlářské	PSV			20 590,06
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 500,00
783	Nátěry	PSV			17 490,48
787	Zasklívání	PSV			1 226,78
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 014,74
VN	Vedlejší náklady	VN			3 922,38
Cena celkem					63 000,00

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	repase-dmtz + výroba + mtz okno označ.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		0,60*1,30		0,78000				
11	1968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 vyvěšení : 2 *2 zpětné zavěšení : 4	kus	8,00000	10,90	87,20	0,03	0,24
12	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,3*1,6	m2	2,08000	213,50	444,08	0,47	0,97
13	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 1,3+0,06*2	m	1,40000	36,90	51,66	0,08	0,12
14	900 RT1	HZS Práce v tariní třídě 4 (např. tesat) 4	h	4,00000	409,00	1 636,00	1,00	4,00
				4,00000		265,61		0,61
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					265,61	1,89	0,61
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,32431	819,00			
Díl: 764	Konstrukce klempířské					768,82		0,74
16	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 1,3+0,10*2	m	1,50000	56,10	84,15	0,09	0,14
				1,50000				
17	764816133R00	Oplechování parapetů, lakované Pz plech, rš 330 mm 1,50	m	1,50000	452,00	678,00	0,39	0,58
18	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,00314	2 125,00	6,67	4,82	0,02
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					20 590,06		1,58
19	76662234R00	Okna komplet.otviravá do rámu, 2kříd. do 2,10 m2 1+1	kus	2,00000	466,50	933,00	0,51	1,03
				2,00000				
20	766681122U00	Mtz zárubní rám 2kříd 1450mm rám okna 4 kř. 1	kus	1,00000	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00
				1,00000				

pozr.
předpoklad-vyboutání a repase
a zpětná mtz :

Položkový rozpočet

pozn.:
 předpoklad-vybourání a repase :
 a zpětná mtz :

Polozkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	repase-dmtz + výroba + mtz okno označ.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
21	7669412R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 160 cm	kus	1,00000	261,00	261,00	0,55	0,55
				1,00000				
22	766-01	Repase dřev prvků okna, případná výměna vč. dodávky materiál, modřín - odhad	m2	1,37280	10 000,00	13 728,00	0,00	0,00
				1,37000				
		pozn.: odhad z 33 % :						
		pozn.: fakturace bude dle skutečnosti :						
23	766-03	Repase parapet- odhad	m	1,40000	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00
				1,40000				
24	766-04	Dod závěs oken , 13x100 ut25 9081	kus	9,00000	150,00	1 350,00	0,00	0,00
				9,00000				
25	766-05	Dod rozvorová tyč okenní	kus	2,00000	300,00	600,00	0,00	0,00
				2,00000				
26	766-06	Dod oko	kus	2,00000	50,00	100,00	0,00	0,00
				2,00000				
27	766-07	Dod vnut prům 2,5 x 16	kus	32,00000	0,50	16,00	0,00	0,00
28	766-08	Dod rozvora hliník ov f1 stříbrná	kus	2,00000	300,00	600,00	0,00	0,00
				2,00000				
29	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	201,29000	1,60	322,06	0,00	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 500,00		0,00
30	767-01	Repase kování , vč.jeho dmtz- odhad (práce kovářská, zámečnická,nátěry..)	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
Díl: 783		Nátěry				17 490,48		9,00
31	783601815R00	Odstřanění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním rám okna : (0,055+0,18+0,06+0,09)*(1,60 +1,30)	m2	10,97300	44,90	492,69	0,11	1,17
				2,23000				

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	repase-dmtz + výroba + mtz okno označ.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		okno : (1,30*1,60)*2 *2		8,32000				
		parapet : 0,30*1,40		0,42000				
32	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	10,97300	173,00	1 898,33	0,29	3,18
		10,9730		10,97000				
33	783612200R00	napouštědlo 2x + barva 2x: Nátěr olejový truhlářských výrobků 2x + 1x tmelení	m2	10,97300	240,00	2 633,52	0,38	4,14
		10,9730		10,97000				
34	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	8,00000	20,80	166,40	0,05	0,41
		tam : 4		4,00000				
		a zpět : 4		4,00000				
35	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svíse za jedno podlaží	kus	8,00000	5,30	42,40	0,01	0,10
		4		4,00000				
		4		4,00000				
36	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice	L	2,56770	1 000,00	2 567,70	0,00	0,00
		0,234*10,9730		2,57000				
37	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva	L	3,22610	3 000,00	9 678,30	0,00	0,00
		0,294 *10,9730		3,23000				
38	42122180R	Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	0,01320	844,00	11,14	0,00	0,00
		0,0012*10,9730		0,01000				
Díl: 787	Zasklívání					1 226,78		0,83
39	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	4,16000	94,90	394,78	0,20	0,83
		1,30*1,60*2		4,16000				
40	787-01	Přípl.za sklo float tl.5 mm	m2	4,16000	100,00	416,00	0,00	0,00
		4,16		4,16000				
41	787-02	Přípl.za mtz okno do exteriéru silikon+lišta vč.dodávky	m2	4,16000	100,00	416,00	0,00	0,00
		4,16		4,16000				

4.16000

4.16

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	repose-dimtz + výroba + miz okno označ.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: D96							1 014,74	1,30
Přesuny suti a vybouraných hmot								
42	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,36653	374,50	137,27	0,93	0,34
43	97901112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,36653	236,50	86,68	0,65	0,24
44	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,36653	244,00	89,43	0,49	0,18
45	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,66527	17,10	62,68	0,00	0,00
46	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,36653	341,50	125,17	0,94	0,35
47	97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,83264	38,10	69,82	0,11	0,19
48	97909311R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	0,36653	10,50	3,85	0,01	0,00
49	97999016R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - díveo, skupina odpadu 170201	t	0,36653	1 200,00	439,84	0,00	0,00
Díl: VN							3 922,38	0,00
Vedlejší náklady								
50	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
51	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
54	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 378,60	1 378,60	0,00	0,00
55	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
56	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
58	VRN8	Ostatní nespecifikované VRN	Soubor	1,00000	2 543,78	2 543,78	0,00	0,00
Celkem							63 000,00	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 Stavba-klášter Louka 3.etapa**
 Objekt: **01 Objekt-důstojnický pavilon+prelatura**
 Rozpočet: **20220419 BEDNĚNÍ OKEN. OTVORU OZNAČ.Č.04**

Objednatel: **Město Znojmo** IČO: **293881**
 DIČ: **293881**

Fotograf: **Truhlárství Pavel Pígl** IČO: **47449292**
 DIČ: **6806221004**

Pracoval: **Pavel Pígl**

Popis ceny	Celkem
V	249,74
V	1 450,26
DN	0,00
další náklady	0,00
ostatní náklady	0,00
Celkem	1 700,00

Kapitulace daní

Klad pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Záporná DPH	15 %	0,00 CZK
Klad pro základní DPH	21 %	1 700,00 CZK
Záporná DPH	21 %	357,00 CZK

Krouhnutí 0,00 CZK

Celkem s DPH 2 057,00 CZK

v PAVLICE dne 24.3.2023

TRUHLÁŘSTVÍ
 Pavel Pígl
 Znojmo B. ev. 6241, 669 02
 IČ: 47449292
 DIČ: CZ6806221004
 Za fotografa

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			192,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1,62
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 450,26
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			55,52
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					1 700,00

1 700,00	0,00	55,52	1 450,26	1,62	192,60
----------	------	-------	----------	------	--------

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	BEDNĚNÍ OKEN. OTVORU OZNAČ.Č.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				192,60		0,32
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	1,80000	107,00	192,60	0,18	0,32
		1,20*1,50		1,80000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1,62		0,00
2	99281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,00218	743,00	1,62	1,89	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				857,16		0,59
3	76211181R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	1,42000	46,70	66,31	0,11	0,16
		1,42		1,42000				
4	762131124RT2	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm	m2	1,41750	191,50	271,45	0,16	0,22
		1,05*1,35		1,42000				
5	76213181R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2	1,42000	42,20	59,92	0,10	0,14
		1,42		1,42000				
6	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,06590	560,00	36,90	0,00	0,00
		0,018*1,42		0,03000				
		0,08*0,06*8,40		0,04000				
7	762951003U00	Mříž podklad rošt piny podpěry -50cm	m2	1,42000	85,40	121,27	0,00	0,00
		1,42		1,42000				
8	60510058R	Lať profil dřevěný 80/60 mm l = 3 m a výše	m	8,39750	29,28	245,88	0,00	0,00
		(1,05*1,35)*2		4,80000				
		1,35*0,50*1,05		2,84000				
		Mezisoučet		7,63000				
		7,625*0,10		0,76000				
9	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,03931	1 410,00	55,43	1,75	0,07
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				55,52		0,11
10	97901111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,05112	338,50	17,30	0,93	0,05
11	97901112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,05112	211,50	10,81	0,65	0,03

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	BEDNĚNÍ OKEN. OTVORU OZNAČ.Č.04

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
12 97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05112	220,00	11,25	0,49	0,03
13 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,51120	15,70	8,03	0,00	0,00
14 979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,05112	10,20	0,52	0,01	0,00
15 979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,05112	148,90	7,61	0,00	0,00
Díl: VN	Vedlejší náklady				0,00		0,00
16 VRN0	Zřízené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
17 VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
18 VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
19 VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
20 005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
21 VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
22 VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
23 VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
24 VRN8	Ostatní nespécifikované VRN	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské				593,10		0,00
25 762-01	Příplatek-cena za řezivo-navýšení cen	m3	0,06590	9 000,00	593,10	0,00	0,00
Celkem					1 700,00		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	BEDNĚNÍ OKEN. OTVORU OZNAČ.Č.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.

Kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
	Konstrukce tesařské	PSV			2 350,00	100
	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Celkem					2 350,00	100

0,
2 350,
0,
0,
0,
2 350,
0,00 C
0,00 C
350,00 C
193,50 C
0,00 C
43,50 C

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	BEDNĚNÍ OKEN. OTVOR OZNAČ. Č. 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 94								
Lešení a stavební výtahy								
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	1,80000	0,00	0,00	0,18	0,32
				1,80000				
Díl: 99								
Staveništní přesun hmot								
2	99281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,00218	0,00	0,00	1,89	0,00
Díl: 762								
Konstrukce tesařské								
3	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	3,10500	46,70	145,00	0,11	1,29
				3,10000				
4	762131124RT2	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm	m2	3,10500	191,50	594,61	0,16	0,49
				3,10000				
5	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2	3,10500	42,20	131,03	0,10	0,32
				3,10000				
6	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,12760	560,00	71,46	0,00	0,00
				0,06000				
				0,08*0,06*14,94				
7	762951003U00	Mříž podklad rošt plný podpěry -50cm	m2	3,10500	85,40	265,17	0,00	0,00
				3,10000				
8	60510058R	Lat' profil dřevěný 80/60 mm l = 3 m a výše	m	14,93730	29,28	437,36	0,00	0,00
				7,30000				
				(1,35*2,30)*2				
				1,35/0,50*2,30				
				6,21000				
				Mezisoučet				
				13,51000				
				14,2725*0,10				
9	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,07671	0,00	0,00	1,75	0,13
Díl: D96								
Přesuny suti a vybouraných hmot								
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,11178	0,00	0,00	0,93	0,10
11	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,11178	0,00	0,00	0,65	0,07

Položkový rozpočet

10	97901111R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,11178	0,00	0,65	0,07
11	97901112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,11178	0,00	0,65	0,07

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	BEDNĚNÍ OKEN. OTVOR OZNAČ. Č.05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
12	97908111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,11178	0,00	0,00	0,49	0,05
13	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,11780	0,00	0,00	0,00	0,00
14	97909311R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,11178	0,00	0,00	0,01	0,00
15	97999016R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,11178	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN Vedlejší náklady						0,00		0,00
16	VRN0	Zřízení výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VRN8	Ostatní nespécifikované VRN	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						705,37		0,00
25	762-01	Příplatek- nárůst cen řeziva	m3	0,12760	5 528,00	705,37	0,00	0,00
Celkem						2 350,00		

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	BEDNĚNÍ OKEN. OTVOR OZNAČ. Č.05

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.

stavba
 objekt
 rozpočet
 objednávka
 zhotovitel
 vypracování
 rozpis
 SV
 SV
 KON
 vedlejší
 ostatní
 celkem
 kapitál
 základ
 snížení ná
 základ
 základn
 okrou
 na c
 Zprac

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 Stavba-klášter Louka 3.etapa
Objekt: 01 Objekt-důstojnický pavilon+prelatura
Rozpočet: 20220419 BEDNĚNÍ OKEN.OTVOR OZNAČ.Č.06

Objednatel: Město Znojmo IČO: 293881
 DIČ: 293881

Provozitel: Truhlářství Pavel Pígl IČO: 47449292
 DIČ: 6806221004

Pracoval: Pavel Pígl

Zpis ceny	Celkem
V	327,53
V	1 515,57
DN	0,00
dlejší náklady	56,90
statní náklady	0,00
celkem	1 900,00

Kapitulace daní

klad pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
zena DPH	15 %	0,00 CZK
klad pro základní DPH	21 %	1 900,00 CZK
ladní DPH	21 %	399,00 CZK

Krouhnutí 0,00 CZK

celkem s DPH **2 299,00 CZK**

v PAULICE

dne

24.5.2023

TRUHLÁŘSTVÍ
 Pavel Pígl
 Znojmo č. ev. 6241, 669 02
 IČ: 47449292
 DIČ: CZ6806221004
 Za provozitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	o %
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			210,60	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1,79	
762	Konstrukce tesafské	PSV			1 515,57	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			115,14	
VN	Vedlejší náklady	VN			56,90	
Cena celkem					1 900,00	

900,00
56,90
115,14
515,57
1,79
210,60
m

Polozkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	BEDNĚNÍ OKEN. OTVOR OZNAČ. Č.06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 94								
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	1,80000	117,00	210,60	0,18	0,32
		1,20*1,50		1,80000				0,32
Díl: 99								
Staveništní přesun hmot					1,79	0,00		
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,00218	819,00	1,79	1,89	0,00
Díl: 762								
Konstrukce tesařské					1 000,44	0,61		
3	76211811R00	Demontáž stěn z hranolů, fošen nebo latí	m2	1,43000	51,20	73,22	0,11	0,16
		1,30*1,10		1,43000				0,16
4	762131124RT2	Montáž bednění stěn, příkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, příkna tl. 18 mm	m2	1,43000	251,50	359,65	0,16	0,23
		1,43		1,43000				0,23
5	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2	1,43000	46,30	66,21	0,10	0,15
		1,43		1,43000				0,15
6	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,06690	600,00	40,14	0,00	0,00
		0,018*1,43		0,03000				0,00
		0,08*0,06*8,57		0,04000				0,00
7	762951003U00	Mříž podklad rošt piný podpěry -50cm	m2	1,43000	85,40	122,12	0,00	0,00
		1,43		1,43000				0,00
8	60510058R	Lat profil dřevěný 80/60 mm l = 3 m a výše	m	8,56870	32,60	279,34	0,00	0,00
		(1,30+1,10)*2		4,80000				0,00
		1,30/0,60*1,10		2,86000				0,00
		Mezisoučet:		7,56000				0,00
		9,0873*0,10		0,91000				0,00
9	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,03992	1 497,00	59,76	1,75	0,07
Díl: D96								
Přesuny sutí a vybouraných hmot					115,14	0,11		
10	97901111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,05148	374,50	19,28	0,93	0,05
11	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,05148	236,50	12,18	0,65	0,03

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	BEDNĚNÍ OKEN. OTVOR. OZNAČ. Č.06

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
12	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05148	244,00	12,56	0,49	0,03
13	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,51480	17,10	8,80	0,00	0,00
14	97909311R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,05148	10,50	0,54	0,01	0,00
15	97999016R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,05148	1 200,00	61,78	0,00	0,00
Díl: VN Vedlejší náklady							56,90	0,00
16	VRN0	Zřízení výrobní podminky	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VRN8	Ostatní nespecifikované VRN	Soubor	1,00000	56,90	56,90	0,00	0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské							515,13	0,00
25	762-01	Příplatek za nárůst ceny řeziva	m3	0,06690	7 700,00	515,13	0,00	0,00
Celkem							1 900,00	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	BEDNĚNÍ OKEN. OTVOR OZNAČ. Č.06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 Stavba-klášter Louka 3.etapa
Objekt: 01 Objekt-důstojnický pavilon+prelatura
Rozpočet: 20220419 BEDNĚNÍ OKEN.OTVOR OZNAČ.Č.07

Objednatel: Město Znojmo

IČO: 293881

DIČ: 293881

Zhotovitel: Truhlárství Pavel Pígl

IČO: 47449292

DIČ: 6806221004

Vypracoval: Pavel Pígl

Rozpis ceny

Celkem

HSV			212,00
PSV			1 787,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	2 000,00	420,00
Základní DPH	21 %	420,00	0,00
Zaokrouhlení			0,00

Cena celkem s DPH

2 420,00

v PAULICE

dne 14. 3. 2023

TRUHLÁŘSTVÍ
 Pavel Pígl
 Znojmo č. ev. 241. 669 02
 IČ: 47449292
 DIČ: 6806221004
 Za zhotovitele

Za objednatele

epkapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Lešení a stavební výtahy	HSV			210,60	11
	Staveništní přesun hmot	HSV			1,79	0
92	Konstrukce tesařské	PSV			1 787,61	89
1004	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Celkem a celkem					2 000,00	100

212,3

1 787,6

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,00

0,00

0,000,00

420,00

0,00

420,00

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	BEDNĚNÍ OKEN. OTVOR OZNAČ. Č. 07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				210,60		0,32
	1:941965001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	1,80000	117,00	210,60	0,18	0,32
		1,20*1,50		1,80000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1,79		0,00
	2:999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,00218	819,00	1,79	1,89	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesafské				1 787,61		1,14
	3:76211811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	2,75000	51,20	140,80	0,11	0,31
		1,25*2,20		2,75000				
	4:762131124RT2	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na straz včetně dodávky feziva, prkna tl. 18 mm	m2	2,75000	251,50	691,63	0,16	0,43
		2,75		2,75000				
	5:762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2	2,75000	46,30	127,33	0,10	0,28
		2,75		2,75000				
	6:762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,11340	600,00	68,04	0,00	0,00
		0,018*2,75		0,05000				
		0,08*0,06*13,31		0,06000				
	7:762951003U00	Mříž podklad rošů plyný podpěry -50cm	m2	2,75000	85,40	234,85	0,00	0,00
		2,75		2,75000				
	8:60510058R	Lat profil dřevěný 80/60 mm l = 3 m a výše	m	13,73100	32,60	447,63	0,00	0,00
		11,25*2,20*2		6,50000				
		1,25*0,50*2,20		6,50000				
		0,03*0,03*5		2,50000				
		13,31*0,50		1,33000				
	9:998762102R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,06927	1 116,30	77,33	1,75	0,12
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		0,20
	10:97901111R00	Svislá doprava suti a vypoour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,09900	0,00	0,00	0,93	0,09
	11:97901112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,09900	0,00	0,00	0,65	0,06

Položkový rozpočet


11:979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,09900	0,00	0,65	0,06
-----------------	----------------------------------	---	---------	------	------	------

Polozkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	BEDNĚNÍ OKEN. OTVOR OZNAČ. Č.07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
12	979081111R00	Odvoz suť a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,09900	0,00	0,00	0,49	0,05
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,99000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	979093111R00	Uložení suť na skládku bez zhutnění	t	0,09900	0,00	0,00	0,01	0,00
15	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,09900	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady			0,00			0,00
16	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VRN6	Kompletační činnost (ICD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VRN8	Ostatní nespecifikované VRN	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesářské			0,00			0,00
25	762-01	Příplatek změna nárust ceny řeziva		0,00000	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						2 000,00		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	BEDNĚNÍ OKEN. OTVOR OZNAČ. Č. 07

P. č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.

av
 objek
 rozpo
 objed
 foto
 ypra
 ozpi
 SV
 SV
 ON
 edle
 statu
 elke
 eka
 ákla
 níže
 ákla
 ákla
 aokr
 en
 Zr

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 Stavba-klášter Louka 3.etapa
Objekt: 01 Objekt-důstojnický pavilon+prelatura
Rozpočet: 20220419 BEDNĚNÍ OKEN.OTVOR OZNAČ.Č,08

Objednatel: Město Znojmo IČO: 293881
 DIČ: 293881

Provozitel: Truhlářství Pavel Pígl IČO: 47449292
 DIČ: 6806221004

Vypracoval: Pavel Pígl

Popis ceny	Celkem
PSV	212,39
PSV	1 987,61
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 200,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 200,00 CZK
Základní DPH	21 %	462,00 CZK
okrouhlení		0,00 CZK

Celková cena celkem s DPH **2 662,00 CZK**

v PAVLIČE dne 24.8.2023

TRUHLÁŘSTVÍ
 Pavel Pígl
 Znojmo č. Jev. 6241, 669 02
 IČO: 47449292
 DIČ: 6806221004

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			210,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1,79
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 987,61
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					2 200,00

0,60
1,79
7,61
0,00
0,00
0,00

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	BEDNĚNÍ OKEN. OTVOR. OZNAČ. Č. 08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 94							210,60	0,32
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	1,80000	117,00	210,60	0,18	0,32
		1,20*1,60		1,80000				
Díl: 99							1,79	0,00
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,00218	819,00	1,79	1,89	0,00
Díl: 762							1 322,76	0,88
3	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	2,08000	51,20	106,50	0,11	0,24
		1,30*1,60		2,08000				
4	762131124RT2	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm	m2	2,08000	251,50	523,12	0,16	0,33
		2,08		2,08000				
5	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2	2,08000	46,30	96,30	0,10	0,21
		2,08		2,08000				
6	762195000R00	Spojovací a ochranné prošítečky pro montáž stěn	m3	0,08520	600,00	51,12	0,00	0,00
		0,018*2,08		0,04000				
		0,08*0,06*9,96		0,05000				
7	762961003U00	Mtž podklad rošt plný podpěry -50cm	m2	2,08000	85,40	177,63	0,00	0,00
		2,08		2,08000				
8	60510058R	Lat' profil dřevěný 80/60 mm l = 3 m a výše	m	11,29100	32,60	368,09	0,00	0,00
		(1,30+1,60)*2		5,80000				
		1,30*0,50*1,60		4,16000				
		Mezisučet		5,96000				
		13,31*0,10		1,33000				
9	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,05478	0,00	0,00	1,75	0,10
Díl: D96							0,00	0,16
10	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,07488	0,00	0,00	0,93	0,07
11	97901112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,07488	0,00	0,00	0,65	0,05

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	BEDNĚNÍ OKEN. OTVOR OZNAČ. Č.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
12	979081111R00	Odvoz suší a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,07488	0,00	0,00	0,49	0,04
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,74880	0,00	0,00	0,00	0,00
14	979093111R00	Uložení suší na skládku bez zhutnění	t	0,07488	0,00	0,00	0,01	0,00
15	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,07488	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		0,00
16	VRN0	Zřízení výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VRN8	Pstátní nespecifikované VRN	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				664,85		0,00
25	762-01	Příplatek nárust ceny řeziva	m3	0,08520	7 803,40	664,85	0,00	0,00
Celkem						2 200,00		

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	BEDNĚNÍ OKEN. OTVOR OZNAČ. Č. 08

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.

kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Upravy povrchů vnitřní	HSV			9 261,75	10
	Lešení a stavební výtahy	HSV			561,60	1
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			849,38	1
04	Bourání konstrukcí	HSV			1 029,89	1
	Staveništní přesun hmot	HSV			236,75	0
Celkem	Konstrukce truhlářské	PSV			49 022,62	54
2 641,16	Nátěry	PSV			19 385,34	22
1 104,16	Zasklívání	PSV			2 696,20	3
0,00	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			701,79	1
6 254,68	Vedlejší náklady	VN			6 254,68	7
0,00	Celkem				90 000,00	100

0,00 CZK
 0,00 CZK
 0,00 CZK
 0,00 CZK
 0,00 CZK
 0,00 CZK
 0,00 CZK

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	Dveře - D1 - demontáž + výroba + montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
				1,05000				
13	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,29820	243,00	801,46	0,53	1,76
				1,38*0,76				
				3,30000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				236,75		0,55
14	999281109R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,58675	403,50	236,75	0,94	0,55
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				49 022,62		61,94
15	766622233R00	Okna komplet otvíravá do rámu, 2kříd. do 1,45 m2	kus	1,00000	399,50	399,50	0,44	0,44
16	766660122U00	Mtz nadsvětlík v 50cm- rám zárubeň	kus	1,00000	367,00	367,00	0,00	0,00
17	766665232R00	Montáž dveří, rám.zárub. kyvné. 2kř.š. do 1,45 m,MD	kus	1,00000	1 796,00	1 796,00	3,63	3,63
18	766665932R00	Zakování dveří 2křídých z tvrdého dřeva	kus	1,00000	888,00	888,00	1,87	1,87
19	605-01	Příplatek za dřevo - modřín	m3	0,44930	13 750,00	6 177,88	0,00	0,00
				0,045*0,2732*0,076*0,0551				
20	766-01	dod závěs okenní 12x100 uro1 nadsvětlík	kus	4,00000	150,00	600,00	0,00	0,00
21	766-02	dod 1x okenní rozvora k zapuštění 11052/285 , nadsvětlík	kus	1,00000	300,00	300,00	0,00	0,00
22	766-03	dod rozvorová tyč okenní nadsvětlík	kus	1,00000	960,00	960,00	0,00	0,00
23	766-04	dod oko nadsvětlík	kus	2,00000	50,00	100,00	0,00	0,00
24	766-05	dod vrut prům 2,5x16 nadsvětlík	kus	4,00000	0,50	2,00	0,00	0,00
25	766-06	dod cosual oliva nadsvětlík	kus	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00
26	766-07	dod dveřní pant 150 uro1 dveře	kus	6,00000	250,00	1 500,00	0,00	0,00
27	766-08	dod klika alu wien dveře	kus	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00
28	766-09	dod dveřní zámek + fab dveře	kus	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00
29	60512604R	Fošna SM/JD ořitaná tl. 4,5 dl. 200-390 š. 25-30 tl. jakost	m3	0,04500	6 515,00	293,18	0,00	0,00
				kazeta : 0,04*0,30*0,50				
				0,036*0,25				
30	60512620R	Fošna SM/JD ořitaná tl. 5 dl. 200-360 š. 10-16 tl. jakost	m3	0,27320	6 515,00	1 779,90	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20220419	Dveře - D1 - demontáž + výroba + montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		zárubeň : 0,05*0,12 *1,38		0,01000				
		0,05*0,15 *1,38		0,01000				
		0						
		dveř kř. : 0,05*0,15 *2,39 *4		0,07000				
		0,05*0,15 *1,38 3		0,01000				
		0,05*0,30 *1,38		0,02000				
		0						
		Mezisoučet		0,12000				
		profěz na profilaci : 0,12*4*1,25		0,15000				
31	60512640R	Fošna SM/JD omlaná tl. 6 dl. 200-350 š. 12,5-19 II. jakost	m3	0,07600	6 515,00	495,14	0,00	0,00
		zárubeň : 0,06*0,13*(3,21 *2)		0,05000				
		0,06*0,13*(1,38 *1)		0,01000				
		Mezisoučet		0,06000				
		profěz na profilaci : 0,0608 *0,25		0,02000				
32	60515001R	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,05510	6 765,00	372,75	0,00	0,00
		rám okno : 0,05*0,06*(1,38*2+0,76*4)		0,02000				
		0,021*0,15*(1,38*2+0,76*4)		0,02000				
		0						
		okapnice : 0,05*0,015*1,38						
		profil vod okno-dveře : 0,04*0,05*1,38						
		mřížka, čístení oken křídla : 0,04*0,04*(1,38+0,76*2)						
		0						
		Mezisoučet		0,04000				
		profěz na profilaci : 0,04*1*0,25		0,01000				
33	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	170,24348	1,10	187,27	0,00	0,00
34	900 RTS	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesat)	h	56,00000	559,00	31 304,00	1,00	56,00

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20220419	Dveře - D1 - demontáž + výroba + montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		výroba oken 2 ks, dveř.kř. 2 ks, zárubeň: 1,16+1,6*2+8						
				56,00000				

celkový rozměr 1,56 / 3,21 cm :

Díl: 783		Nátěry		19 385,34	8,45		
35	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m ²	12,67000	173,00		
		1,40*3,15 *2		8,82000			
		0,50*3,15 *2		3,15000			
		0,50*1,40		0,70000			
36	783612200R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků 2x + 1x tmelení	m ²	12,67000	240,00		
		12,67		12,67000			
37	783-01	dodávka-napouštědo-grunt na neutralizaci pryskyřice	L	2,96480	1 000,00		
		0,234*12,67		2,96000			
38	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva	L	3,72500	3 000,00		
		0,284 *12,67		3,73000			
39	42122180R	Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	0,01520	844,00		
		0,0012*12,67		0,02000			
Díl: 787	Zasklívání				2 696,20	0,85	
40	787662331R00	Zasklívání oken, na listy, plavené dl.3 m, tl.4 mm	m ²	2,09760	648,00		
		1,38*0,76 *2		2,10000			
41	787-01	Přípl. za sklo float tl.5 mm	m ²	2,09600	150,00		
		2,096		2,10000			
42	787-02	Dod+mtz matné trnavý rámeček (při zasklívání izolac. 2 skla)-viz pd	kus	4,00000	250,00		
43	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,02664	847,00		
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				701,79	0,90	
44	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,25349	374,50		
45	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,25349	236,50		
					59,95	0,65	
						1,57	0,04
						0,93	0,24
						0,65	0,17

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20220419	Dveře - D1 - demontáž + výroba + montáž

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
46	197908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,25349	244,00	61,85	0,49
47	197908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,53492	17,10	43,35	0,00
48	197908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,25349	341,50	86,57	0,94
49	197908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,26746	38,10	48,29	0,13
50	197909311R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,25349	10,50	2,66	0,01
51	197999016R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,25349	1 200,00	304,19	0,00
Díl: VN	Vedlejší náklady				6 254,68		0,00
52	VRN0	Ztižené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00
53	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00
54	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00
55	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00
56	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00
57	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00
58	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00
59	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00
60	VRN8	Ostatní nespecifikované VRN	Soubor	1,00000	6 254,68	6 254,68	0,00
Celkem					90 000,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	Dveře - D1 - demontáž + výroba + montáž

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.

Stav
Objekt
Rozp
Objekt
Zhotov
Vyprac
Rozp
HSV
PSV
MON
Vedle
Ostat
Celke
Reka
Zákla
Sníže
Zákla
Zákla
Zaok
en
Zp

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01** Stavba-klášter Louka 3.etapa

Objekt: **01** Objekt

Rozpočet: **20220419** DEMONTÁŽ MŘÍŽE OZNAČ.Č.05

Objednatel: **Město Znojmo**

IČO: **293881**

DIC: **293881**

Zhotovitel: **Truhlářství Pavel Pígl**

IČO: **47449292**

DIC: **6806221004**

Vypracoval: **Pavel Pígl**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	303,23
PSV	4 100,66
MON	0,00
Vedlejší náklady	96,11
Ostatní náklady	0,00
Celkem	4 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 500,00 CZK
základní DPH	21 %	945,00 CZK
okrouhlení		0,00 CZK
celkem s DPH		5 445,00 CZK

v

PAVLIČEK

dne

27.3.2023

TRUHLÁŘSTVÍ

Pavel Pígl

Znojmo č. ev. 6241, 669 02

IČO: 47449292

DIC: CZ6806221004

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			421,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3,57
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 100,66
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-121,54
VN	Vedlejší náklady	VN			96,11
Cena celkem					4 500,00

1,20
3,57
0,66
1,54
6,11
0,00

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	DEMONTÁŽ MRÍŽE OZNAČ.Č.05

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy			421,20			0,64
1 941955001R00	Lešení lenké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	3,60000	117,90	421,20	0,18	0,64
	1,50*1,20 *2		3,60000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			3,57			0,01
2 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,00436	819,00	3,57	1,89	0,01
Díl: 767	Konstrukce zámečnické			4 100,66			7,29
3 767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	75,00000	54,80	4 095,00	0,10	7,28
	75		75,00000				

pozn. :
míže :

4 998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00375	1 510,00	5,66	3,01	0,01
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			-121,54			0,26
5 979951112R00	Výkup kovů - železný šrot II. nad 4 mm	t	0,04900	-4 500,03	-220,50	0,00	0,00
6 979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,07500	728,00	54,60	2,01	0,15
7 979011219R00	Přípř.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,07500	347,90	26,06	0,96	0,07
8 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,07500	244,00	18,30	0,49	0,04
Díl: VN	Vedlejší náklady			96,11			0,00
9 VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
10 VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
11 VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
12 VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
13 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
15 VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
16 VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
17 VRN8	Ostatní nespecifikované VRN	Soubor	1,00000	96,11	96,11	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	DEMONTÁŽ MŘÍŽE OZNAČ.Č.05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Celkem								4 500,00

Poznámky uchazeče k zadání

--

Stavba
Objekt
Rozpočet
Objednání
Zhotovitel
Vypracoval
Rozpis
HSV
PSV
MON
Vedlejší
Ostatné
Celkem
Rekapitulace
Základ
Snižování
Základ
Základ
Zaokrouhleno
Cena
Zpracováno

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 Stavba-klášter Louka 3.etapa
Objekt: 01 Objekt-důstojnický pavilon+prelatura
Rozpočet: 20220419 DEMONTÁŽ MŘÍŽE OZNAČ.Č.06

Objednatel: Město Znojmo IČO: 293881
 DIČ: 293881

Zhotovitel: Truhlárství Pavel Pígl IČO: 47449292
 DIČ: 6806221004

Vypracoval: Pavel Pígl

Rozpis ceny	Celkem
HSV	297,55
PSV	2 187,02
MON	0,00
Vedlejší náklady	15,43
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	525,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 025,00 CZK**

v PAULICE dne 24.5.2023

TRUHLÁŘSTVÍ
 Pavel Pígl
 Znojmo č. ev. 6241, 669 02
 IČ 47449292
 DIČ 6806221004

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			421,20	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3,57	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 187,02	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-127,22	
VN	Vedlejší náklady	VN			15,43	
Cena celkem					2 500,00	100

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	DEMONTÁŽ MRÍŽE OZNAČ.Č.06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			421,20			0,64
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	3,60000	117,00	421,20	0,18	0,64
		1,50*1,20 *2		3,60000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			3,57			0,01
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,00436	819,00	3,57	1,89	0,01
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			2 187,02			3,89
3	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	40,00000	54,60	2 184,00	0,10	3,88
		40		40,00000				

pozn. :
mříže :

4	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00200	1 510,00	3,02	3,01	0,01
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			-127,22			0,14
5	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm	t	0,04000	-4 500,03	-180,00	0,00	0,00
6	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,04000	728,00	29,12	2,01	0,08
7	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,04000	347,50	13,90	0,96	0,04
8	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04000	244,00	9,76	0,49	0,02
Díl: VN		Vedlejší náklady			15,43			0,00
9	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VRN8	Ostatní nespecifikované VRN	Soubor	1,00000	15,43	15,43	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	DEMONTÁŽ MRŘÍZE OZNAČ.Č.06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Celkem								2 500,00

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 Stavba-klášter Louka 3.etapa
Objekt: 01 Objekt-důstojnický pavilon+prelatura
Rozpočet: 20220419 DEMONTÁŽ MŘÍŽE OZNAČ.Č.08

Objednatel: Město Znojmo IČO: 293881
 DIČ: 293881

Zhotovitel: Truhlářství Pavel Pígl IČO: 47449292
 DIČ: 6806221004

Vypracoval: Pavel Pígl

Rozpis ceny	Celkem
HSV	268,93
PSV	2 679,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 051,97
Ostatní náklady	0,00
Celkem	4 000,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	840,00 CZK
zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 840,00 CZK**

v PAVLICE dne 27.3.2023

TRUHLÁŘSTVÍ
 Pavel Pígl
 Znojmo č. ev. 6241, 669 02
 IČ 47449292
 DIČ 6806221004

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			421,20	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3,57	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 679,10	6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-155,84	-4
VN	Vedlejší náklady	VN			1 051,97	2
Cena celkem					4 000,00	100

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	DEMONTÁŽ MRŽE OZNAČ.Č.08

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			421,20			0,64
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	3,60000	117,00	421,20	0,18	0,64
		1,50*1,20 *2		3,60000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			3,57			0,01
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,00436	819,60	3,57	1,89	0,01
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			2 679,10			4,76
3	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	49,00000	54,50	2 675,40	0,10	4,75
		49		49,00000				

pozn.
mříže :

4	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00245	1 510,00	3,70	3,01	0,01
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			-155,84			0,17
5	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm	t	0,04900	-3 500,03	-220,50	0,00	0,00
6	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,04900	728,00	35,67	2,01	0,10
7	979011219R00	Přípik svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,04900	347,50	17,03	0,96	0,05
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04900	244,00	11,96	0,49	0,02
Díl: VN		Vedlejší náklady			1 051,97			0,00
9	VRN0	Zřízení výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	70,75	70,75	0,00	0,00
14	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VRN8	Ostatní nespecifikované VRN	Soubor	1,00000	981,22	981,22	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	DEMONTÁŽ MRÍŽE OZNAČ.Č.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Celkem								4 000,00

Poznámky uchazeče k zadání



Zpr	Cena	Zaokr	Základ	Základ	Snížen	Základ	Rekap	Celke	Ostatr	Vedle	MON	PSV	HSV	Rozpi	Vypra	Zhoto	Objec	Rozp	Objek	Stav
-----	------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	------	-------	------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 Stavba-klášter Louka 3.etapa
Objekt: 01 Objekt-důstojnický pavilon+prelatura
Rozpočet: 20220419 obnova původ.okenního otvoru, označ.P2

Objednatel: Město Znojmo IČO: 293881
DIČ: 293881

Zhotovitel: Truhlářství Pavel Pígl IČO: 47449292
DIČ: 6806221004

Vypracoval: Pavel Pígl

Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 279,37
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 720,63
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 150,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 18 150,00 CZK

v Pavlu Píglu dne 27.3.2023

TRUHLÁŘSTVÍ
 Pavel Pígl
 Znojmo č. ev. 6241, 669 02
 IČ: 47449292
 DIČ: 6806221004

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 097,63	14
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			3 503,44	23
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 023,36	7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			210,60	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			229,50	2
3	Bourání konstrukcí	HSV			1 400,36	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			216,52	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 597,96	31
VN	Vedlejší náklady	VN			1 720,63	11
Cena celkem					15 000,00	100

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	obnova původ.okenního otvoru, označ.P2


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce							
1	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	1,53000	1 371,00	2 097,63	1,61	2,46
		0,45*1,70 *2		1,53000				2,46
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní							
2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	5,90000	86,80	503,44	0,18	1,05
		1,30*2+1,60*2		5,90000				1,05
3	61-01	Rozdíli ceny maltoviny (omítky) k omítkovině FASO 20 v soubor a FASO FV (např.)		1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							
4	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.50 mm	m2	0,78000	1 312,00	1 023,36	0,81	0,63
		0,60*1,30		0,78000				0,63
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy							
5	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	1,80000	117,00	210,60	0,18	0,32
		1,20*1,50		1,80000				0,32
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1,80000	127,50	229,50	0,31	0,55
		1,20*1,50		1,80000				0,55
Díl: 96	Bourání konstrukcí							
7	962032231R00	Bourání zdiva z cihel palených na MVC	m3	1,14750	858,00	984,56	1,52	1,74
		0,45*1,50*1,70		1,15000				1,74
8	967031732R00	Přísekaní plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	2,16000	192,50	415,80	0,50	1,08
		0,60*(1,60*2+0,40)		2,16000				1,08
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
9	99281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,53661	403,50	216,52	0,94	0,50
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot							
10	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,46078	374,50	921,56	0,93	2,30
11	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,46078	236,50	581,97	0,65	1,61

Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	obnova původ. okenního otvoru, označ. P2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
12	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,46078	244,00	600,43	0,49	1,21
13	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,60780	17,30	420,79	0,00	0,00
14	97908211R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	2,46078	341,50	840,36	0,94	2,32
15	97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,30390	38,10	468,78	0,11	1,29
16	97909311R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,46078	10,50	25,84	0,01	0,01
17	97999000R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,46078	300,00	738,23	0,00	0,00
Díl: VN Vedlejší náklady						1 720,63		0,00
18	VRN0	Zřízení výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VRN3	Mimostavební doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	318,70	318,70	0,00	0,00
23	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VRN6	Kompletační činnost (ICD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VRN8	Ostatní nespecifikované VRN	Soubor	1,00000	1 401,93	1 401,93	0,00	0,00
Celkem						15 000,00		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220419	obnova původ.okenního otvoru, označ.P2

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------	------------

Příloha č. 2
Harmonogram prací:

Březen – duben	bourací práce
Duben – srpen	Výroba oken
Září – říjen	instalace oken

~~TRUHLÁŘSTVÍ
Pavel Pígl
Pavlice 86, 671 56 Pavlice
IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004
tel.: 602 326 178~~

TRUHLÁŘSTVÍ
Pavel Pígl
Pavlice 22, 671 56
IČ: 47449292
DIČ: CZ6806221004

Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

Kovářství Žák- výroba kovaných železných komponentů

Miroslav Sagan – zednické práce

TRUHLÁŘSTVÍ
Pavel Pígl
Pavlice 186, 671 56 Pavlice
IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004
tel.: 602 326 178

TRUHLÁŘSTVÍ
Pavel Pígl
Pavlice 186, 671 56
IČ: 47449292
DIČ: CZ6806221004