

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen občanský zákoník)

# Chodník Záguří – ZŠ Bludovice – II. etapa

mezi:

**Objednatel:** Obec Horní Bludovice  
se sídlem: Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice  
zastoupena: Ing. Mgr. Bc. Roman Nytra, starosta obce Horní Bludovice  
IČO: 00296686  
DIČ: neplátce  
právní forma: 801 – Obec  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 168 205 0359/0800  
kontaktní osoba ve věcech technických: Milan Chroboček, místostarosta  
e-mail: [chrobocek@horni-bludovice.cz](mailto:chrobocek@horni-bludovice.cz)  
telefon: +420 602 719 974  
*dále jen objednatel* – na straně jedné

a

**Zhotovitel:** **JANKOSTAV s.r.o.**  
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava  
zastoupeným: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel  
IČO: 25855581  
DIČ: CZ25855581  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. Komerční banka, a.s. Raiffeisenbank a.s.  
č. ú.: 179576543/0600 94-1623820237/0100 5831994002/5500  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Čuba, vedoucí HSV  
E-mail: [jankostav@jankostav.cz](mailto:jankostav@jankostav.cz)  
Telefon: 596 237 018  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270  
*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

### Preambule

Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na podkladě této smlouvy a zabezpečení dodržení veškerých podmínek, o kterých smluvní strany prohlašují, že se seznámily s jejich obsahem.

**I.****Předmět smlouvy**

- 1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24.02.2023 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Chodník Záguří – ZŠ Bludovice – II. etapa“, zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2 Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Chodník Záguří – ZŠ Bludovice – II. etapa**“ (dále jen „dílo“).
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

**II.****Předmět díla**

- 2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k řádnému provedení díla specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost CORONET, Ing. Jan Provazník, IČO: 08061009, Ing. Patrik Dobranský, ČKAIT č. 1104034, hlavní projektant, vypracování projektové dokumentace z 3/2022 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
- 2.2 Dílem se rozumí stavební práce, které zahrnují úpravy místní komunikace v rámci II. etapy chodníku označené jako dílčí stavby:
  - SO 103 – CHODNÍK – OSA D-OSA I
  - SO 302.1 – KANALIZACE – VĚTEV B1
  - SO 302.2 – KANALIZACE – VĚTEV B2
- 2.3 Součástí díla je rovněž:
  - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací.
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak přechodnou místní úpravu dopravy,
  - zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
  - zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
  - všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby,
  - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks + 1x na CD v PDF
  - zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v 6 vyhotoveních v grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální, zaměření objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány pro věcná břemena),
  - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

- charakteru k řádnému provedení díla,
- zajištění takové organizace výstavby, aby hluk, prach a další negativní vlivy stavby umožnili standardní průběh občanského života,
- účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- likvidace, odvoz a uložení hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních.

- 2.4 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 2.5 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby.
- 2.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 14.4 této smlouvy.
- 2.7 Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

- 2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla. Zhotovitel se zavazuje veškeré podmínky dodržovat a současně jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.9 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací akce zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 2.10 Místem plnění veřejné zakázky je katastrální území Horní Bludovice, parc.č. 99/15, 99/41, 65/44, 65/10, 65/39, 65/40, 65/41, 65/3, 65/19, 65/32, 65/34, 65/31, 63/16, 63/22, st. 227/1, 63/8 a 871/1, vše v k.ú. Prostřední Bludovice, a parc.č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice.
- 2.11 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 24.02.2023, kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.
- 2.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů pro úspěšné vydání kolaudačního souhlasu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadované počtu geodetického zaměření stavby, předáním listiny o záruce za odstranění vad dle čl. 8.6 této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 2.13 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o veřejných zakázkách). Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 14.4 této smlouvy.
- 2.14 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v čl. 2.1. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako

dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace této smlouvy. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.

- 2.15 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
  - Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě + 1x CD v PDF
  - Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
    - Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
    - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
    - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
    - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby pro stavební úřad ve dvou vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

### III.

#### Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště.
- 3.2 Práce budou probíhat dle časového a finančního harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Harmonogram musí respektovat všechny podmínky stanovené v této smlouvě a musí v něm být vyznačeny uzlové body výstavby a financování. Minimální podrobnost obou harmonogramů jsou týdny.
- 3.3 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud při provádění díla nastanou takové klimatické podmínky v místě stavby, které neumožní realizaci potřebných prací a dodávek, prodlužuje se doba provádění díla o tuto dobu, po který nepříznivé klimatické podmínky trvaly.

- 3.4 Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti.
- 3.5 Prodlení zhotovitele s pracemi dle uzlových bodů časového harmonogramu stavby delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodu na straně objednatele.
- 3.6 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle této smlouvy.  
**Závazný termín zhotovení a předání díla je nejpozději do 5 kalendářních měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli.**
- 3.7 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla.
- 3.8 Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla zpracovanou dle požadavků bodu 2.15 této smlouvy.

#### IV.

##### Cena díla

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Cena bez DPH:      | 9 424 302,84 Kč          |
| Sazba DPH:         | 21%                      |
| DPH:               | 1 979 103,60 Kč          |
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>11 403 406,44 Kč.</b> |
- 4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné překročit v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Pro tyto objednané práce se neuplatňuje režim přenesené daňové povinnosti (§ 92e zákona o DPH), jedná se o činnosti při výkonu veřejné správy (§ 5 odst. 3 zákona o DPH).
- 4.4 V případě dodatečných prací, jejichž hodnota nepřekročí 15 % ceny díla dle čl. 4.1, bude postupováno následujícím způsobem.
- 4.4.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele podle obvyklých tržních cen, maximálně však v hodnotě 90% dle cenové soustavy RTS, a.s., dle znění aktuální sazby. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

- 4.4.2 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 14.4 této smlouvy.
- 4.4.3 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 4.5 Dodatečné práce, jejichž hodnota bude vyšší než 15 % z ceny díla dle čl. 4.1, budou zadány v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## V.

### Platební podmínky

- 5.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 5.2 Veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce, a to tak, že zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru objednatele po skončení kalendářního měsíce soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky zhotovitele) v elektronické podobě ve formátu .xls (Excel). Soupis provedený v elektronické podobě musí tedy být ve formátu pdf a zároveň v otevřeném formátu Excel VZ. Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 5 pracovních dnů k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíše zhotovitel, objednatel a technický dozor objednatele zjišťovací protokol, který bude pro zhotovitele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci a který bude podkladem pro vystavení faktury zhotovitele, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude objednatel povinen fakturu uhradit.
- 5.3 Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, zejména musí obsahovat:
- razítko a podpis oprávněné osoby,
  - přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TD“).
  - každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky „Chodník Záguří – ZŠ Bludovice – II. etapa“,
  - cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, vyčíslení DPH (21%) a cenu díla včetně DPH,
- 5.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly

objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.7 této smlouvy o dílo, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

- 5.6 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.7 Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

## **VI. Staveniště**

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 6.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 6.7 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 6.8 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.



- 6.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

## VII.

### Provádění díla

- 7.1 Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.2 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.3 Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
- 7.4 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.5 První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
- 7.6 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
- 7.7 Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let od vydání kolaudačního souhlasu má objednatel.
- 7.8 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
- 7.9 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
- 7.10 Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

- 7.11 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je společnost ASA expert a.s., Ing. Pavel Srkal (technický dozor, dále TD). Objednatel upozorňuje, že technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.4.
- 7.12 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být do 3 pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 7.13 Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 7.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební sutě a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 7.15 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 7.16 TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 7.17 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 7.18 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 7.19 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

- 7.20 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 7.23 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
- 7.24 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původní; v případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.
- 7.25 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 7.26 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 7.27 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 7.28 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 7.29 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu,

a v případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvat zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.

- 7.30 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, vody, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Veškerá spotřeba el. energie a vody bude součástí vlastních nákladů zhotovitele.
- 7.31 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště.
- 7.32 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
  - dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli,
  - přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
  - řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
  - včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
  - včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
  - včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
  - řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

**VIII.****Převzetí díla**

- 8.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 8.6 této smlouvy.
- 8.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
  - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
  - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě,
  - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
  - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
  - prohlášení o shodě,
  - doklady o likvidaci odpadů,
  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
  - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.)
  - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
  - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - geometrické zaměření stavby,
- 8.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle zásad uvedených v bodě 2.15 této smlouvy o dílo.
- 8.5 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 8.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.
- 8.7 Dílo bude předáno jako kompletní celek.
- 8.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 2 týdnů od jejich zjištění a vztahuje se na ně ujednání v bodě 8.6 této smlouvy.

**IX.****Záruční podmínky**

- 9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců na stavební část, 24 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
- 9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 9.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.7 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatel. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.8 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
- 9.9 Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek
- 9.9.1. Bankovní záruka za řádné provedení díla:  
Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % ze sjednané ceny díla.  
Zhotovitel je povinen doručit objednateli originál záruční listiny do dvou týdnů od převzetí díla a zavazuje se, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla plus dva měsíce po termínu pro provedení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy

prodlužující termín plnění, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit v souladu s dodatkem smlouvy, a to i opakovaně.

Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.

9.9.2 Zhotovitel se dále zavazuje k předložení bankovní garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní záruky po celou dobu trvání poskytnuté záruční lhůty ve výši 5 % ze sjednané ceny díla.

9.9.3 Bankovní garance lze doložit originálem poskytnuté bankovní záruky, platné po celou dobu záruční doby, který bude zhotovitelem předán do 5 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Záruční lhůta začíná dnem převzetí díla.

9.9.4 V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 3% z celkové ceny díla a bude zhotovitelem objednateli vyplacena do 15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční lhůtě tímto zůstává nedotčena.

9.9.5 Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.

9.9.6 Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.

9.9.7 Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.

## X.

### Odpovědnost za škodu

- 10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 10.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla.
- 10.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

- 10.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

## **XI. Sankce**

- 11.1 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,015% z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.
- 11.2 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
- 11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady dle čl. 9.7 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné v rámci předávacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností vyplývajících z dodržování předpisů BOZP, či nesplnění nařízení koordinátora BOZP stavby, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
- 11.7 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.8 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 11.9 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 11.10 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).



## XII.

### Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 občanského zákoníku, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
  - prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo dokončením uzlových bodů výstavby o více než 30 dnů,
  - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
  - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 12.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

## XIII.

### Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

#### 13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 18 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 13.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden v pojistné smlouvě.
- 13.1.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději při podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. 13.1.1 těchto obchodních podmínek, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokutu po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřeno požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den.

#### 13.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 13.2.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 13.2.3. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit
- 13.2.3.1. Pojištění osob proti úrazu
  - 13.2.3.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

#### 13.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 13.3.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

- 13.3.3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.3.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně, výše spoluúčasti je uvedena v pojistné smlouvě.
- 13.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení bodu 13.2 této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokutu po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den.

#### **XIV.**

##### **Závěrečná ustanovení**

- 14.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2. Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.
- 14.3. Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.
- 14.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.5 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.6 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady.
- 14.7 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.8 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.9 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.10 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.11 Smlouva se řídí českým právním řádem.

- 14.12 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 14.13 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 14.14 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.15 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou. Je povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.16 Zhotovitel povinen uchovávat veškeré dokumenty související s předmětnou zakázkou a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli nebo kontrolním orgánům. Zhotovitel je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své poddodavatele.
- 14.20 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 14.21 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 14.22 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.
- 14.23 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 14.24 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.25 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

- 14.26 Tato smlouva nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv, popř. na profilu zadavatele, pokud objednatel nemá tuto povinnost.
- 14.27 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- 1 – oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
  - 2 – časový harmonogram výstavby
  - 3 – finanční harmonogram výstavby
  - 4 – kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
- 14.28 Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Horní Bludovice dne 19.04.2023 usnesením č. 59/ZO/05/2023.

V Obci Horní Bludovice dne 09.05.2023

Obec Horní Bludovice  
739 37 Horní Bludovice čp. 434  
① IČ: 002 96 686



.....  
Ing. Mgr. Bc. Roman Nytra  
starosta obce Horní Bludovice

V Ostravě dne .....



.....  
Bc. Lukáš Janko, MBA  
jednatel

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: A151-2022 Chodník Záguří - ZŠ Bludovice**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **JANKOSTAV s.r.o.** IČO: **25855581**  
**Štěpaňákova 714/31** DIČ: **CZ25855581**  
**719 00 Ostrava - Kunčice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 104 202,84
PSV	118 100,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	202 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>9 424 302,84</b>

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>9 424 302,84 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 979 103,60 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 11 403 406,44 CZK**

v

dne

09.05.2023

**JANKOSTAV s.r.o.**  
JANKOSTAV s.r.o. IČO: CZ25855581  
Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice  
596 237 686

Za zhotovitele

Obec Horní Bludovice  
739 37 Horní Bludovice čp. 434  
IČ: 002 96 686

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>D.1.1</b>	<b>Objekty pozemních komunikací, včetně</b>	<b>0,00</b>	<b>4 114 774,45</b>	<b>864 102,63</b>	<b>4 978 877,08</b>	<b>44</b>
SO 103	Chodník - Osa D - Osa I	0,00	4 114 774,45	864 102,63	4 978 877,08	44
<b>D.1.3</b>	<b>Vodohospodářské objekty - odvodnění</b>	<b>0,00</b>	<b>5 309 528,39</b>	<b>1 115 000,96</b>	<b>6 424 529,35</b>	<b>56</b>
SO 302.1**	Kanalizace - větev B1	0,00	1 066 865,80	224 041,82	1 290 907,62	11
SO 302.2	Kanalizace - větev B2	0,00	4 242 662,59	890 959,14	5 133 621,73	45
Celkem za stavbu		0,00	9 424 302,84	1 979 103,60	11 403 406,44	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 818 915,49	40,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			53 814,00	0,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			65 023,20	0,7
5	Komunikace	HSV			1 505 110,92	16,0
8	Trubní vedení	HSV			1 877 197,69	19,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			804 789,02	8,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			295 981,20	3,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			379 112,35	4,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			118 100,00	1,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			304 258,97	3,2
VN	Vedlejší náklady	VN			202 000,00	2,1
Cena celkem					9 424 302,84	100,0

## Položkový rozpočet

S:	A151-2022	Chodník Záguří - ZŠ Bludovice
O:	D.1.1	Objekty pozemních komunikací, včetně propustků
R:	SO 103	Chodník - Osa D - Osa I

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>684 751,70</b>
1	120001101R0	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	25,00000	300,00	7 500,00
2	121101103R0	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	191,55000	260,00	49 803,00
				1277*0,15	191,55000	
3	122201101R0	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	255,40000	250,00	63 850,00
				1277*0,2	255,40000	
4	122201109R0	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	255,40000	10,00	2 554,00
5	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	135,30000	79,00	10 688,70
				451*0,15*2	135,30000	
6	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	379,30000	240,00	91 032,00
				191,55+255,4-67,65	379,30000	
7	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 896,50000	9,00	17 068,50
				379,3*5	1	
8	162702199R0	Poplatek za skládku zeminy	m3	379,30000	250,00	94 825,00
9	167101101R0	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	67,65000	30,00	2 029,50
				451*0,15	67,65000	
10	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	262,00000	123,00	32 226,00
11	182001122R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	451,00000	40,00	18 040,00
12	182301122R0	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	451,00000	40,00	18 040,00
13	215901101R0	Zhuštění podloží	m2	1 507,00000	19,00	28 633,00
				693+90+4+18+32+44+5+81+540	1	
14	1-001.RXX	Hutnicí zkouška - statická zátěžová	kus	5,00000	2 200,00	11 000,00
15	112100001RA	Kácení stromů vč. odstranění pařezů včetně odvozu a likvidace	kus	7,00000	4 900,00	34 300,00
Včetně vodorovného přemístění do 1 km.						
16	180400021RA	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	451,00000	20,00	9 020,00
17	58344169R	Štěrkodř	t	497,80000	390,00	194 142,00
				262*1,9	497,80000	
<b>Díl 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>1 454 353,56</b>
18	457621412R0	Těsnění z asfaltobet. úprava spár záhlvkou 2 kg/m	m	618,00000	114,00	70 452,00
19	564851111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	882,00000	189,00	166 698,00
				693+4+18	715,00000	
				5	5,00000	
				81*2	162,00000	
20	564861111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	166,00000	248,00	41 168,00
				90+32+44	166,00000	
21	565131111RT	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	81,00000	375,00	30 375,00
22	565151111RT	Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 101-200 m2	m2	540,00000	477,00	257 580,00
23	573111112R0	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	621,00000	28,80	17 884,80
				540+81	621,00000	
24	573231110R0	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	621,00000	12,00	7 452,00
				540+81	621,00000	
25	577112113RT	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm. plochy 101-200 m2	m2	621,00000	365,00	226 665,00

## Položkový rozpočet

S:	A151-2022	Chodník Záguří - ZŠ Bludovice
O:	D.1.1	Objekty pozemních komunikací, včetně propustků
R:	SO 103	Chodník - Osa D - Osa I

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		540		540,00000		
		81		81,00000		
26	596215020R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	715,00000	280,00	200 200,00
		693+4+18		715,00000		
27	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	166,00000	290,00	48 140,00
		90+32+44		166,00000		
28	596291111R0	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	308,00000	60,00	18 480,00
29	596291113R0	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	429,00000	80,00	34 320,00
30	631571005R0	Násyp z kameniva těž. praného fr. (kačírku)	m3	11,60000	2 500,00	29 000,00
		58*0,2		11,60000		
31	460030081R0	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	618,00000	88,00	54 384,00
32	59245020R	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	683,73000	272,00	185 974,56
		639*1,07		683,73000		
33	59245021R	Dlažba zámková tl. 6 cm červená	m2	4,40000	343,00	1 509,20
		4*1,1		4,40000		
34	59245030R	Dlažba zámková tl. 8 cm přírodní	m2	96,30000	338,00	32 549,40
		90*1,07		96,30000		
35	59245037R	Dlažba zámková SLP tl. 6 cm červená, dlažba pro nevidomé - reliéfní	m2	19,80000	536,00	10 612,80
		18*1,1		19,80000		
36	592451158R	Dlažba SLP tl. 8 cm červená, dlažba pro nevidomé - reliéfní	m2	35,20000	594,00	20 908,80
		32*1,1		35,20000		
<b>Díl 8 Trubní vedení</b>						<b>258 900,00</b>
37	8-001.RXX	D+M 2x dělená plastová chránička HDPE vč. zemních prací, obsvu a zásvu Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ.	m	39,00000	1 800,00	70 200,00
38	8-002.RXX	Výšková úprava kanalizačních poklopů	kus	7,00000	2 200,00	15 400,00
39	8-003.RXX	D+M obrubníkové vpusti - komplet vč. zemních prací a napojení Kompletní provedení a dodávka dle PD.	kus	6,00000	19 600,00	117 600,00
40	8-004.RXX	Lapač střešních splavenin Kompletní provedení dle PD a vzorového listu.	soub	1,00000	700,00	700,00
Cena zahrnuje kompletní dodávku betonové kce lapače odtokového potrubí, drenáží, poklopu, betonového prahu, dlažby z lomového kamene, kamenného záhozu aj...						
41	831350113RA	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	22,00000	2 500,00	55 000,00
<b>Díl 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>804 789,02</b>
42	338920023R0	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	12,00000	927,00	11 124,00
43	917862111R0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	1 201,00000	290,00	348 290,00
		585+616		1		
44	917882111RT	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15 včetně dodávky zastávk. obrubníku	m	16,00000	820,00	13 120,00
45	917931121RT	Osazení přídlažby, kostka velká, 1 řada, lože C16/20 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek	m	585,00000	350,00	204 750,00
46	91-002.RXX	D+M dopravní značky - cedule Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ.	kus	2,00000	2 600,00	5 200,00
47	91-001.RXX	D+M dopravní značky - sloupek vč. patky Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ.	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
48	59217001R	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm přírodní	kus	628,32000	131,00	82 309,92



## Položkový rozpočet

S:	A151-2022	Chodník Záguří - ZŠ Bludovice
O:	D.1.1	Objekty pozemních komunikací, včetně propustků
R:	SO 103	Chodník - Osa D - Osa I

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		616*1,02		628,32000		
49	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	596,70000	153,00	91 295,10
		585*1,02		596,70000		
50	59228492R	Palisáda 180x120x1200 mm přírodní	kus	100,00000	427,00	42 700,00
<b>Díl 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>280 703,20</b>
51	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě	m2	97,00000	45,00	4 365,00
52	113107624R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam drcené tl 24 cm	m2	97,00000	160,00	15 520,00
53	113107630R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam drcené tl 30 cm	m2	217,00000	180,00	39 060,00
54	113107640R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam drcené tl 40 cm	m2	82,00000	240,00	19 680,00
55	113108411R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl 11 cm	m2	217,00000	110,00	23 870,00
56	113109320R0	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl 20 cm	m2	8,00000	220,00	1 760,00
57	113151119R0	Fréz.živč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm tl 10cm	m2	530,00000	90,00	47 700,00
58	113202111R0	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	127,00000	65,00	8 255,00
59	113231536R0	Bourání příkopového žlabu vč. lože včetně betonového lože	m	30,00000	110,00	3 300,00
60	961044111R0	Bourání kčí z betonu prostého čala propustku : 36 vpust : 0,3	m3	36,30000	2 200,00	79 860,00
				36,00000		
				0,30000		
61	966006132R0	Odstranění směrových sloupků vč. základů	kus	4,00000	447,00	1 788,00
62	966008111R0	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm	m	135,00000	250,00	33 750,00
63	979054441R0	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným pro zpeřné použití	m2	44,00000	40,80	1 795,20
<b>Díl 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>116 997,72</b>
64	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1 671,39606	70,00	116 997,72
<b>Díl 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>118 100,00</b>
65	767-001.RXX	D+M ocelové žárové pozinkované zábradlí na palisádové zídce, z trubek 45x3 mm, výplň z tvči D16 vč kotvení délka 25 m	kg	560,00000	210,00	117 600,00
66	767-002.RXX	Dílenská dokumentace prio ocelové	kus	1,00000	500,00	500,00
<b>Díl D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných</b>				<b>291 179,25</b>
67	979087212R0	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	686,74350	30,00	20 602,31
68	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	686,74350	123,00	84 469,45
69	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13 048,12650	9,00	117 433,14
70	979990107R0	Poplatek za uložení suti - směs	t	686,74350	100,00	68 674,35
<b>Díl VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>105 000,00</b>
71	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00
72	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00
73	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
74	005122 R	Provozní vlivy, kompletační a kordinační činnost	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
75	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
76	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00
<b>Celkem</b>					<b>4 114 774,45</b>	

## Položkový rozpočet

S:	A151-2022	Chodník Záguří - ZŠ Bludovice
O:	D.1.1	Objekty pozemních komunikací, včetně propustků
R:	SO 103	Chodník - Osa D - Osa I

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	A151-2022	Chodník Záguří - ZŠ Bludovice
O:	D.1.3	Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
R:	SO 302.1**	Kanalizace - větev B1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl 1 Zemní práce</b>						<b>290 326,68</b>
1	120001101R0	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení (ruční výkop) 16% : (39,933+42,593+15,2375)*0,16	m3	15,64216	300,00	4 692,65
2	131201112R0	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ vsak : 330	m3	330,00000	240,00	79 200,00
3	131201119R0	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	330,00000	20,00	6 600,00
4	132101210R0	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ 44,37*1*1,8*0,5	m3	39,93300	240,00	9 583,92
5	132201210R0	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3 STROJNĚ 44,37*1*1,8*0,5 šachta : 1*1*2,66*1	m3	42,59300	240,00	10 222,32
6	132201219R0	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm hor.3 STROJNĚ	m3	42,59300	20,00	851,86
7	132301212R0	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ pod asfaltem : 5,75*1*2,65	m3	15,23750	250,00	3 809,38
8	132301219R0	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm hor.4 STROJNĚ	m3	15,23750	20,00	304,75
9	151101101R0	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 5,75*2,65*2 44,37*1,8*2/2	m2	110,34100	75,00	8 275,58
10	151101111R0	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	110,34100	31,00	3 420,57
11	151101301R0	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m (39,933*2+15,2375)*0,5	m3	47,55175	30,00	1 426,55
12	151101311R0	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	47,55175	7,00	332,86
13	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 5,75*1*1,65 44,37*1*0,8	m3	44,98350	30,00	1 349,51
14	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 330+39,933+42,593+15,2375-51,0255-	m3	86,63800	240,00	20 793,12
15	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 86,638*5	m3	433,19000	9,00	3 898,71
16	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje výkopkem : 44,37*1*1,15 Mezisoučet 51,02550 5,75*1*2 11,50000 Mezisoučet 11,50000 vsak výkopkem : 17,5+22,6+250 290,10000	m3	352,62550	123,00	43 372,94
17	175101101RT	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku fr 2-4 mm (44,37+5,75)*1*0,55 šachty : 1,75	m3	29,31600	860,00	25 211,76
18	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17.05.04	m3	86,63800	250,00	21 659,50
19	121100002RA	Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozprostření v tl. 30 cm 44,37*2*0,2 vsak : 330*0,3	m3	116,74800	300,00	35 024,40

## Položkový rozpočet

S:	A151-2022	Chodník Záguří - ZŠ Bludovice
O:	D.1.3	Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
R:	SO 302.1**	Kanalizace - větev B1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	180400021RA	Založení trávníku parkového, svah/rovina, s dodáním osiva 44,37*2	m2	88,74000	20,00	1 774,80
				88,74000		

21	583417003R	Kamenivo drcené 11,5*1,9	t	21,85000	390,00	8 521,50
				21,85000		

<b>Díl 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>	<b>53 814,00</b>			
--------------	--	-------------------------------------	------------------	--	--	--

22	213151121R0	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	485,00000	60,00	29 100,00
23	271571111R0	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného vsak : 200*0,05	m3	10,00000	900,00	9 000,00
				10,00000		

24	67352002R	Geotextilie 200 g/m2 485*1,2	m2	582,00000	27,00	15 714,00
				582,00000		

<b>Díl 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>5 623,20</b>			
--------------	--	-----------------------------	-----------------	--	--	--

25	451541111R0	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 4 mm 50,12*1*0,1 šachty : 1*1*0,1*1	m3	5,11200	1 100,00	5 623,20
				5,01200		
				0,10000		

<b>Díl 5</b>		<b>Komunikace</b>	<b>8 389,60</b>			
--------------	--	-------------------	-----------------	--	--	--

26	457621412R0	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	10,00000	114,00	1 140,00
27	564851111R0	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm 5,75*2	m2	11,50000	189,00	2 173,50
				11,50000		

28	565151111RT	Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 101-200 m2	m2	5,75000	477,00	2 742,75
29	573111112R0	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	5,75000	28,80	165,60

30	573231110R0	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	5,75000	12,00	69,00
31	577112113RT	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm. plochy 101-200 m2	m2	5,75000	365,00	2 098,75

<b>Díl 8</b>		<b>Trubní vedení</b>	<b>670 217,03</b>			
--------------	--	----------------------	-------------------	--	--	--

32	871373121R0	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN do 300 mm 50,12	m	50,12000	182,00	9 121,84
				50,12000		

33	877363126R0	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 250	kus	1,00000	120,00	120,00
34	892581111R0	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou (tlaková)	m	50,12000	60,00	3 007,20

35	894431112R0	Osazení plastové šachty z dílů prům.600	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------

36	899102111R0	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00000	520,00	520,00
----	-------------	-----------------------------------	-----	---------	--------	--------

37	460490012RT	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	50,12000	12,00	601,44
----	-------------	---	---	----------	-------	--------

38	8-002.RXX	D+M sakovací galerie 85 m3 (8,4x22,2x0,48 m) vč. 3 x integrované šachty, vsak. plocha 186,5 m2	soub	1,00000	592 352,00	592 352,00
----	-----------	--	------	---------	------------	------------

Kompletní provedení a dodávka dle PD.

Sestava zahrnuje:

- zakládací blok 1200x600x457 mm, PP.... 258 ks
- boční stěna pro poloblok 600x450 mm, PP... 102 ks
- krycí panel pro poloblok 1200x600 mm, PP...258 ks
- vstupní šacht. portál 650x650x120, PP...3 ks
- adaptér pro trubní přípojku DN 150, PP... 2 ks
- střední/vrchní díl 5b/6a, H 35 cm...12 ks
- střední díl 3, odtok DN 150, H 35 cm ... 3 ks
- litinový poklop LW400. D400kN s větr. otvory ... 3 ks

39	286111923R	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250/6000 s hrdlem 50,12/6*1,02	kus	8,52040	5 174,00	44 084,55
				8,52040		

## Položkový rozpočet

S:	A151-2022	Chodník Záguří - ZŠ Bludovice
O:	D.1.3	Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
R:	SO 302.1**	Kanalizace - větev B1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	28651834.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 250 PVC	kus	1,00000	342,00	342,00
41	286971513Ra	Dno šachtové 600/250mm průtočné 60%	kus	1,00000	6 351,00	6 351,00
42	28697153R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	1,00000	1 957,00	1 957,00
43	28697166R	Adaptér teleskopický PP 600	kus	1,00000	2 782,00	2 782,00
44	55241711R	Poklop litina 600/100 B125	kus	1,00000	4 478,00	4 478,00
45	8-002.RXX	Kamerová zkouška	soub	1,00000	3 000,00	3 000,00
<b>Díl 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>2 467,50</b>
46	113107630R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam drcené tl.30 cm	m2	5,75000	180,00	1 035,00
47	113108411R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.11 cm	m2	5,75000	110,00	632,50
48	460030081RT	Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	10,00000	80,00	800,00
<b>Díl 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>10 828,71</b>
49	998276101R0	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	108,28708	100,00	10 828,71

<b>Díl D96 Přesuny suti a vybouraných</b>						<b>2 199,08</b>
50	979087212R0	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	5,18650	30,00	155,60
51	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,18650	123,00	637,94
52	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	98,54350	9,00	886,89
53	979990107R0	Poplatek za uložení suti - směs	t	5,18650	100,00	518,65

<b>Díl VN Vedlejší náklady</b>						<b>23 000,00</b>
54	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
55	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
56	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

57	005122 R	Provozní vlivy, kompletační a kordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
58	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
59	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00

**Celkem**

**1 066 865,80**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	A151-2022	Chodník Záguří - ZŠ Bludovice
O:	D.1.3	Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
R:	SO 302.2	Kanalizace - větev B2

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl 1 Zemní práce</b>						<b>2 843 837,11</b>
1	120001101R0	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení (ruční výkop) 40% : (66,21*2+1280,7896)*0,4	m3	565,28384	300,00	169 585,15
				565,28384		
2	132101210R0	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ pod zelení : 44,14*1*3*0,5	m3	66,21000	240,00	15 890,40
				66,21000		
3	132201210R0	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pod zelení : 44,14*1*3*0,5 šachty : 1*1*3,1*13	m3	106,51000	240,00	25 562,40
				106,51000		
				40,30000		
4	132201219R0	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm hor.3 STROJNĚ	m3	106,51000	20,00	2 130,20
5	132301212R0	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ pod novým chodníkem : 454,23*1*2,67 pod asfaltovou vozovkou : 28,45*1*2,39	m3	1 280,78960	250,00	320 197,40
				1		
				67,99550		
6	132301219R0	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm hor.4 STROJNĚ	m3	1 280,78960	20,00	25 615,79
7	151101101R0	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 454,23*2,67*2 28,45*2,39*2 44,14*3*2 Mezisoučet -2826,4192*0,5	m2	1 413,20960	75,00	105 990,72
				2		
				135,99100		
				264,84000		
				2		
				-1		
8	151101102R0	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	1 413,20960	110,00	155 453,06
9	151101111R0	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 413,29060	31,00	43 812,01
10	151101112R0	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	1 413,29060	52,00	73 491,11
11	151101301R0	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m (66,21*2+1280,7896)*0,5	m3	706,60480	30,00	21 198,14
				706,60480		
12	151101311R0	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	706,60480	7,00	4 946,23
13	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 454,23*1*1,67 28,45*1*1,39 44,14*1*2	m3	886,38960	30,00	26 591,69
				758,56410		
				39,54550		
				88,28000		
14	161101102R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 šachty : 1*1*2,1*13	m3	27,30000	30,00	819,00
				27,30000		
15	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 66,21+106,51+1280,7896-103,729	m3	1 349,78060	240,00	323 947,34
				1		
16	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 1349,7806*5	m3	6 748,90300	9,00	60 740,13
				6		
17	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje výkopkem : 44,14*1*2,35 Mezisoučet 454,23*1*2,02 28,45*1*1,74 Mezisoučet	m3	1 070,77660	123,00	131 705,52
				103,72900		
				103,72900		
				917,54460		
				49,50300		
				967,04760		
18	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkořísku fr 2-4 mm 527*1*0,55	m3	319,85000	860,00	275 071,00
				289,85000		

## Položkový rozpočet

S:	A151-2022	Chodník Záguří - ZŠ Bludovice
O:	D.1.3	Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
R:	SO 302.2	Kanalizace - větev B2

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		šachty : 30		30,00000		
19	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1 349,78060	250,00	337 445,15
20	121100002RA	Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm 44,14*2*0,2	m3	17,65600	300,00	5 296,80
21	180400021RA	Založení trávníku parkového, svah/rovina, s dodáním osiva	m2	88,28000	20,00	1 765,60
22	583417003R	Kamenivo drcené 967,0476*1,9	t	1 837,39044	390,00	716 582,27
				1		
<b>Díl 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>59 400,00</b>
23	451541111R0	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 4 mm 527*1*0,1 šachty : 1*1*0,1*13	m3	54,00000	1 100,00	59 400,00
				52,70000		
				1,30000		
<b>Díl 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>42 367,76</b>
24	457621412R0	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	57,00000	114,00	6 498,00
25	564851111R0	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm 28,45*2	m2	56,90000	189,00	10 754,10
				56,90000		
26	565151111RT	Podklad z obal kam.ACP 16+, do 3 m, tl. 7 cm plochy 101-200 m2	m2	28,45000	477,00	13 570,65
27	573111112R0	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	28,45000	28,80	819,36
28	573231110R0	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	28,45000	12,00	341,40
29	577112113RT	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm, plochy 101-200 m2	m2	28,45000	365,00	10 384,25
<b>Díl 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>948 080,66</b>
30	871373121R0	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN do 300 mm	m	527,00000	182,00	95 914,00
31	877363121R0	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	15,00000	518,00	7 770,00
32	877363123R0	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum kroužek DN 250	kus	2,00000	314,00	628,00
33	892581111R0	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou (tlaková)	m	527,00000	60,00	31 620,00
34	894431112R0	Osazení plastové šachty z dílů prům.600	kus	13,00000	1 500,00	19 500,00
35	899102111R0	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	13,00000	520,00	6 760,00
36	460490012RT	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	527,00000	12,00	6 324,00
37	8-001.RXX	Příplatek za D+M tvarovek DN 250	m	527,00000	19,00	10 013,00
38	8-002.RXX	Kamerová zkouška	soub	1,00000	36 000,00	36 000,00
39	286111923R	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250/6000 s hrdlem 527/6*1,02	kus	89,59000	5 174,00	463 538,66
				89,59000		
40	28651693.AR	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1,00000	113,00	113,00
41	28651694.AR	Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC	kus	1,00000	386,00	386,00
42	28651712.AR	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160 PVC SN8	kus	15,00000	713,00	10 695,00
43	28697122.AR	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/3000 mm	kus	9,00000	5 316,00	47 844,00
44	286971513R	Dno šachtové 600/250mm průtočné	kus	11,00000	6 351,00	69 861,00
45	286971513Rb	Dno šachtové 600/250mm průtočné 90%	kus	2,00000	6 351,00	12 702,00
46	28697154R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm	kus	1,00000	3 918,00	3 918,00
47	28697157R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/6000 mm	kus	3,00000	10 038,00	30 114,00
48	28697166R	Adaptér teleskopický PP 600	kus	13,00000	2 782,00	36 166,00
49	55241711R	Poklop litina 600/100 B125	kus	13,00000	4 478,00	58 214,00

## Položkový rozpočet

S:	A151-2022	Chodník Záguří - ZŠ Bludovice
O:	D.1.3	Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
R:	SO 302.2	Kanalizace - větev B2

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>12 810,50</b>
50	113107630R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam drcené tl.30 cm	m2	28,45000	180,00	5 121,00
51	113108411R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.11 cm	m2	28,45000	110,00	3 129,50
52	460030081R0	Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	57,00000	80,00	4 560,00
<b>Díl 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>251 285,92</b>
53	998276101R0	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	2 512,85920	100,00	251 285,92

<b>Díl D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných</b>				<b>10 880,64</b>
54	979087212R0	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	25,66190	30,00	769,86
55	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,66190	123,00	3 156,41
56	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	487,57610	9,00	4 388,18
57	979990107R0	Poplatek za uložení suti - směs	t	25,66190	100,00	2 566,19
<b>Díl VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>74 000,00</b>
58	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00
59	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
60	005121 R	Zařízení stavenišť	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení stavenišť.

61	005122 R	Provozní vlivy, kompletační a kordinační činnost	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00
62	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
63	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00

<b>Celkem</b>					<b>4 242 662,59</b>
---------------	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání





JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava - Kunčice

**Předpokládaný finanční plán**

**"Chodník Záguří - ZŠ Bludovice - II. etapa"**

Plnění za měsíc	Výše plnění bez DPH v Kč	Výše plnění včetně DPH v Kč
duben 2023	1 200 000	1 452 000
květen 2023	1 800 000	2 178 000
červen 2023	2 050 000	2 480 500
červenec 2023	2 150 000	2 601 500
srpen 2023	2 224 303	2 691 407
celkem	9 424 303	11 403 407

**Allianz pojišťovna, a. s.**

generální ředitelství  
Ke Štvanici 656/3  
186 00 Praha 8

Pojistná smlouva č. / Insurance Policy No.

**C555048901**

**Pojistník / Insurance Policy Holder:** JANKOSTAV s.r.o. IČ: 25855581  
**Sídlo/Locality of a Firm:** Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava  
**Pojištěný/ Insured:** JANKOSTAV s.r.o. IČ: 25855581  
**Sídlo/Locality of a Firm:** Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava  
**Pojištěný/ Insured:** Lukáš Janko RČ: 840125/5247  
**Sídlo/Locality of a Firm:** Resnerova 26, Klimkovice 74283  
**Datum vystavení certifikátu/ Certificate issue date:** 31.01.2023

**CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ**  
(potvrzení o platnosti pojistné smlouvy)

**Pojistné období:** 1 rok s automatickou prolongací, pokud není vypovězeno min. 6 týdnů před prolongací  
**Počátek pojištění:** 01.02.2023  
**Datum následující prolongace:** 18.12.2023

**Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku je sjednáno:**  
s limitem pojistného plnění z jedné pojistné události ve výši: **30.000.000,- Kč**

v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě a dle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/17 a Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů ZPP-P 1/17.

**Potvrzujeme, že výše uvedená pojistná smlouva je k datu vystavení certifikátu v platnosti.**

**INSURANCE CERTIFICATE**

(Confirmation of Validity of the Insurance Policy)

**Period Of Insurance:** early – automatic renewal if will be not cancelled 6 weeks before date of renewal  
**Inception of Insurance:** 01.02.2023  
**Next Renewal Date:** 18.12.2023

**The Policy Value of Liability Insurance incl. Liability for Damage Caused by Product Defect:**  
(Deckungsumfang der Betriebs und Produkthaftpflichtversicherung)  
Per Occurrence Limit: **30.000.000,- CZK.**


Insurance Coverage of Liability Insurance agreed in contract, General Insurance Terms and Condition VPP-P 1/17 Special Insurance Terms and Condition ZPP-P 1/17.

**We confirm, that the above mentioned insurance contract is in force on the date of issue of the certificate.**

S pozdravem,  
Best regards,



**Mgr. Jana Svatošová**  
manažer oddělení středních rizik a podpory



**Gabriela Cikhartová**  
oddělení správy podnikatelského pojištění

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 154831734-95554-230201140213.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **154831734-95554-230201140301**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Ostrava 19


Datum vyhotovení: **01.02.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: BRONISLAVA MANDOKOVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



154831734-95554-230201140301

**Allianz pojišťovna, a. s.**

generální ředitelství  
Ke Štvanici 656/3  
186 00 Praha 8

Pojistná smlouva č. / Insurance Policy No.

**C555048901**

**Pojistník / Insurance Policy Holder:** JANKOSTAV s.r.o. IČ: 25855581  
**Sídlo/Locality of a Firm:** Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava  
**Pojištěný/ Insured:** JANKOSTAV s.r.o. IČ: 25855581  
**Sídlo/Locality of a Firm:** Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava  
**Pojištěný/ Insured:** Lukáš Janko RČ: 840125/5247  
**Sídlo/Locality of a Firm:** Resnerova 26, Klimkovice 74283  
**Datum vystavení certifikátu/ Certificate issue date:** 31.01.2023

**CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ**  
(potvrzení o platnosti pojistné smlouvy)

**Pojistné období:** 1 rok s automatickou prolongací, pokud není vypovězeno min. 6 týdnů před prolongací  
**Počátek pojištění:** 01.02.2023  
**Datum následující prolongace:** 18.12.2023

**Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku je sjednáno:**  
s limitem pojistného plnění z jedné pojistné události ve výši: 30.000.000,- Kč

v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě a dle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/17 a Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů ZPP-P 1/17.

**Potvrzujeme, že výše uvedená pojistná smlouva je k datu vystavení certifikátu v platnosti.**

**INSURANCE CERTIFICATE**  
(Confirmation of Validity of the Insurance Policy)

**Period Of Insurance:** early – automatic renewal if will be not cancelled 6 weeks before date of renewal  
**Inception of Insurance:** 01.02.2023  
**Next Renewal Date:** 18.12.2023

**The Policy Value of Liability Insurance incl. Liability for Damage Caused by Product Defect:**  
(Deckungsumfang der Betriebs und Produkthaftpflichtversicherung)  
Per Occurrence Limit: 30.000.000,- CZK.

Insurance Coverage of Liability Insurance agreed in contract, General Insurance Terms and Condition VPP-P 1/17 Special Insurance Terms and Condition ZPP-P 1/17.

**We confirm, that the above mentioned insurance contract is in force on the date of issue of the certificate.**

S pozdravem,  
Best regards,



**Mgr. Jana Svatošová**  
manažer oddělení středních rizik a podpory



**Gabriela Cikhartová**  
oddělení správy podnikatelského pojištění

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 154831734-95554-230201140213.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **154831734-95554-230201140301**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Ostrava 19


Datum vyhotovení: **01.02.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: BRONISLAVA MANDOKOVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



154831734-95554-230201140301