

SMLOUVA O DÍLO

č. SMLD/2022/0020/ORI

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Objednatel

název: Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města
telefon, email: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel

název: HLAVA-STAVBY s.r.o.
sídlo: Hlinsko pod Hostýnem 74
768 41 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 26950421
DIČ: CZ26950421
zástupce ve věcech smluvních: Petr Hlava, jednatel
telefon, e-mail: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Sedláček, stavební technik
telefon, e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen **zhotovitel**)

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Účelem uzavření této smlouvy o dílo (dále je „smlouvy“) je realizace akce „**Koupaliště Bystřice pod Hostýnem – oprava čelních stěn velkého bazénu**“
3. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v identifikačních údajích a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
 - c) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele s názvem „**Koupaliště Bystřice pod Hostýnem – oprava čelních stěn velkého bazénu**“
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně změny svých identifikačních údajů.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetím osobám při výkonu činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně. Zhotovitel uzavření požadované pojistné smlouvy s pojistným plněním v minimální výši 500.000 Kč prokázal objednateli před podpisem této smlouvy.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
 - b) že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby (výkresová, textová a dokladová část, výkaz výměr) a neshledal rozdíly,
 - c) že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Koupaliště Bystřice pod Hostýnem - oprava bočních stěn velkého bazénu**“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen:
 - a) dle podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Koupaliště Bystřice pod Hostýnem – oprava čelních stěn velkého bazénu“ (dále jen „zadávací dokumentace“),
 - b) dle obchodních podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Nedílnou součástí zadávací dokumentace je Projektová dokumentace (dále jen „PD“), zpracovaná v listopadu 2020 Ing. Petrem Seměnkou, 686 03 Staré Město (dále jen „projektant“).
3. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, které s dodávkou stavby souvisí.

4. Dle podmínek předchozího bodu se jedná zejména o:
Před zahájením realizace stavby:

a) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.

V průběhu realizace stavby:

- a) zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
- b) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
- c) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
- d) kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- e) zajištění bezpečnostních opatření a jejich průběžná aktualizace;
- f) respektování aktuálních požadavků provozovatele;
- g) průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené objednatelem;
- h) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky;

K převímce stavby:

Zhotovitel předá objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby (či její dílčí části) zejména:

- i) stavební deník;
- j) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- k) protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- l) ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
5. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění je areál městského koupaliště, ul. Sportovní, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.

V. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci kompletního předmětu této smlouvy dne 14.03.2022.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději 20.05.2022.
3. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
4. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště.
5. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě.
6. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více jak 14 dní nebo nezahájí provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště nebo provádění díla bez zjevného důvodu provádění díla přeruší a nepokračuje v něm ani po výzvě objednatele více jak 14 dní.
7. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo, je-li řádně zhotovené, převzít.
8. V případě, že o to z důvodů zvláštního zřetele objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
9. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:
Celková cena díla bez DPH: 867 696,82 Kč
DPH (21 %): 182 216,33 Kč
Celková cena díla vč. DPH: 1 049 913,15 Kč
2. V případě změny sazby DPH se k ceně bez DPH připočte DPH ve výši dle platných právních předpisů.
3. Objednatel bude při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této smlouvy o dílo objednatelem. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli do 3 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky přenesené daňové povinnosti dle ust. §92e ZDPH za každý den prodlení.
4. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a maximální po celou dobu realizace díla. Cena za provedení díla je dána položkovým rozpočtem, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Cenu stanovil zhotovitel v nabídce v zadávacím řízení veřejné zakázky „Oprava bočních stěn velkého bazénu na koupališti v Bystřici pod Hostýnem“ na základě zadávací dokumentace a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady

zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaložil. Jedná se zejména nikoliv však výlučně o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, místní poplatky za užívání veřejného prostranství a náklady za zajištění povolení zvláštního užívání komunikace, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů, licence, nákladu na spotřebu vody, elektrické energie.

5. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné snížit pouze v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace a Přílohy č. 1 této smlouvy. Snížení ceny lze provést odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1 této smlouvy). Ke snížení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami.
6. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentace stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této smlouvy), bude provedeno podle cen na trhu odpovídajících cenové úrovni stavebních prací dle nabídky zhotovitele. Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací.
8. Sjednaná cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.
10. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících prokazatelně na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy ani jiné platby před provedením prací v rámci zhotovení díla objednatel neposkytuje.
2. Cena za dílo bude uhrazena jednorázově po předání a jeho převzetí objednatel dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schváleného zjišťovacího protokolu.
3. Platba bude provedena převodem finančních prostředků na účet zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele.

4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami je objednatel oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatele vylučuje jeho prodlení.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) název veřejné zakázky;
 - c) obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen, který musí být shodný s číslem účtu zhotovitele v záhlaví smlouvy;
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
 - j) kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty,
 - k) fakturovanou částku,
 - l) razítko a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem, a to v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu excel.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. Dodavatel odpovídá objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé objednateli chybami daňového dokladu.
8. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu objednatele.
9. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek z položkového rozpočtu, že byly prováděny prostřednictvím subdodavatele a jeho identifikaci (název, sídlo, IČ).
10. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům, projektové dokumentaci stavby a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze nové materiály a konstrukce, které vyhovují požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

IX. Staveniště

1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Součástí předání a převzetí staveniště je předání dokumentů objednatelem zhotoviteli nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména projektové dokumentace v 1 tištěném vyhotovení
3. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle čl. VII. této smlouvy, a hradí je zhotovitel.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
5. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zajistit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do okamžiku předání staveniště. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel zodpovídá za:
 - a) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou ve vlastnictví objednatele,
 - b) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou,
 - c) na zdraví v důsledku činnosti zhotovitele dle této Smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit a vyklizené staveniště předat Objednateli nejpozději v den předání díla.

X. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které

- původní subdodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 4. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
 5. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 11 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla).
 6. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
 7. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.
 8. Zhotovitel je povinen realizovat provádění stavby mimo dobu od 22:00 do 06:00 hodin a zároveň provádění stavby s nepřekročením hladiny hluku přes 40 dB v časovém rozmezí od 18:00 do 8:00 hodin.
 9. Zhotovitel musí během realizace plně respektovat požadavky dotčené projektové dokumentace včetně její dokladové části a plnit povinnosti mu z této dokumentace vzešlé, především pak s ohledem na povahu a charakter díla.
 10. Zhotovitel své nabídky na předmětné dílo zohlednil skutečnosti (cenové, technologické a časové) vyplývající z klimatických podmínek.
 11. Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí stavbu v termínu dle čl. VI smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení stavby, nesdělí-li objednatel zhotoviteli, že má zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. XIII. smlouvy, nedohodnou-li se strany, že objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací.

XI. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.
2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě zhotovitele, musí obsahovat zejména:

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby,
 - registrační, akceptační číslo a název projektu
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam subdodavatelů,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - razítko a podpis autorizované osoby
 - denní záznamy
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
 6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
 7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy i osoba objednatele odpovědná za realizaci stavby.
 8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do třech pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
 9. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
 10. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
 11. Zápis ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII. Předání díla

1. Objednatel převezme po dokončení celé dílo.
2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude mimo jiné obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis drobných vad a termín jejich odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum odstranění vad, bylo-li dílo převzato s vadami.
 Bude-li dílo vykazovat vady, není objednatel povinen dílo převzít. Bez dodání výše uvedených dokumentů nebude dílo považováno za dokončené.
3. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této Smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

XIII. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a za vady díla, které se projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla **60 měsíců**.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Požaduje-li objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

XIV. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla v případě předání díla bez vad, resp. do odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, prokazatelně z viny zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle čl. VI. této smlouvy provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XV. Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem realizace díla dle článku VI. odst. 1, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených závaznými technickými normami nebo výrobcí jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, kterou zhotovitel neodstraní ve lhůtě stanovené při předání díla s vadami, nebo k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku smlouvy, a zhotovitel nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,00Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
8. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
10. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVI. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran, dané touto smlouvou, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XVII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu smlouvy postupovat v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zhotovitel se při plnění předmětu smlouvy zavazuje zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí. Zhotovitel je povinen zajistit splnění těchto požadavků i u svých poddodavatelů.
2. Zhotovitel se zejména zavazuje:
 - a) neuplatňovat ani nepodporovat dětskou práci, nucenou práci, jakoukoli formu diskriminace v pracovněprávních vztazích nebo disciplinárních praktik, které by byly v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,
 - b) dodržovat platné právní předpisy v oblasti pracovní doby a odměňování zaměstnanců,
 - c) v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce,
 - d) respektovat právo zaměstnanců na svobodné sdružování a kolektivní vyjednávání a vést v rámci možnosti takové záznamy, kterým může výše uvedené závazky prokázat a požadovat v rozsahu svého vlivu tytéž závazky od svých dodavatelů, dále pak předávat objednateli informace relevantní z hlediska výše uvedených závazků a umožnit objednateli provádění monitorovací činnosti za účelem ověření dodržování výše uvedených závazků,
 - e) v případě zjištění neshod vůči plnění výše uvedeným závazkům identifikovat příčinu problému a neprodleně zajistit opatření k nápravě a preventivní opatření.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
 - a) za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem objednatele;
 - b) návrh (nabídka) na změnu či zrušení smlouvy musí být písemná;
 - c) dohoda o změně či zrušení této smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - d) mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - e) faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením smlouvy.
2. Objednatel může od smlouvy mimo případů uvedených ve smlouvě odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - zhotovitel je v prodlení ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 5 smlouvy.,
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z dokumentů uvedených v článku III odst. 1 této smlouvy.
 - zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nesjednává nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku.
3. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
4. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

5. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
10. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontrol provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
12. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.
13. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
15. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 02.03.2022, č. usnesení:05/05/2022.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 07.03.2022

V Hlinsku pod Hostýnem, dne 7. 3. 2022

za zhotovitele:

starosta



Petr Hlava

jednatel

HILAVA-STAVBY s.r.o.

Hlinsko pod Hostýnem 74
766 41 Bystřice pod Hostýnem
DIČ: CZ26950421; tel./fax: 573 389 053

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **PESE 65/20 Koupaliště Bystřice pod Hostýnem**

Zadavatel: **Město Bystřice pod Hostýnem** IČO: 00287113
Masarykovo nám. 137 DIČ: CZ00287113
76861 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: **BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM** IČO: 00000000
 DIČ:

Vypracoval: **ING.PETR SEMÉNKA**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	329,768.58
PSV	507,928.24
MON	0.00
Vedlejší náklady	30,000.00
Ostatní náklady	0.00
Celkem	867,696.82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	867,696.82 CZK
Základní DPH	21 %	182,216.33 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK

Cena celkem s DPH **1,049,913.15 CZK**

v BYSTŘICI POD HOSTÝNEM dne

HLAVA-STAVBY S.R.O.

Hlinsko pod H
 768 41 Bystřice p
 DIČ: CZ26950421; tel

Za zhotovitel

7.3.2011

MĚSTO BYSTŘICE pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
 768 61 BYSTŘICE pod Hostýnem
 9

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0.00		
01	Oprava čelních stěn velkého bazénu	0.00	867,696.82	182,216.33	1,049,913.15	100
A	Východní stěna - výška stěny 2070 mm	0.00	476,922.62	100,153.75	577,076.37	55
B	Západní stěna - výška stěny 1470 mm	0.00	390,774.20	82,062.58	472,836.78	45
Celkem za stavbu		0.00	867,696.82	182,216.33	1,049,913.15	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			135,444.97	16
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14,817.60	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			95,608.98	11
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8,816.00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			36,935.72	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20,725.99	2
711	Izolace proti vodě	PSV			104,755.66	12
767	Konstrukce zámečnické	PSV			106,890.00	12
781	Obklady keramické	PSV			296,282.58	34
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17,419.32	2
VN	Vedlejší náklady	VN			30,000.00	3
Cena celkem					867,696.82	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 65/20	Koupaliště Bystřice pod Hostýnem
O:	01	Oprava čelních stěn velkého bazénu
R:	A	Východní stěna - výška stěny 2070 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 2						83,731.53		12.71		0.00		
		Základy a zvláštní zakládání										
1	279323411RV1	vodostavební třídy C 25/30, stupeň chemické odolnosti X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2 tl.150 mm - včetně těsnícího profilu : 15,34*2,07*0,15	m3	4.76307	5,500.00	26,196.89	2.39	11.40	0.00	0.00	801-1	RTS 20/ II
				4.76307								
2	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 15 34*2 07+0 15*0 37*2	m2	31.86480	1,200.00	38,237.76	0.04	1.12	0.00	0.00	801-1	RTS 20/ II
				31.86480								
3	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, včetně očištění, vytržení a uložení bednicího materiálu.	m2	31.86480	259.50	8,268.92	0.00	0.00	0.00	0.00	801-1	RTS 20/ II
				31.86480								
4	279361921RT4	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 15 34*2 07*4 44*1 3*0 001	t	0.18328	60,170.00	11,027.96	1.05	0.19	0.00	0.00	801-1	RTS 20/ II
				0.18328								
Díl: 3						6,208.80		0.01		0.00		
		Svislé a kompletní konstrukce										
5	380932215R00	Dodatečné vlepění betonářské výztuže D 12 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s do 35,1 kN 16*3*0 15	m	7.20000	529.00	3,808.80	0.00	0.01	0.00	0.00	801-4	RTS 20/ II
				7.20000								
6	R_3093533	Provaření výztuže R12 ke Kari síti	ks	48.00000	50.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Vlastní
				48.00000								
Díl: 62						49,712.09		0.00		0.00		
		Úpravy povrchů vnější										
7	R_3093526	Očištění podkladu a systémová penetrace D+M, např. RAKO systém - PE 201 (16 6+0 58)*2*0 37+16 6*0 58+15 34*1 7	m2	48.41920	79.00	3,825.12	0.00	0.00	0.00	0.00		Vlastní
				48.41920								
8	R_3093527	Vyrovnávací opravná systémová hmota tl.15 mm D+M, např. RAKO systém - MO 50 16 6*0 58+(16 6+0 58+0 58+0 63+0 63)*0 37	m2	16.66540	1,262.00	21,031.73	0.00	0.00	0.00	0.00		Vlastní
				16.66540								
9	R_3093534	Systémová penetrace D+M např. RAKO systém - PE 201 (16 6+0 58)*2*0 37+16 6*0 58+15 34*1 7+0 15*0 37*2+15 34*0 15	m2	50.83120	79.00	4,015.66	0.00	0.00	0.00	0.00		Vlastní
				50.83120								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 65/20	Koupaliště Bystřice pod Hostýnem
O:	01	Oprava čelních stěn velkého bazénu
R:	A	Východní stěna - výška stěny 2070 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	R_3093535	Vyrovnávací opravná systémová hmota tl.5 mm D+M např. RAKO systém - MO 50 (15,34+0,15+0,15)*0,37+15,34*1,7	m2	31,86480	654,00	20,839,58	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			4,408.00	0.00	0.00				
11	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží 20*4	m2	80,00000	55,10	4,408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
Díl: 96			Bourání konstrukcí			21,798.65	0.00	8.79				
12	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), skokanské můstky (0,42*0,56*0,2+0,57*0,56*0,11)*6	m3	0,49291	5,500,00	2,711,01	0,00	0,00	2,40	1,18	801-3	RTS 20/ II
13	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % zvětralá omítka pod obkladem : (16,6+0,58)*2*0,37+16,6*0,58+15,34*1,7-0,42*0,56*6	m2	47,00800	235,50	11,070,38	0,00	0,00	0,06	2,87	801-3	RTS 20/ II
14	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, skokanské můstky (0,56+0,42)*2*0,31*6+0,57*0,56*6+0,15*0,11*12+0,15*0,56*6 stěna (16,6+0,58)*2*0,37+16,6*0,58+15,34*1,7-0,42*0,56*6	m2	53,27080	150,50	8,017,26	0,00	0,00	0,09	4,74	801-3	RTS 20/ II
Díl: 99			Staveništní přesun hmot			12,117.65	0.00	0.00				
15	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	12,72596	885,00	11,262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
16	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	12,72596	67,20	855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
Díl: 711			Izolace proti vodě			57,591.90	0.00	0.00				
17	R_3093536	Systémová stěrková izolace tl.3 mm D+M	m2	50,83120	1,091,00	55,456,84	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 65/20	Koupaliště Bystřice pod Hostýnem
O:	01	Oprava čelních stěn velkého bazénu
R:	A	Východní stěna - výška stěny 2070 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3 vrstvy, např. RAKO systém - SE 6, včetně bandáže SE 5 (16,6+0,58)*2*0,37+16,6*0,58+15,34*1,7+0,15*0,37*2+15,34*0,15		50,83120								
18	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	554,56000	3,85	2,135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 20/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						53,445,00		0,00		0,00		
19	R_3093543	Demontáž nerezové spony na lana	ks	5,00000	2,500,00	12,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	R_3093544	Nová nerezová spona na lana D+M 150x150 mm	ks	5,00000	8,000,00	40,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	525,00000	1,80	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 20/ II
Díl: 781 Obklady keramické						162,472,52		1,24		0,00		
22	R_3093537	Montáž keramického obkladu 200x100 mm cementový lepicí tmel třídy C2TE (AD 550) spárování epoxidovou spárovací hmotou, těsnění spár silikonem (16,6+0,58)*2*0,37+(15,34+0,37+0,37)*0,15+15,34*1,7	m2	41,20320	2,460,00	101,359,87	0,00	0,17	0,00	0,00		Vlastní
23	R_3093538	Dodávka keramického obkladu 200x100 mm hutná dlaždice, bílá, GAAD 8023, např. série COLOR TWO - Rako POOL . 41,2032*1,1	m2	45,32352	413,00	18,718,61	0,01	0,54	0,00	0,00		Vlastní
24	R_3093539	Montáž keramického obkladu 100x100 mm cementový lepicí tmel třídy C2TE (AD 550) spárování epoxidovou spárovací hmotou, těsnění spár silikonem : 16,6*0,58	m2	9,62800	2,660,00	25,610,48	0,04	0,40	0,00	0,00		Vlastní
25	R_3093540	Dodávka keramického obkladu 100x100 mm hutná dlaždice, bílá, R10/C, např. Rako-POOL, GRHOK 223 9,628*1,1	m2	10,59080	586,00	6,206,21	0,01	0,13	0,00	0,00		Vlastní
26	R_3093541	Očištění a impregnace obkladu D+M např. RAKO systém, systémové prostředky CL802 a CL809 (16,6+0,58)*2*0,37+(15,34+0,37+0,37)*0,15+15,34*1,7+16,6*0,58	m2	50,83120	100,00	5,083,12	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
27	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	1,569,78000	3,50	5,494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						10,436,48		0,00		0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 65/20	Koupaliště Bystřice pod Hostýnem
O:	01	Oprava čelních stěn velkého bazénu
R:	A	Východní stěna - výška stěny 2070 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <small>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku bez poplatku za skládku.</small>	t	8.79157	234,50	2.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
29	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	79.12416	16,00	1.265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8.79157	331,00	2.910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
31	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	35.16629	36,90	1.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8.79157	330,00	2.901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
Díl: VN Vedlejší náklady						15.000,00	0,00		0,00			
33	005121 R	Zařízení staveniště <small>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</small>	Soubor	1.00000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
34	005124010R	Koordináční činnost <small>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</small>	Soubor	1.00000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
Celkem						476.922,62						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 65/20	Koupaliště Bystřice pod Hostýnem
O:	01	Oprava čelních stěn velkého bazénu
R:	B	Západní stěna - výška stěny 1470 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						51,713.44		9.04		0.00		
1	279323411RV1	vodostavební třídy C 25/30, stupeň chemické odolnosti X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2 tl.150 mm - včetně těsnícího profilu 15,34*1,47*0,15	m3	3,38247	5,500,00	18,603,59	2,39	8,10	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
2	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 15,34*1,47+0,15*0,37*2	m2	22,66080	856,00	19,397,64	0,04	0,80	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
3	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, včetně očištění, vytržení a uložení bednicího materiálu	m2	22,66080	259,50	5,880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
4	279361921RT4	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 15,34*1,47*4,44*1,3*0,001	t	0,13016	60,170,00	7,831,73	1,05	0,14	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						8,608.80		0.01		0.00		
5	380932215R00	Dodatečné vlepění betonářské výztuže D 12 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s do 35,1 kN 16*3*0,15	m	7,20000	529,00	3,808,80	0,00	0,01	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
6	R_3093533	Provaření výztuže R12 ke Kari síti	ks	48,00000	100,00	4,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						45,896.89		0.00		0.00		
7	R_3093526	Očištění podkladu a systémová penetrace D+M, např. RAKO systém - PE 201 (16,6+0,58)*2*0,37+16,6*0,58+15,34*1,1	m2	39,21520	150,00	5,882,28	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	R_3093527	Vyrovnávací opravná systémová hmota tl.15 mm D+M, např. RAKO systém - MO 50 16,6*0,58*(16,6+0,58+0,58+0,63)*0,37	m2	16,66540	1,262,00	21,031,73	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	R_3093534	Systémová penetrace D+M např. RAKO systém - PE 201 (16,6+0,58)*2*0,37+16,6*0,58+15,34*1,1+0,15*0,37*2+15,34*0,15	m2	41,62720	100,00	4,162,72	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 65/20	Koupaliště Bystřice pod Hostýnem
O:	01	Oprava čelních stěn velkého bazénu
R:	B	Západní stěna - výška stěny 1470 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
10	R_3093535	Vyrovnávací opravná systémová hmota tl.5 mm D+M např. RAKO systém - MO 50 (15.34+0.15+0.15)*0.37+15.34*1.1	m2	22.66080	654.00	14,820.16	0.00	0.00	0.00	0.00		Vlastní

Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			4,408.00	0.00	0.00				
11	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží 20*4	m2	80.00000	55.10	4,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801-1	RTS 20/ II

Díl: 96			Bourání konstrukcí			15,137.07	0.00	5.88				
12	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (16.6+0.58)*2*0.37+16.6*0.58+15.34*1.1	m2	39.21520	235.50	9,235.18	0.00	0.00	0.06	2.39	801-3	RTS 20/ II

13	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, stěna (16.6+0.58)*2*0.37+16.6*0.58+15.34*1.1	m2	39.21520	150.50	5,901.89	0.00	0.00	0.09	3.49	801-3	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	------	------	------	------	-------	------------

Díl: 99			Staveništní přesun hmot			8,608.34	0.00	0.00				
14	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	9.04047	885.00	8,000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	801-4	RTS 20/ II

15	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	9.04047	67.20	607.52	0.00	0.00	0.00	0.00	801-4	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	------	------	------	------	-------	------------

Díl: 711			Izolace proti vodě			47,163.76	0.00	0.00				
16	R_3093536	Systémová stěrková izolace tl.3 mm D+M 3 vrstvy, např. RAKO systém - SE 6, včetně bandáže SE 5 (16.6+0.58)*2*0.37+16.6*0.58+15.34*1.1+0.15*0.37*2+15.34*0.15	m2	41.62720	1,091.00	45,415.28	0.00	0.00	0.00	0.00		Vlastní

17	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 modorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	454.15000	3.85	1,748.48	0.00	0.00	0.00	0.00	800-711	RTS 20/ II
----	--------------	---	---	-----------	------	----------	------	------	------	------	---------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 65/20	Koupaliště Bystřice pod Hostýnem
O:	01	Oprava čelních stěn velkého bazénu
R:	B	Západní stěna - výška stěny 1470 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767						53,445.00		0.00		0.00		
Konstrukce zámečnické												
18	R_3093543	Demontáž nerezové spony na lana	ks	5,00000	2,500,00	12,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	R_3093544	Nová nerezová spona na lana D+M 150x150 mm	ks	5,00000	8,000,00	40,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	525,00000	1,80	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 20/ II
Díl: 781						133,810.06		1.08		0.00		
Obklady keramické												
21	R_3093537	Montáž keramického obkladu 200x100 mm cementový lepicí tmel třídy C2TE (AD 550) spárování epoxidovou spárovací hmotou, těsnění spár silikonem : (16,6+0,58)*2*0,37+(15,34+0,37)*0,15+15,34*1,1	m2	31,99920	2,460,00	78,718,03	0,00	0,13	0,00	0,00		Vlastní
22	R_3093538	Dodávka keramického obkladu 200x100 mm hlučná dlaždice, bílá, GAAD 8023, např. serie COLOR TWO - Rako POOL 31,9992*1,1	m2	35,19912	413,00	14,537,24	0,01	0,42	0,00	0,00		Vlastní
23	R_3093539	Montáž keramického obkladu 100x100 mm cementový lepicí tmel třídy C2TE (AD 550) spárování epoxidovou spárovací hmotou, těsnění spár silikonem 16,6*0,58	m2	9,62800	2,660,00	25,610,48	0,04	0,40	0,00	0,00		Vlastní
24	R_3093540	Dodávka keramického obkladu 100x100 mm hlučná dlaždice, bílá, R10/C, např. Rako-POOL, GRHOK 223 9,628*1,1	m2	10,59080	588,00	6,206,21	0,01	0,13	0,00	0,00		Vlastní
25	R_3093541	Očištění a impregnace obkladu D+M např. RAKO systém, systémové prostředky CL802 a CL809 (16,6+0,58)*2*0,37+(15,34+0,37)*0,15+15,34*1,1+16,6*0,58	m2	41,62720	100,00	4,162,72	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
26	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	1,307,25000	3,50	4,575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II
Díl: D96						6,982.84		0.00		0.00		
Přesuny sutí a vybouraných hmot												
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	5,88228	234,50	1,379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
28	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	52,94052	16,00	847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,88228	331,00	1,947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 65/20	Koupaliště Bystřice pod Hostýnem
O:	01	Oprava čelních stěn velkého bazénu
R:	B	Západní stěna - výška stěny 1470 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	23.52912	36.90	868.22	0.00	0.00	0.00	0.00	801-3	RTS 20/ II
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5.88228	330.00	1,941.15	0.00	0.00	0.00	0.00	801-3	RTS 20/ II
Díl: VN	Vedlejší náklady					15,000.00		0.00		0.00		
32	005121 R	Zařízení staveniště veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1.00000	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		RTS 20/ II
33	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1.00000	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		RTS 20/ II
Celkem						390,774.20						