

SMLOUVA O DÍLO

č. SMLD/2022/0058/ORI

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo náměstí 137

768 61 Bystřice pod Hostýnem

00287113

CZ00287113

Mgr. Zdeněk Pánek, starosta

Aleš Winkler, investiční technik

Komerční banka, a. s.

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:

sídlo:

zapsaný v Obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

StaniOn s. r. o.

Kamenec 1685

768 61 Bystřice pod Hostýnem

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61541

28326962

CZ28326962

Stanislav Ondroušek

Stanislav Ondroušek

Moneta Money Bank a. s.

(dále jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

Zhotovitel jako odborná osoba prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a že je schopen dílo podle této smlouvy řádně a včas provést.

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele dodat a provést a objednateli předat za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo spočívající v realizaci stavby: „**Stavební úpravy objektu č. p. 1144, Bystřice pod Hostýnem – výdejna stravy a denní místnost**“, podle projektové dokumentace zpracované Ing. Janou Valentovou, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 1202242), spol. dnprojekce s. r. o., Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 07457871. Podrobně je obsah předmětu díla specifikován výše uvedenou projektovou dokumentací a položkovými rozpočty předloženými objednateli zhotovitelem v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. **Položkové rozpočty jsou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.**

II.2 Součástí předmětu díla je též provedení všech prací a dodávek potřebných k provedení díla (stavby), tedy prací a dodávek, které nejsou přímo určeny rozsahem díla, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné.

II.3 Zhotovitel se současně zavazuje provést dílo v souladu se stavebním povolením na stavbu „Stavební úpravy objektu č. p. 1144 Bystřice pod Hostýnem“ č.j. MUBPH 1583/2022 ze dne 18.01.2022, vydaným Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, odborem územního plánování a stavebního řádu.

II.4 Součástí dodávky díla je i vypracování kompletní projektové dokumentace skutečného provedení díla. Dokumentaci skutečného provedení díla zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě ve formátu“ PDF.

II.5 Činnostmi, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí, a které jsou součástí díla, se dále rozumí zejména:

- označení staveniště, které bude obsahovat zejména: název stavby, termín realizace, název investora (objednatele) a název zhotovitele,
- pořizování průběžné fotodokumentace při realizaci díla, zvláště zakrývaných konstrukcí,
- zajištění vytýčení stavby, staveniště a veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- oznámení zahájení stavebních prací příslušným subjektům v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správcům sítí apod.),
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, v platné znění.
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- zajištění bezpečného trvalého a nepřerušovaného přístupu ke všem stávajícím objektům na staveništi a v jeho okolí, nedohodne-li s příslušným vlastníkem jiné podmínky,
- zajištění odvodu srážkových vod ze staveniště (dbát na to, aby nedocházelo k promáčení staveniště nebo okolních ploch),
- zajištění ochrany provedených částí stavby (proti poškození, krádeži, povětrnostním vlivům, materiálů potřebných pro zhotovení stavby, jakož i ochranu stávajících i okolních objektů), a to až do úplného dokončení stavby,
- zřízení deponie materiálu tak, aby nevznikly škody na sousedních pozemcích,
- udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě.

II.6 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací a dodávek s výkazy výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Rovněž prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla v dohodnuté době za dohodnutou cenu uvedenou dále v této smlouvě.

II.7 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že:

- objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než ověřenou projektovou dokumentaci, a dále, že
- zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, aby bylo funkční, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě a projektové dokumentaci; zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení parametrů dle projektové dokumentace, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho možnost řádného trvalého provozování k účelu, k němuž má sloužit.

II.8 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla včetně VRN a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkových rozpočtech, a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Veškeré změny musí být provedeny v souladu se zákonem č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.9 Objednatel je povinen převzít dílo zhotovené řádně, včas a bez vad a nedodělků a je povinen zaplatit cenu díla dle této smlouvy za podmínek v této smlouvě uvedených.

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne **27.06.2022**, kdy bude zároveň objednatelem předáno a zhotovitelem převzato staveniště.

III.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli **nejpozději dne 05.08.2022**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho užívání.

III.3 Místem stavby (plnění) je budova č. p. 1144 v ulici Palackého v Bystřici pod Hostýnem (parcelní číslo: st. 1079 k. ú. Bystřice pod Hostýnem).

III.4 Realizace jednotlivých stavebních objektů díla bude provedena dle časového **harmonogramu** objednatele, který je součástí této smlouvy jako **příloha č. 2**.

IV. CENA DÍLA

IV.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkových rozpočtů, které tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součástí této smlouvy.

Celková cena díla bez DPH:	526.735,98 Kč
DPH (21 %)	110.614,56 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	637.350,54 Kč

IV.2 Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně nákladů na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, geodetické práce (geodetické zaměření dokončeného díla), vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, pořízení průběžné

fotodokumentace díla, opatření k ochraně životního prostředí, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, zajištění nezbytných dopravních opatření včetně poplatků, popř. dočasných záborů pozemků v soukromém vlastnictví, pojištění stavby a pojištění osob, náklady spojené s platebními podmínkami, likvidace odpadu a skládkovné, včetně veškerých činností uvedených zejména v čl. II.5 této smlouvy.

IV.3 Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost položkových rozpočtů ve vztahu k projektové dokumentaci stavby. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky naceněných položkových rozpočtů nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

IV.4 Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

IV.5 Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo rozpočtů nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, vždy za podmínek a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IV.6 Město Bystřice pod Hostýnem **bude** při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této smlouvy o dílo objednatelem. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli do 3 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky přenesené daňové povinnosti dle ust. §92e ZDPH za každý den prodlení.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

V.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně, na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány v měsíčních cyklech (s datem uskutečnění zdanitelného plnění vždy 5. dne příslušného měsíce) dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů za období vždy od 6. dne předchozího měsíce do 5. dne měsíce, v němž jsou protokoly vyhotovovány a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkových rozpočtů zhotovitele.

V.3 Fakturu je zhotovitel povinen vystavit ve dvou stejnopisech, a to nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Součástí faktury musí být objednatelem schválený zjišťovací protokol spolu se soupisem provedených prací, jinak je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být protokol o předání díla dle čl. IX této smlouvy podepsaný oběma smluvními stranami. Každá faktura bude kromě zákonných náležitostí obsahovat název veřejné zakázky a označení akce, tj. Stavební úpravy objektu č. p. 1144, Bystřice pod Hostýnem.

V.4 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

V.5 Pohledávky zhotovitele, vzniklé z uzavřené smlouvy, zhotovitel nesmí bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

V.6 Objednatel může zastavit placení faktury v případě, že zhotovitel nedodrží, podmínky a povinnosti související s užíváním staveniště a jeho zabezpečení. Užití tohoto ustanovení objednatelem není porušením smlouvy ani právních povinností objednatele a nejedná se o podstatné porušení smlouvy.

V.7 Pro ocenění případných víceprací/méněprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) ve smluvních rozpočtech zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen z rozpočtů cenové soustavy použité pro nacenění smluvních

rozpočtů. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla ať už nebyly v době podpisu smlouvy známy nebo budou zjištěny skutečnosti odlišné od dokumentace v průběhu realizace.

Za vícepráce/méněpráce jsou práce kdy:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla (nebo jeho části);
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

V.8 Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen dle výše uvedených ceníků, cena těchto prací a dodávek bude smluvními stranami stanovena jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

V.9 V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce je zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavby. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s touto smlouvou.

V.10 Veškeré vícepráce/méněpráce musí být realizovány za podmínek a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VI.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

VI.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje stavbyvedoucí nebo mistr zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupců zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, technický dozor investora nebo příslušné orgány státní správy.

VI.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ

VII.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

VII.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu oprávněnou.

VII.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště včetně vytyčení podzemních inženýrských sítí nebo jiných překážek před zahájením prací a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.

VII.4 Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů.

VII.5 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. V případě poškození předaných sítí je povinen na vlastní náklady provést opravu a nese veškeré náklady spojené s náhradou případných škod a nese veškerou zodpovědnost.

VII.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

VII.7 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel odpovídá zejména za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.

VII.8 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

VII.9 Zhotovitel je povinný strpět technický dozor objednatele na stavbě, který je oprávněný, pokud není na stavbě stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech, kdy hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, nebo hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

VII.10 Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit činnost koordinátora BOZP.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1 Zhotovitel je povinen provést dílo jako celek na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaných termínech.

VIII.2 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností.

VIII.3 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za týden. Datum a čas konání kontrolních dnů stanoví objednatel. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci zhotovitele – dozor investora. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění prováděných prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci dozoru investora a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

VIII.4 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, který zabezpečuje odborné vedení a provádění stavby. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno ve stavebním deníku.

VIII.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Výzvu je zhotovitel povinen učinit písemně minimálně tři dny před zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví do této lhůty, je

zhotovitel oprávněn výše uvedené práce po předcházejícím písemném upozornění objednatele zakrýt a pokračovat v dalších pracích.

VIII.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Objednatel je oprávněn využít jen těch poddodavatelů, které uvedl v seznamu poddodavatelů podaném v rámci jeho nabídky do zadávacího řízení o veřejnou zakázku. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením části díla další osobou (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě, že tento souhlas objednatel udělí, poddodavatelé mohou to být pouze osoby s dostatečnou odbornou způsobilostí, zkušenostmi a vybavením. Pokud takto dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí být stejným způsobem a v minimálně stejném rozsahu prokázána kvalifikace i u takto nahrazeného poddodavatele. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

VIII.7 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, požadované mechanicko-fyzikální vlastnosti či předepsaný průvodní doklad.

VIII.8 Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:

- stavební deník
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se k dílu
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů vztahujících se k dílu
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
- přehled a seznam provedených zkoušek.

VIII.9 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a osob, a ke znečišťování komunikace při respektování majetku třetích osob. Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn, že v objektu je mj. mateřská škola a městská knihovna a některé práce budou vykonávány v době jejich provozu. Této skutečnosti je povinen zhotovitel přizpůsobit provádění díla i bezpečnostní opatření.

VIII.11 S ohledem k vlivu stavby na uživatelské podmínky veřejnosti dohodly se smluvní strany, že zhotovitel bude provádět dílo v zásadě nepřetržitě v pracovní dny v době od 07.00 hodin do 18.00 hodin a pokud využije k realizaci díla i soboty, pak v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin. Doba provádění díla je povinen vyznačit na viditelném místě na staveništi, s tím, že jakékoliv přerušení prací musí být odsouhlasené objednatelem a jeho důvod a délku trvání je povinen oznámit rovněž na viditelném místě na staveništi.

VIII.12 Technický dozor u dané stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Toto neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

VIII.13 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se stanoviskem autorského dozoru.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

IX.1 Strany se dohodly, že zhotovitel předá dokončené dílo jako celek.

IX.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přijímacímu řízení potřebné doklady, především:

- dokumentaci skutečného provedení,
- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními předpisy,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků (§ 156 stavebního zákona),
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy,
- stavební deník (případně deníky),
- průběžná fotodokumentace realizovaného díla (min. 1x CD)
- zápis o odevzdání a převzetí díla,
- doklady o nakládání s odpady ze stavby, tj. předání stavebních odpadů oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění,

IX.3 O průběhu přijímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo přijímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou revizní zprávy, atesty materiálů a všechny podepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti stanovené smlouvou nebo se vztahující k předmětu smlouvy. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.4 Dílo jako celek je považováno za ukončené dnem písemného převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

IX.5 Objednatel je v souladu s § 2599 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vlastníkem díla. Veškeré zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele,

IX.6 Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění díla, a to až do doby jeho řádného předání objednateli.

X. ZÁRUKA

X.1 Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla jako celku v délce **60 měsíců** ode dne řádného předání celého díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo jako celek užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Dílo se považuje za řádně předané okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

X.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.3 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu nebo písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky a technologicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí za nové, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

X.4 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

XI.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XII. POJIŠTĚNÍ

XII.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi třetím osobám, včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše nejméně 1.500.000 Kč. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

XII.2 Zhotovitel předloží objednateli kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu na pojištění odpovědnosti ze škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla nejpozději v den podpisu této smlouvy.

XII.3 Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění odpovědnosti subdodavatelů za způsobení škody v rozsahu jejich subdodávky.

XII.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

XIII.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla uvedené v čl. IV této smlouvy, za každý započatý den takového prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla delším než 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli navíc další smluvní pokutu ve výši dalších 0,2 % z celkové ceny díla, za šestnáctý a každý další i započatý den takového prodlení. Prodlení zhotovitele delší než 15 dnů proti termínu předání a převzetí díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XIII.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště v termínu dle čl. VII.8 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, i započatý den prodlení.

XIII.3 Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě dle čl. X.3 smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a každý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která je havárií (viz čl. X.4 smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tedy 2.000 Kč za každou takovou vadu a každý den prodlení.

XIII.4 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

XIII.5 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení

XIII.6 Pro případ porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé takové porušení.

XIII.7 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli.

XIII.8 Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

XIV. ZMĚNY SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

XIV.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XIV.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIV.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí.

XIV.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIV.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „díličí konečnou fakturu“.
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- zhotovitel vyzve objednatele k "díličímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit " díličí přijímací řízení "
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XIV.6 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupení od smlouvy realizoval.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XV.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít a účinnosti dnem jejího zveřejnění dle příslušných právních předpisů.

XV.2 Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

XV.3 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu smlouvy postupovat v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zhotovitel se při plnění předmětu smlouvy zavazuje zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí. Zhotovitel je povinen zajistit splnění těchto požadavků i u svých poddodavatelů.

Zhotovitel se zejména zavazuje:

- a) neuplatňovat ani nepodporovat dětskou práci, nucenou práci, jakoukoli formu diskriminace v pracovněprávních vztazích nebo disciplinárních praktik, které by byly v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,
- b) dodržovat platné právní předpisy v oblasti pracovní doby a odměňování zaměstnanců,
- c) v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce,
- d) respektovat právo zaměstnanců na svobodné sdružování a kolektivní vyjednávání a vést v rámci možnosti takové záznamy, kterým může výše uvedené závazky prokázat a požadovat v rozsahu svého vlivu tytéž závazky od svých dodavatelů, dále pak předávat objednateli informace relevantní z

hlediska výše uvedených závazků a umožnit objednateli provádění monitorovací činností za účelem ověření dodržování výše uvedených závazků,

e) v případě zjištění neshod vůči plnění výše uvedeným závazkům identifikovat příčinu problému a neprodleně zajistit opatření k nápravě a preventivní opatření.

f) plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí.

XV.4 Plnění vyplývající z této smlouvy pro objednatele je veřejným výdajem a dle § 2e, zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, podléhá finanční kontrole. Zhotovitel si je vědom, že jako právnická nebo fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se objednateli poskytnout veškerou součinnost při výkonu kontroly dle zákona o finanční kontrole. Kontrolní orgán objednatele je při výkonu kontroly oprávněn vyžádat si u zhotovitele doklady v rozsahu nezbytném k ověření operace vyplývající z této smlouvy.

XV.5 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Povinnost zveřejnit smlouvu v registru smluv zajistí objednatel.

XV.6 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy o dílo:

1. Oceněné položkové rozpočty
2. Časový harmonogram


Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 25.05.2022, č. usnesení: 12/13/2022

V Bystřici pod Hostýnem, dne 31.05.2022

V Bystřici pod Hostýnem, dne **1.6.2022**


Za objednatele:



Mgr. Zdeněk Panek
starosta



Za zhotovitele:



Stanislav Ondroušek
jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: DN-021-005

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.1144, Bystřice pod Hostýnem - výdejna stravy a denní místnost

Stani·n
StavímeKSO:
Místo: Bystřice pod HostýnemCC-CZ
Datum: 20.05.2022Zadavatel:
Město Bystřice pod HostýnemIČ:
DIČ:Zhotovitel:
StaniOn s.r.o., Bystřice pod HostýnemIČ: 28326962
DIČ:Projektant:
dnprojekce s.r.o.IČ:
DIČ:Zpracovatel:
dnprojekce s.r.o.IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **526 735,98**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	526 735,98	110 614,56
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 637 350,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
 Městský úřad
 Mlýnský náh. 137
 788 01 Bystřice pod Hostýnem

Stani·n
 Stavíme
 S.R.O.
 CZ-788 61 Bystřice pod Hostýnem
 E-mail: stanion@stanion.cz
 IČ: CZ28326962 | tel.: 777 613 329

Datum a podpis: 31.5.2022

Razítko

Datum a podpis: 1.6.2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DN-021-005

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.1144, Bystřice pod Hostýnem - výdejna stravy a denní místnost

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum: 20.05.2022

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant: dnprojekce s.r.o.

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Bystřice pod Hostýnem

Zpracovatel: dnprojekce s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		526 735,98	637 350,54
02	1.NP - denní místnost, 2.NP - přípravná	414 119,14	501 084,16
04	Elektroinstalace	32 627,17	39 478,88
05	Zdravotechnika a vytápění	79 989,67	96 787,50

StaniOn s.r.o.
Městské náměstí 115
602 00 Bystřice pod Hostýnem
IČO: 252 22 222
DIČ: CZ025222222

Město Bystřice pod Hostýnem
Městské náměstí 115
602 00 Bystřice pod Hostýnem

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ UPRAVY OBJEKTU č.p.1144, Bystřice pod Hostýnem - výdejna stravy a denní místnost

Objekt:

02 - 1.NP - denní místnost, 2.NP - přípravná

KSO:

Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum: 20.05.2022

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Bystřice pod Hostýnem

IČ:

28326962

DIČ:

0

Projektant:

dnprojekce s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

dnprojekce s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

414 119,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	414 119,14	21,00%	86 965,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

501 084,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 31.5.22

BYSTŘICE pod Hostýnem
Kovo nám. 137
BYSTŘICE pod Hostýnem

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1144, Bystřice pod Hostýnem - výdejna stravy a denní místnost

Objekt:

02 - 1.NP - denní místnost, 2.NP - přípravná

Místo:

Bystřice pod Hostýnem

Datum:

20.05.2022

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

dnprojekce s.r.o.

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Bystřice pod Hostýnem

Zpracovatel:

dnprojekce s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

414 119,14

HSV - Práce a dodávky HSV

73 105,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 012,50

4 - Vodorovné konstrukce

3 040,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 794,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 226,54

997 - Přesun sutě

22 155,26

998 - Přesun hmot

1 876,25

PSV - Práce a dodávky PSV

326 599,21

764 - Konstrukce klempířské

750,00

766 - Konstrukce truhlářské

247 548,46

771 - Podlahy z dlaždic

16 334,91

776 - Podlahy povlakové

18 251,34

781 - Dokončovací práce - obklady

36 134,71

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 220,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 359,79

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 414,81

[Faint stamp or watermark]

[Faint stamp or watermark]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1144, Bystřice pod Hostýnem - výdejna stravy a denní místnost

Objekt:

02 - 1.NP - denní místnost, 2.NP - přípravná

Místo:

Bystřice pod Hostýnem

Datum:

20.05.2022

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

dnprojekce s.r.o.

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Bystřice pod Hostýnem

Zpracovatel:

dnprojekce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

414 119,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV				73 105,12
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 012,50
1	K	340271041	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	0,090	11 250,00	1 012,50
D	4		Vodorovné konstrukce				3 040,00
2	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0,304	10 000,00	3 040,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 794,57
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	16,393	25,00	409,83
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	16,393	225,00	3 688,43
5	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	23,850	138,21	3 296,31
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	9,800	187,50	1 837,50
7	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
8	M	55331481	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 062,50	2 062,50
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 226,54
9	K	9-001	Demontáž technologie výtahu vč.likvidace	soub	1,000	6 250,00	6 250,00
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,940	75,00	1 570,50
11	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	3,686	437,50	1 612,63
12	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	7,981	437,50	3 491,69
13	K	962032230	Bourání zdva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,469	3 750,00	1 758,75
14	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	18,440	300,00	5 532,00
15	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,210	2 976,19	625,00
16	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,400	852,28	3 750,03
17	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	23,850	93,75	2 235,94
18	K	985564212.R01	Kotvičky pro výztuž betonu hl do 200 mm z oceli D přes 6 do 8 mm do chemické malty	kus	36,000	150,00	5 400,00
D	997		Přesun sutě				22 155,26
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,213	750,00	3 909,75
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,213	875,00	4 561,38
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,426	62,50	651,63
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,213	2 500,00	13 032,50
D	998		Přesun hmot				1 876,25
23	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,501	1 250,00	1 876,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				326 599,21
D	764		Konstrukce klempířské				750,00
24	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	0,600	1 250,00	750,00
D	766		Konstrukce truhlářské				247 548,46
25	K	766-001	T1 - dodávka a montáž kuchyňské linky	kus	1,000	96 250,00	96 250,00
26	K	766-002	T2 - dodávka a montáž kuchyňské linky	kus	1,000	56 250,00	56 250,00
27	K	766-003	T3 - dodávka a montáž kuchyňské linky	kus	1,000	56 250,00	56 250,00
28	K	766-004	D2 - dodávka a montáž posuvné dveře 800 x 1970 mm	kus	1,000	16 625,00	16 625,00
29	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000	125,00	125,00
30	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	1,000	625,00	625,00
31	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	m2	0,180	18 750,00	3 375,00
32	K	766-005	Zapravení omítek sklepního okna	soub	1,000	1 250,00	1 250,00
33	K	766660001	Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
34	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm vč.zámku	kus	1,000	4 100,00	4 100,00
35	M	54914622	kování dveřní vrchní klíka včetně štítu a montážního materiálu	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
36	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m	kus	1,000	375,00	375,00
37	M	61140080	parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá	m	0,600	625,00	375,00
38	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná barva bílá	kus	2,000	37,50	75,00
39	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	1,000	375,00	375,00
40	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	2,310	1 000,00	2 310,00
41	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 110,154	6,25	6 938,46
D	771		Podlahy z dlaždic				16 334,91
42	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	9,220	18,75	172,88
43	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	18,440	50,00	922,00
44	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	9,220	375,00	3 457,50
45	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	15,930	187,50	2 986,88
46	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	9,220	625,00	5 762,50
47	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	10,142	243,75	2 472,11
48	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	44,883	12,50	561,04
D	776		Podlahy povlakové				18 251,34
49	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	9,220	18,75	172,88
50	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	9,220	50,00	461,00
51	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	9,220	375,00	3 457,50
52	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	9,220	625,00	5 762,50
53	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	10,142	437,50	4 437,13
54	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	13,900	125,00	1 737,50
55	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	14,178	75,00	1 063,35
56	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	92,758	12,50	1 159,48
D	781		Dokončovací práce - obklady				36 134,71
57	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	23,850	187,50	4 471,88
58	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	25,985	12,50	324,81
59	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	25,985	50,00	1 299,25
60	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	25,985	625,00	16 240,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	28,584	287,50	8 217,90
62	K	781493611	Montáž vanových plastových dveří s rámem lepených	kus	1,000	312,50	312,50
63	M	56245720	dviřka vanová bílá 400x400mm	kus	1,000	750,00	750,00
64	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,200	106,25	446,25
65	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	325,719	12,50	4 071,49
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 220,00
66	K	783-001	Nátěr otopného tělesa	kus	1,000	750,00	750,00
67	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,940	250,00	235,00
68	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,940	250,00	235,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				6 359,79
69	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	113,063	18,75	2 119,93
70	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	113,063	37,50	4 239,86
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				14 414,81
71	K	090001000	Ostatní náklady - zařízení staveniště, mimostaveništní doprava, provoz investora	%	2 306,370	6,25	14 414,81

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.1144, Bystřice pod Hostýnem - výdejna stravy a denní místnost

Objekt:

04 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum: 20.05.2022

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Bystřice pod Hostýnem

IČ:

28326962

DIČ:

0

Projektant:

dnprojekce s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

dnprojekce s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 627,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 627,17	21,00%	6 851,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 478,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 31.5.22

Bystřice pod Hostýnem
vo nám. 137

Bystřice pod Hostýnem
Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.1144, Bystřice pod Hostýnem - výdejna stravy a denní místnost

Objekt:

04 - Elektroinstalace

Místo:

Bystřice pod Hostýnem

Datum:

20.05.2022

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

dnprojekce s.r.o.

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Bystřice pod Hostýnem

Zpracovatel:

dnprojekce s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 627,17

M - Práce a dodávky M

25 368,02

21-M - Elektromontáže

20 400,32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 259,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.1144, Bystřice pod Hostýnem - výdejna stravy a denní místnost

Objekt:

04 - Elektroinstalace

Místo:

Bystřice pod Hostýnem

Datum:

20.05.2022

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

dnprojekce s.r.o.

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Bystřice pod Hostýnem

Zpracovatel:

dnprojekce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 627,17

D	M		Práce a dodávky M				25 368,02
D	21-M		Elektromontáže				20 400,32
1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	8,000	30,30	242,40
2	K	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	4,000	154,95	619,80
3	M	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	4,000	232,55	930,20
4	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	6,000	57,71	346,26
5	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	6,000	16,04	96,24
6	K	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	2,000	66,69	133,38
7	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	2,000	25,08	50,16
8	K	210110081	Montáž spínač nn přípojkasporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	230,45	230,45
9	M	345363980	spínač č.3 - sporáková kombinace - zapuštěná montáž se signální doutnavkou, typ Tango	kus	1,000	1 198,98	1 198,98
10	K	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	7,000	160,21	1 121,47
11	M	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost	kus	7,000	272,09	1 904,63
23	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	4 125,00	4 125,00
27	K	210800101	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 2x1,5 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	5,000	34,98	174,90
28	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm ²	m	5,000	26,01	130,05
29	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x2,5 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	25,000	34,98	874,50
30	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	5,000	47,50	237,50
31	M	03_Dodávka	Připojení zdroje automatické baterie	hod	1,000	627,83	627,83
32	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x2,5 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	10,000	34,98	349,80
33	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m	10,000	28,00	280,00
34	M	04_Dodávka	Rozvaděč R - úprava rozvaděče a doplnění o proudový chránič s nadpr. ochrannou mRB6-16A/4N/B/0,03-A	kus	1,000	2 959,79	2 959,79
35	M	05_Dodávka	Demontáž stávající elektroinstalace - 4x spínač č.1, 1x zásuvka 230V/16A, kabel v liště	hod	4,000	627,83	2 511,32
36	M	06_Dodávka	Zednická výpomoc	hod	2,000	627,83	1 255,66
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				4 967,70
37	K	460680161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m ² , tloušťky do 15 cm	kus	2,000	69,10	138,20
38	K	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	25,000	58,14	1 453,50
39	K	460710031	Vyplnění a omytí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	25,000	135,04	3 376,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 259,15
40	K	090001000	Ostatní náklady - zařízení staveniště, mimostaveništní doprava, provoz investora	%	809,270	8,97	7 259,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.1144, Bystřice pod Hostýnem - výdejna stravy a denní místnost

Objekt:

05 - Zdravotechnika a vytápění

KSO:

Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum: 20.05.2022

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Bystřice pod Hostýnem

IČ:

28326962

DIČ:

0

Projektant:

dnprojekce s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

dnprojekce s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 989,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 989,67	21,00%	16 797,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 787,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 31.5.22

Bystřice pod Hostýnem
Mlýnský náh. 137
Bystřice pod Hostýnem

Razítko

Datum a podpis: 4.6.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.1144, Bystřice pod Hostýnem - výdejna stravy a denní místnost

Objekt: **05 - Zdravotechnika a vytápění**

Místo: Bystřice pod Hostýnem
Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Bystřice pod Hostýnem

Datum: 20.05.2022
Projektant: dnprojekce s.r.o.
Zpracovatel: dnprojekce s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	79 989,67
PSV - Práce a dodávky PSV	66 118,42
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 409,11
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 844,21
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	18 624,74
731 - Ústřední vytápění	30 565,36
767 - Konstrukce zámečnické	675,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 350,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 521,25

2022.05.20

dnprojekce s.r.o.
IČO: 252 20 123
Mladá Boleslav, P. O. Box 108
252 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.1144, Bystřice pod Hostýnem - výdejna stravy a denní místnost

Objekt:

05 - Zdravotnicka a vytápění

Místo:

Bystřice pod Hostýnem

Datum:

20.05.2022

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

dnprojekce s.r.o.

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Bystřice pod Hostýnem

Zpracovatel:

dnprojekce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							79 989,67
D		PSV	Práce a dodávky PSV				66 118,42
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				4 409,11
1	K	721-001	Kanalizace (rozpočet v příloze)	soub	1,000	4 409,11	4 409,11
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				11 844,21
2	K	722-001	Vodovod (rozpočet v příloze)	soub	1,000	11 844,21	11 844,21
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				18 624,74
3	K	725-001	Zařizovací předměty (rozpočet v příloze)	soub	1,000	18 624,74	18 624,74
D		731	Ústřední vytápění				30 565,36
4	K	731-001	Vytápění (rozpočet v příloze)	soub	1,000	30 565,36	30 565,36
D		767	Konstrukce zámečnické				675,00
5	K	767-001	Konstrukce zámečnické	soub	1,000	675,00	675,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 350,00
6	K	HZS	Hodinová zúčtovací sazba	soub	1,000	1 350,00	1 350,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 521,25
7	K	090001000	Ostatní náklady - zařízení staveniště, mimostaveništní doprava, provoz investora	%	2 003,400	6,25	12 521,25

Investor:
MĚSTO BYSTRČICE POD HOSTÝNEM
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 137, BpH

Akce:
STAVĚBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1144, BYSTRČICE POD HOSTÝNEM - výdejna stravy a denní místnost

1/7

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Staniom
Stavíme

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	cena celkem
721 Kanalizace					4 409,11
722 Vodovod					11 844,21
725 Zatevovací předměty Vylápaní					18 624,74
767 Konstrukce zámečnické					30 565,36
HZS Hlavní zřizovací sazba					675,00
					1 350,00
CELKEM ZA OBJEKT BEZ DPH					67 468,42

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

31.5.22

O BYSTRČICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
1 BYSTRČICE pod Hostýnem

1.6.2022

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

05/2021

Kód	Název položky	Cenová soustava U/S	mj	Množství díle Projektant	Dodavatel	Ceny v Kč cena/jedn.	Ceny v Kč Mezisoučet	Výměry z výkresu č.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	721 - KANALIZACE							
	Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolien (dodávka+montáž)							
721 17-4042	DN 40		m	1,00		425,25	425,25	
721 17-4043	DN 50		m	4,00		472,50	1890,00	
	Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výustek							
721 19-4104	40		ks	1,00		110,03	110,03	
721 19-4105	50		ks	1,00		121,91	121,91	
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech podle ČSN 73 6760, vodou							
721 29-0111	vodou do DN 125		m	7,00		34,56	241,92	
NC	Přesun hmot do 12m		hod	3,00		540,00	1620,00	
	Součet: 721-Kanalizace						4409,11	

2153103

kód	Název položky	2	Cenová soustava	3	mí	4	Množství díle	5	Dodavatel	6	Ceny v Kč	7	Ceny v Kč	8	Výměry z výkresu č.	9
1	722 - VODOVOD															
	Plastové PPR potrubí, PN 20 spojované polyfuzním svařováním včetně tlínek															
722 17-4022	20x3,4						7,0				521,10		3 647,70			
	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu, přilepených v příčných a podélných spojích															
722 18-1231	tl. Přes 6 do 13 mm do DN 22 mm						7,0				118,13		826,91			
	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění vypustek do DN 25						3,0				317,93		953,79			
722 22 0111	Násádky pro výtokový ventil G 1/2"						7,0				326,03		2 282,21			
722 22-0231	Přechod DG D20-1/2"						4,0				132,30		529,20			
NC	Napojení na stávající vodovodní potrubí ocelové, pozinkované, přechod oceli/PPR						4,0				288,90		1 155,60			
722 29-0226	Tlakové zkoušky potrubí vodovodního do DN 50						7,0				72,63		508,41			
722 29-0234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80						7,0				45,77		320,39			
NC	Přesun hmot do 12 m						3,0				540,00		1 620,00			
	Součet: Vodovod												11 844,21			

kód	Název položky	Cenová soustava URS	mj	Množství dle		Ceny v Kč cena/leđn.	Ceny v Kč Mezisoučet	Výměry z výkresu č.
				Projektant	Dodavatel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY								
725 21-1701	Umyvákto keramické se zápachovou uzávěrkou chrom		ks	1,00		3 044,25	3 044,25	
725 82-2642	Baterie umyvadelové, senzorové s přívodem teplé a studené vody		ks	1,00		2 481,30	2 481,30	
725 86-9204	Zápachová uzávěrka dřezová, DN 50		ks	1,00		695,25	695,25	
725 86-9214	Zápachová uzávěrka dřezová-pro dvouřez, DN 50		ks	1,00		602,78	602,78	
725 82-1312	Baterie dřezová páková nástěnná, délka ramínka 30cm		ks	2,00		2 902,50	5 805,00	
725 81-3112	Ventil pračkový G 3/4"		ks	1,00		345,60	345,60	
721 22-6512	Ventil odpadní podomítkový pro pračku a myčku DN 50		ks	1,00		617,76	617,76	
725 81-3111	Rohový ventil 1/2" bez přípojovací hadičky		ks	6,00		355,05	2 130,30	
NC	dvířka 500/500		ks	1,00		1 282,50	1 282,50	
NC	Přesun hmot do12m		hod	3,00		540,00	1 620,00	
Součet: 725-Zařizovací předměty						Total price:	18 624,74	

Kód	Název položky	Cenná soustava URS	mj	Množství díle		Ceny v Kč cena/lehn.	Ceny v Kč Mezisoučet	Výměry z výkresu č.
				Projektant	Dodavatel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VYTÁPĚNÍ								
NC	Demontáž a zpětná montáž článkového radiátorů		kpl	1,00		1 080,00	1 080,00	
NC	Demontáž článkového radiátoru, včetně přípojovacích armatur		kpl	1,00		675,00	675,00	
734 22-2812	Ventil termostatický s hydraulickým přednastavením, kvs=0,86, DN 15		ks	1,00		567,00	567,00	
734 26-1717	Radiátorové šroubení přímé s vypouštěním, DN 15		ks	1,00		334,13	334,13	
NC	Hlavice termostatická, pro ovládní ventilů, kapalinové		ks	1,00		528,53	528,53	
	Ocelové panelové těleso s kočním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzolou pro uchycení, barva bílá, (dodávka+montáž)		ks	1,00		12 636,00	12 636,00	
735 15-1674	33-060070-50		ks	1,00		666,90	666,90	
735 15-9310	montáž otopných těles 3-třídých, do délky 1140mm		ks	1,00		288,90	288,90	
CN	Úprava stávajících přípojek otopných těles, DN 15		ks	2,00			577,80	
NC	Napuštění upravenou vodou pro topné systémy, odvzdušnění systémů, proplach nového i stávajícího topného systému-komplet		hod	10,00		540,00	5 400,00	
NC	Přistavení mobilní úpravy vody, objem upravené vody 1000 l		kpl	1,00		2 700,00	2 700,00	
NC	Přesun hmot do12m		hod	10,00		540,00	5 400,00	
	Součet: VYTÁPĚNÍ	Total price:					30 565,36	

Investor:
MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 137, BpH

Stavební úpravy objektu č.p. 1144, Bystrice pod Hostýnem - výdejna stravy a denní místnost

7/7

Kód	Název položky	3	4	5	6	7	8	9	10
				mi	Projektant	Množství díle Dodavatel	Ceny v Kč cena/lehn.	Ceny v Kč Mezisoučet	Výměry z výkresu č.
2	HZS								
NC	Stavební výpomoci, sekání dřážek			hod		5	10,00	337,50	
NC	Demontáže zařizovacích předmetů			hod		10	10,00	337,50	
NC	Vyhotovení předávacích protokolů			hod		1	1,00	675,00	
	Součet: 783-HZS							1 350,00	
	Total price:								

Časový harmonogram

Stavební úpravy objektu č. p. 1144, Bystřice pod Hostýnem - výdejna stravy a denní místnost

Název stavebního objektu (případně jeho části)	červen - červenec					srpen
	27.06.-02.07.	04.07.-09.07.	11.07.-16.07.	18.07.-23.07.	25.07.-30.07.	01.08.-05.08.
SO 02 - 1. NP - denní místnost						
SO 02 - 2. NP - přípravná						
SO 04 - Elektroinstalace						
SO 05 - Zdravotechnika a vytápění						

Vysvětlivky:

Termín zahájení stavebních prací

27.06.2022

Termín ukončení stavebních prací

05.08.2022

Termín uzavření mateřské školy

27.06. - 05.08.2022

Termín uzavření městské knihovny

27.06. - 09.07.2022

