

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. SMLD/2022/0021/ORI**  
uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Město Bystřice pod Hostýnem**  
Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
00287113  
DIČ: CZ00287113  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [REDACTED]  
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta  
telefon: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED] referent odboru rozvoje a investic  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: ales.winkler@mubph.cz

(dále jako objednatel)

**Zhotovitel:**

**WALEKTRO s.r.o.**  
Kramolišova 389  
766 01 Valašské Klobouky  
07795009  
DIČ: CZ07795009  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: [REDACTED]  
zástupce ve věcech smluvních: Pavel Bednář  
telefon: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
zástupce ve věcech technických: Kamil Vaculčík  
telefon: [REDACTED]  
email: [REDACTED]

(dále jako zhotovitel)

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

**II. PŘEDMĚT DÍLA**

II.1 Předmětem díla je dodávka a provedení kompletních stavebních prací na stavbě „**ZUŠ – rekonstrukce elektroinstalace – 1. etapa**“ podle projektové dokumentace zpracované BEDKR-ELEKTRO Bedřich Krajíček, Palackého 457, 768 61 Bystřice pod Hostýnem. Dodávkou a provedením se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, potřebné demontáže stávajícího zařízení, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Podrobně je obsah předmětu díla specifikován projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem předloženým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

II.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla včetně VRN a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkovém rozpočtu, a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

II.4 Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků k termínu předání převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

### III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne **27.06.2022**.

III.2 Zhotovitel se zavazuje dílo jako celek řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli **nejpozději dne 29.07.2022**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit jednotlivé dílčí plnění, případně dílo jako celek, jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

III.3 Místem plnění je budova ZUŠ, Masarykovo náměstí 133, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.

### IV. CENA DÍLA

IV.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu, který tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy:

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>830.590,86 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>174.424,08 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>1.005.014,94 Kč</b>

IV.2 Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně nákladů na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost položkového rozpočtu. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky naceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

IV.3 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

IV.4 Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

IV.5 Město Bystřice pod Hostýnem bude při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této smlouvy o dílo investorem. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli do 3 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti dle ust. §92e ZDPH za každý den prodlení.

### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

V.2 Cena za dílo bude uhrazena po předání díla a jeho převzetí objednatelem jako celku, a to na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem ve dvou stejnopisech se splatností 30 dnů.

V.3 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

V.4 Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb, zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.

V.5 Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy zhotovitel nesmí bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

V.6 Objednatel si vyhrazuje právo v případě nedostatečných financí snížit rozsah plnění.

## **VI. STAVEBNÍ DENÍK**

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VI.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

## **VII. STAVENIŠTĚ**

VII.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

VII.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději **27.06.2022**.

VII.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Likvidace odpadů bude zhotovitelem dokladována (ne čestným prohlášením, ale doklady od zařízení k tomu určeném).

VII.4 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

## **VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

VIII.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.

VIII.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Výzvu je zhotovitel povinen učinit písemně minimálně tři dny před zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví do této lhůty, je zhotovitel oprávněn výše uvedené práce po předcházejícím písemném upozornění objednatele zakrýt a pokračovat v dalších pracích.

VIII.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

VIII.5 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije

materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

VIII.6 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k zajištění požární ochrany při provádění díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

## **IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA**

IX.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude stavba připravena k odevzdání. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

**IX.2 Zhotovitel je povinen při předávacím řízení předat objednateli všechny potřebné doklady, především:**

- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a revizích
- zápis o odevzdání a převzetí stavby
- stavební deník
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona
- doklady o likvidaci odpadů ze stavby

IX.3 O průběhu přejímacích řízení pořídí zhotovitel protokoly, ve kterých se mimo jiné uvede: označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou revizní zprávy, atesty materiálů a všechny podepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti stanovené smlouvou nebo se vztahující k předmětu smlouvy.

Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.4 Dílo je považováno za ukončené dnem písemného převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

IX.5 Objednatel je vlastníkem díla. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.

IX.6 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění díla, a to až do doby jeho řádného předání objednateli.

## **X. ZÁRUKA**

X.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na jakost v délce 60 měsíců ode dne řádného předání celého díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

X.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.3 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky a technologicky obhájitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní



náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

X.4 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

## **XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

XI.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

## **XII. SMLUVNÍ POKUTY**

XII.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla delším než 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli navíc další smluvní pokutu ve výši dalších 0,2% z ceny díla za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení s předáním díla. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XII.2 Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě dle čl. X.3 smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a každý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která je havárií (viz čl. X.4 smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tedy 1.000,- Kč za každou takovou vadu a každý den prodlení.

XII.3 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

XII.4 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XII.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli.

XII.6 Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

## **XIII. ZMĚNY SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

XIII.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XIII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

XIII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

XIII.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „díličí konečnou fakturu“.
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- zhotovitel vyzve objednatele k "díličímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit " díličí přejímací řízení "
- strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XIII.6 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupení od smlouvy realizoval.

#### **XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

XIV.1 Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

XIV.2 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu smlouvy postupovat v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zhotovitel se při plnění předmětu smlouvy zavazuje zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí. Zhotovitel je povinen zajistit splnění těchto požadavků i u svých poddodavatelů.

Zhotovitel se zejména zavazuje:

- a) neuplatňovat ani nepodporovat dětskou práci, nucenou práci, jakoukoli formu diskriminace v pracovněprávních vztazích nebo disciplinárních praktik, které by byly v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,
- b) dodržovat platné právní předpisy v oblasti pracovní doby a odměňování zaměstnanců,
- c) v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce,
- d) respektovat právo zaměstnanců na svobodné sdružování a kolektivní vyjednávání a vést v rámci možnosti takové záznamy, kterým může výše uvedené závazky prokázat a požadovat v rozsahu svého vlivu tytéž závazky od svých dodavatelů, dále pak předávat objednateli informace relevantní z hlediska výše uvedených závazků a umožnit objednateli provádění monitorovací činnosti za účelem ověření dodržování výše uvedených závazků,
- e) v případě zjištění neshod vůči plnění výše uvedeným závazkům identifikovat příčinu problému a neprodleně zajistit opatření k nápravě a preventivní opatření.

XIV.3 Plnění vyplývající z této smlouvy pro objednatele je veřejným výdajem a dle § 2e, zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, podléhá finanční kontrole. Zhotovitel si je vědom, že jako právnická nebo fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se objednateli poskytnout veškerou součinnost při výkonu kontroly dle zákona o finanční kontrole. Kontrolní orgán objednatele je při výkonu kontroly oprávněn vyžádat si u zhotovitele doklady v rozsahu nezbytném k ověření operace vyplývající z této smlouvy.

XIV.4 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy. Povinnost zveřejnit smlouvu v registru smluv zajistí objednatel.

XIV.5 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.


**Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích**

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 16.03.2022,  
č. usnesení: 02/06/2022.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 21.03.2022

Ve Valašských Kloboukách, dne 23.3.2022


Za objednatele:



Mgr. Zdeněk Pánek  
starosta



Za zhotovitele:



Pavel Bednar

**Walektro s.r.o.**   
Kramolišova 389  
766 01 Valašské Klobouky  
IČ: 07795009, DIČ: CZ07795009  
www.walektro.cz



Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		431 404,65
Montáž - práce		374 994,24
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>806 398,89</b>
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		24 191,97
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>830 590,86</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>830 590,86</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem bez DPH</b>		<b>830 590,86</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE	431 404,65	374 994,24
ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ	1 768,00	3 950,00
HLAVNÍ ROZVADĚČ HR1	32 400,00	4 500,00
PODRUŽNÝ ROZVADĚČ PR3	10 944,00	1 450,00
ZÁSUVKOVÁ INSTALACE	48 236,60	28 075,00
SVĚTELNÁ INSTALACE	19 819,10	21 295,00
SVÍTIDLA	136 704,00	33 870,00
SLABOPROUDÁ INSTALACE EZS	26 035,00	23 535,00
SLABOPROUDÁ INSTALACE DATA	47 581,87	69 294,24
INSTALACE	24 547,87	41 644,24
DATOVÝ ROZVADĚČ 1NP	18 903,00	17 400,00
INSTALACE DT	4 131,00	10 250,00
POSPOJOVÁNÍ	4 092,00	2 220,00
KONSTRUKCE	14 931,00	11 665,00
STAVEBNÍ PRÁCE	68 350,00	86 870,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY	0,00	88 270,00



















Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místnosti nástěnných příč											
9998-4992	81	1 zdroj se sklem	ks	61,00					13 420,00	220,00	13 420,00
9998-4994		<b>SVÍTIDLA - celkem</b>						<b>136 704,00</b>	<b>33 870,00</b>		<b>170 574,00</b>
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
<b>SLABOPROUDÁ INSTALACE EZS</b>											
8004-705	82	Usíředna systému , 10 drátových smyček (rozsířitelné na 30 sm.), vestavěný spínaný zdroj 1.2A, velká skrť	ks	1,00	10 555,00			10 555,00	850,00	11 405,00	11 405,00
8004-903	83	Venkovní nezálohovaná piezosiřena s LED blikačem	ks	1,00	1 920,00			1 920,00	250,00	2 170,00	2 170,00
8004-723	84	Bezdrátová klávesnice s grafickým displejem, se čtečkou RFID+ klávesnicová zóna	ks	1,00	2 202,00			2 202,00	200,00	2 402,00	2 402,00
8004-836	85	PIR detektor	ks	13,00	625,00			8 125,00	1 900,00	775,00	10 075,00
8004-935	86	Zálohovací akumulátor 12V 1,3Ah	ks	1,00	295,00			295,00	150,00	445,00	445,00
1123-4	87	1903_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	13,00	46,00			598,00	45,00	91,00	1 183,00
8065-18		<b>KABELÁŽNÍ SYSTÉMY &amp; NETWORKING</b>									
8065-19	88	CAT.5e UTP KABEL PVC, volně	M	200,00	6,50			1 300,00	18,00	3 600,00	4 900,00
9997-2493		<b>Ukončení kabelů a ostatní práce na kabelech</b>									
9997-2495	89	Ukončení kabelů navěštních do 7x1 nebo 1.5	ks	30,00	0,00			0,00	45,00	45,00	1 350,00
1123-6713	90	16 TRUBKA OHEBNÁ LPE 125N	m	130,00	8,00			1 040,00	20,00	2 600,00	3 640,00
9999-1280		<b>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>									
9999-1291	91	Montáž	hod	40,00				0,00	300,00	300,00	12 000,00
		<b>SLABOPROUDÁ INSTALACE EZS - celkem</b>						<b>26 035,00</b>	<b>23 535,00</b>		<b>49 570,00</b>
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
<b>SLABOPROUDÁ INSTALACE DATA</b>											
<b>INSTALACE</b>											
1002-212	92	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE NONAME,	ks	25,00	31,80			795,00	60,00	1 500,00	2 295,00
1002-917		Přístroj zásuvky datové (noname), RJ 45-8 Cat. 5e									
1002-947		<b>KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU,</b>									
1002-948	93	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím římenem; d. ; b. bílá	ks	13,00	52,90			687,70	40,00	520,00	1 207,70
1002-5940		<b>MASKA NOSNÁ DO ŠÍKMHÉHO KRYTU,</b>									
1002-973	94	Maska nosná s 1 otvorem pro zásuvku Modular-Jack (keystone); b. černá	ks	1,00	22,00			22,00	40,00	62,00	62,00
1002-974	95	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky (keystone); b. černá	ks	12,00	22,00			264,00	40,00	62,00	744,00
1123-4	96	1903_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	6,00	46,00			276,00	45,00	91,00	546,00
1123-19	97	67/2_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	13,00	12,00			156,00	45,00	57,00	741,00
8065-18		<b>KABELÁŽNÍ SYSTÉMY &amp; NETWORKING</b>									
8065-19	98	CAT.5e UTP KABEL UTP PVC, pevně	M	772,18	6,50			5 019,17	18,00	13 899,24	18 918,41
1123-6713	99	Přístupový bod/hotspot , podporuje Wi-Fi standardy 802.11ab/g/n/ac, frekvence 2,4 GHz a 5 GHz, 1 x RJ-45	ks	4,00	3 720,00			14 880,00	850,00	4 570,00	18 280,00
9997-2493	100	16 TRUBKA OHEBNÁ LPE 125N	m	250,00	8,00			2 000,00	20,00	5 000,00	7 000,00
		<b>Ukončení kabelů a ostatní práce na kabelech</b>									
9997-2495	101	Ukončení kabelů navěštních do 7x1 nebo 1.5	ks	50,00	0,00			0,00	45,00	45,00	2 250,00
1002-6510	102	ZÁSUVKA REPRODUKTOROVÁ	ks	1,00	360,00			360,00	150,00	510,00	510,00
1002-9839		Zásuvka reproduktorová stereofonní; b. černá									
1002-10678	103	<b>KRYT ZÁSUVKY REPRODUKTOROVÉ,</b>									
9998-11	104	Kryt zásuvky reproduktorové, komunikační přímé nebo přístroje nabíjecího USB; b. bílá	ks	1,00	88,00			88,00	50,00	138,00	138,00
9998-13		<b>Montáž rozváděčů litrových, hlímkových nebo plastových sestavy hmotnosti</b>									
9999-1292	104	přes 50 do 100kg	ks	1,00	0,00			0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
9999-1293	105	<b>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PŘI</b>									
		zapojování a zkouškách	hod	40,00				0,00	300,00	300,00	12 000,00









9999-1348	9999-1348																								
9999-1349	9999-1349																								
9999-1351	9999-1351	129	ks	150,00						0,00	65,00	9 750,00	65,00											9 750,00	
9999-1339	9999-1339																								
9999-1340	9999-1340																								
9999-1342	9999-1342	130	ks	1,00						0,00	70,00	70,00	70,00												70,00
9999-1316	9999-1316																								
9999-1317	9999-1317																								
9999-1320	9999-1320	131	ks	5,00						0,00	100,00	500,00	100,00												500,00
9999-1301	9999-1301																								
9999-1302	9999-1302																								
9999-1303	9999-1303	132	ks	30,00				0,00		0,00	55,00	1 650,00	55,00												1 650,00
9999-1304	9999-1304	133	ks	10,00				0,00		0,00	65,00	650,00	65,00												650,00
9999-1305	9999-1305	134	ks	10,00				0,00		0,00	75,00	750,00	75,00												750,00
9999-1386	9999-1386																								
9999-1387	9999-1387	135	m	130,00				0,00		0,00	75,00	9 750,00	75,00												9 750,00
9999-1388	9999-1388	136	m	90,00				0,00		0,00	80,00	7 200,00	80,00												7 200,00
9999-1393	9999-1393																								
9999-1394	9999-1394	137	m	150,00				0,00		0,00	85,00	12 750,00	85,00												12 750,00
9999-1395	9999-1395																								
9999-1462	9999-1462																								
9999-1463	9999-1463																								
9999-1464	9999-1464	138	m	80,00				0,00		0,00	85,00	6 800,00	85,00												6 800,00
9999-1473	9999-1473																								
9999-1474	9999-1474																								
9999-1475	9999-1475	139	ks	2,00				50,00		100,00	250,00	500,00	300,00												600,00
9999-1491	9999-1491																								
9999-1492	9999-1492	140	m2	45,00				250,00		11 250,00	100,00	4 500,00	350,00												15 750,00
9999-1493	9999-1493																								
9999-1495	9999-1495	141	m2	45,00				450,00		20 250,00	100,00	4 500,00	550,00												24 750,00
9999-1386	9999-1386																								0,00
9999-1491	9999-1491	142	m2	52,50						0,00	200,00	10 500,00	200,00												10 500,00
9999-1493	9999-1493	143	m2	52,50				250,00		13 125,00	100,00	5 250,00	350,00												18 375,00
		144	m2	52,50				450,00		23 625,00	100,00	5 250,00	550,00												28 875,00
9999-1280	9999-1280																								
9999-3052	9999-3052	145	pol	1,00						0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00												6 500,00
																									155 220,00
																									0,00
																									0,00
<b>STAVEBNÍ PRÁCE</b>																									
<b>YSEKANI KAPES VE ZDIVU</b>																									
<b>CIHELNEM PRO KRABICE</b>																									
<b>100x100x50 mm</b>																									
<b>YSEKANI KAPES VE ZDIVU</b>																									
<b>CIHELNEM DO PLOCHY 50 dm2</b>																									
<b>HI-300mm</b>																									
<b>YBOURANI OTVORU VE STENE</b>																									
<b>BETONOVE DO PRUMERU 60mm</b>																									
<b>Stena do 450mm</b>																									
<b>YBOURANI OTVORU VE ZDIVU</b>																									
<b>CIHELNEM DO PRUMERU 60mm</b>																									
<b>Stena do 150mm</b>																									
<b>Stena do 300mm</b>																									
<b>Stena do 450mm</b>																									
<b>YSEKANI RYH VE ZDIVU</b>																									
<b>CIHELNEM - HLOUBKA 30mm</b>																									
<b>Sire 30 mm</b>																									
<b>Sire 70 mm</b>																									
<b>YSEKANI RYH VE ZDIVU</b>																									
<b>CIHELNEM - HLOUBKA 50mm</b>																									
<b>Sire 70 mm</b>																									
<b>YSEKANI RYH PRO VODICE</b>																									
<b>V OMITCE STROPU</b>																									
<b>Sire 30 mm</b>																									
<b>ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO</b>																									
<b>20 dm2 VE ZDIVU</b>																									
<b>Stena do 300mm</b>																									
<b>HRUBÁ VYPLN RYH MALTOU</b>																									
<b>Jakekoliv sire</b>																									
<b>OMITKA RYH VE STÉNÁCH MALTOU</b>																									
<b>Sire do 300 mm</b>																									
<b>OSEKÁNÍ OMITKY (pod původním obložním stěn)</b>																									
<b>Jakekoliv sire</b>																									
<b>HRUBÁ OMITKA PLOCH MALTOU (pod původním obložním stěn)</b>																									
<b>Jakekoliv sire</b>																									
<b>ŠŤUKOVÁ OMITKA PLOCH (pod původním obložním stěn)</b>																									
<b>Jakekoliv sire</b>																									
<b>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>																									
<b>Ekologická likvidace stavebního a demontovaného materiálu (naložení, odvoz, likvidace)</b>																									
<b>STAVEBNÍ PRÁCE - celkem</b>																									
<b>VEDLEJŠÍ NAKLADY</b>																									









Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
	<b>ZUS Bystřice pod Hostýnem</b>
Akce	<b>Masarykovo nám. 133, 768 61 Bystřice pod Hostýnem</b>
	<b>ELEKTROINSTALACE - 1 ETAPA</b>
Projekt	<b>1PP + 1NP</b>
Investor	<b>Město Bystřice pod Hostýnem</b>
Z. č.	<b>1891/01/2021</b>
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	<b>F. ZAPLETAL</b>
Kontroloval	<b>B. KRAJÍČEK</b>
Datum	<b>27.9.2021</b>
Zpracovatel	<b>BEDKR - ELEKTRO, Bystřice pod Hostýnem</b>
CÚ	<b>2020-4</b>
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>
PPV (1 nebo 6) %	<b>3,00</b>
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>0,00</b>
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>0,00</b>
GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>0,00</b>
Provozní vlivy %	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 1 %	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	<b>20</b>
2. sazba DPH %	<b>10</b>
Procento PM %	<b>5</b>

