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Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 02 

 
 
Zadavatel tímto, v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„Zákon“) mění a doplňuje zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a jejich přílohách před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna a doplnění zadávacích podmínek se týká zadávacího řízení pod 
názvem „Oprava povrchu místní komunikace Žlutý kopec, Bruntál“. 
 
Zadavatel obdržel dotazy dodavatelů k zadávacím podmínkám a potřebuje delší časovou lhůtu na zpracování 
odpovědí k těmto dotazům a na získání s tím souvisejících dokladů a dokumentů.  
 
Zadavatel z výše uvedených důvodů rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek a tímto prodlužuje lhůtu 
pro podání nabídek do dne 30. června 2023 do 13:00 hodin. 
 
Zadavatel v rámci této změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2 předkládá opravu bodu č. 14. zadávací 
dokumentace – „Doba a místo plnění zadávacího řízení“, ve kterém se vyskytla administrativní chyba: 

 
Původní znění: 
Termín řádného a včasného dokončení a předání předmětu plnění (dokončení stavebních prací) do:  
(Bude doplněno účastníkem ZŘ) – kalendářních dnů od termínu zahájení předmětu plnění zadávacího řízení 
(maximálně však 60 kalendářních dnů o termínu zahájení předmětu plnění zadávacího řízení) 

 
Nové znění: 
Termín řádného a včasného dokončení a předání předmětu plnění (dokončení stavebních prací) do:  
(Bude doplněno účastníkem ZŘ) – kalendářních dnů od termínu zahájení předmětu plnění zadávacího řízení 
(maximálně však 60 kalendářních dnů od termínu zahájení předmětu plnění zadávacího řízení) 

 
Změna a doplnění zadávací dokumentace, včetně souvisejících dokumentů bude uveřejněna na profilu zadavatele, a 
to pod webovým odkazem: http://profily.proebiz.com/profile/00295892 . 
 
Změna a doplnění zadávací dokumentace se týká těchto bodů zadávací dokumentace: 
 

Nové znění: 
 

14. Doba a místo 
plnění zadávacího 
řízení: 

Zadavatel stanovil pro plnění zadávacího řízení následující termíny. 
Termín převzetí staveniště do:  
10-ti kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění předmětu 

zadávacího řízení 
 
Termín zahájení předmětu plnění do:  
45-ti kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění předmětu 

zadávacího řízení (zahájení stavebních prací) 
 
Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění: 01.09.2023 

 
Termín řádného a včasného dokončení a předání předmětu plnění (dokončení 
stavebních prací) do:  
(Bude doplněno účastníkem ZŘ) – kalendářních dnů od termínu zahájení předmětu 
plnění zadávacího řízení (maximálně však 60 kalendářních dnů od termínu zahájení 
předmětu plnění zadávacího řízení) 

 
Termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do:  
10-ti pracovních dnů ode dne řádného a včasného dokončení a předání předmětu 

plnění zadávacího řízení zadavateli.  
 
Termín konečné fakturace (finančního vypořádání) za uskutečněná zdanitelná 
plnění do: 
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30-ti kalendářních dnů ode dne řádného a včasného dokončení předmětu plnění 

zadávacího řízení (jeho části) a předání předmětu plnění zadávacího řízení (jeho části 
zadavateli.  
 
Realizace plnění bude probíhat na základě zadavatelem odsouhlaseného 
harmonogramu prací, který bude obsahovat týdenní harmonogram stavebních 
prací s uvedením finančního plnění za jednotlivé kalendářní měsíce. 
Harmonogram musí respektovat technologickou i logickou návaznost 
jednotlivých pracovních postupů a samostatně funkčních celků odpovídajících 
projektové dokumentaci. Harmonogram prací bude účastníkem ZŘ zpracován dle 
svých zkušeností a zvyklostí při realizaci předmětu plnění obdobního charakteru, 
jako je předmět tohoto ZŘ. Účastník ZŘ zároveň ale dodrží termíny uvedené 
v bodě ZD pod názvem – Doba a místo plnění zadávacího řízení.  
 
Místem plnění veřejné zakázky je Moravskoslezský kraj, město Bruntál, k.ú. Bruntál -

město [613169], dotčené parcely: parcely č. 3050/1, 3140/1, 3141.  
 

18. Lhůta pro podání 
nabídky v souladu 
s § 54 Zákona: 

Účastník ZŘ podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.  
 
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 54 odst. 1 Zákona, tedy 
tak aby činila nejméně 11 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení. 

 
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dne 29. května 2023 a skončí dne 30. června 
2023 ve 13:00 hodin. 

 
 
V Bruntále, dne 09.06.2023 
 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ PROJEKT – poradenství, s.r.o., Ing. Alexandra Klusák Snopková 
Osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele podle § 43 Zákona 
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