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příloha č. 2 

 
 

SMLOUVA O DÍLO - NÁVRH 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
  

I. 
Smluvní strany 

Obec Údlice 
sídlem:   Náměstí 12, 431 41 Údlice 
zastoupen:  Vítězslav Daniš, starosta 
IČ:   00262153 
DIČ:   CZ00262153 (neplátce DPH) 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. ú.:   3528441/0100 
kontaktní osoba: Vítězslav Daniš, tel.: 734 453 114, email: starosta@obec-udlice.cz 
jako objednatel na straně jedné  
 
a 
 
… 
sídlem:   … 
zastoupen:  … 
IČ:   … 
DIČ:   … 
bankovní spojení: … 
č. ú.:   … 
kontaktní osoba ve věceh smluvních: 

…, tel.: …, email: … 
kontaktní osoba ve věceh technických: 

…, tel.: …, email: … 
jako zhotovitel na straně druhé 
 
 
uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“). 
 
 

II. 
Podklady pro uzavření smlouvy 

 
(1) Výzva k podání nabídky ze dne: 11. 7. 2023, (dále jen „výzva objednatele“). 
(2) Nabídka zhotovitele ze dne … . … . 2023. 
(3) Oceněný výkaz výměr zhotovitele, resp. položkový rozpočet. 
(4) Projektová dokumentace (autor Bohemia Arch spol. s r.o., Spořická 599, 431 01 Spořice, IČ 
25002279), předaná zhotoviteli spolu s výzvou k podání nabídky v elektronické podobě. 
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III. 
Předmět smlouvy 

 
(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v souladu s položkovým rozpočtem, který 
je nedílnou součástí nabídky zhotovitele a technickou dokumentací, za jejíž správnost a úplnost 
odpovídá objednatel a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu. 
 
(2) Dílem je realizace zakázky „Stavební úpravy lávky pro pěší na p.p.č. 1609/1, k.ú. Údlice (opakované 
řízení)“ v rámci dle oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Dílo bude provedeno 
v rozsahu výzvy. 
 
(3) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla na své náklady také zajistit: 

• odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů 
označených názvem veřejné zakázky, 

• zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, 
případně jiných norem vztahujících se k realizované zakázce, včetně pořízení protokolů 
zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení 
realizace veřejné zakázky, 

• dodržení všech relevantních zákonných i podzákonných norem vztahujících se k předmětu  
veřejné zakázky. 

 
(4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí formou kompletní dodávky, 
obsahující všechny stavební práce uvedené ve výzvě objednatele a nabídce zhotovitele a při jeho 
provádění dodržet podmínky příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů. 
 
(5) Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit nebo zúžit, pokud jej o to 
objednatel požádal a pokud to nenaruší kvalitu zhotovování díla. V takovém případě se zavazuje uzavřít 
s objednatelem dodatek k této smlouvě, kde bude zohledněna změna ceny.  
 
(6) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 
 

IV. 
Doba a místo plnění 

 
(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících 
termínech: 

Předání a převzetí staveniště:  do 7 kalendářních dní od podpisu SoD 
Zahájení realizace veřejné zakázky:  do 7 kalendářních dní od převzetí staveniště 
Ukončení realizace veřejné zakázky:  do 120 kalendářních dní od zahájení realizace 
Vyklizení staveniště:  do 7 kalendářních dní od ukončení realizace zakázky 
 
(2) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je dokončeno, tj. kdy do 
něj byly zabudovány všechny součásti a dokončeny všechny práce podle výkazu výměr (resp. obou jeho 
částí) a je prosto vad a nedodělků. Dílo se považuje za provedené jeho předáním a převzetím bez vad 
a nedodělků a předáním dokladů. 
 
(3) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle z jakéhokoliv důvodu, je 
zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či 



str. 3 
 

znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně 
nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění 
povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje 
lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. 
 
(4) Místem provádění díla je p.p.č. 1609/1, k.ú. Údlice (772615). 
 
 

V. 
Cena díla 

 
(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši: 

… Kč včetně DPH 
(slovy: … včetně DPH) 

bez DPH: … Kč 
(slovy: … bez DPH) 

sazba 21 % DPH: … Kč 
(slovy: …) 

Cena může být měněna pouze z důvodu změny zákonné sazby DPH. Cena bude pro tento případ 
upravena písemným dodatkem ke smlouvě. Případné vícepráce či méněpráce provede zhotovitel až po 
písemném souhlasu objednatele, tyto budou oceněny podle jednotkových cen uvedených 
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových 
rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných 
v době realizace těchto prací a dodávek a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou. 
 
(2) Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající ze zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 
v platném znění, a ze zákona č.  185/2001  Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění, při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla, prací a činnosti s tím 
spojených (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu). Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně díla. 
 
 

VI. 
Platební podmínky 

(1) Zhotovitel předloží po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 10. dne příslušného měsíce 
zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a 
zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické 
podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání 
na stavbě je povinen nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a 
zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou 
formou vrátit s  odůvodněním svého postupu. 
 
(2) Podkladem pro placení jsou faktury a konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na 
základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí a 
zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena. 
 
(3) Splatnost faktur bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její 
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude 
dle tohoto příkazu proplacena. 
 
(4) Faktury budou mít tyto náležitosti: 
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 - označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČO 
 - označení díla 
 - číslo faktury 
 - den vystavení a den splatnosti 
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH 
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 
 - razítko a podpis oprávněné osoby 
Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude faktura proplacena. 
 
(5) Konečná faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě VI.4: 
 - výslovný název „konečná faktura“ 
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH 
 - soupis všech uhrazených faktur 
 - částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH 
 - kopii protokolu o předání a převzetí díla, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků 
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 
 
(6) Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu konečné faktury ve výši až 10 % vč. DPH z ceny díla v 
případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky 
nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce 
objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle bodu XIII. této 
smlouvy. 
 
(7) Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich 
doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 
 
(8) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
 
 

VII. 
Součinnost a povinnosti objednatele 

 
(1) O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný 
protokol. 
 
(2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. 
 
(3) Objednatel zajistí na náklady zhotovitele dodávky energií a vody pro výstavbu ze svých přípojných 
bodů. Podružné měření spotřeby zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 
 
(4) Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, vyplyne-li mu tato povinnost ze 
zvláštních právních předpisů. 
 
(5) Kontrolou provádění prací a organizací kontrolních dnů je objednatel oprávněn pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka. 
  
 

VIII. 
Součinnost a povinnosti zhotovitele 
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(1) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a 
podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s výzvou objednatele a případně zjištěné 
nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli. 
 
(2) Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly či přerušení anebo 
ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány telefonicky nebo elektronickou poštou. 
 
(3) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
 
(4) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován určený zaměstnanec 
objednatele. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody a 
v takovém případě je zhotovitel povinen oznámit oprávněné osobě objednatele provedení těchto 
činností neprodleně po jejich skončení. 
 
(5) Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s činnostmi 
zhotovitele s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla této smlouvy (v úrovni ceny vč. DPH). 
Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu k nahlédnutí či předložit jiný doklad prokazující, že 
zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu, nejpozději však před podpisem smlouvy o dílo. Porušení 
této povinnosti zakládá právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 
a/nebo s okamžitou platností jednostranně od smlouvy odstoupit. 
 
(6) Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele. Trvá-li objednatel na 
provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po 
zhotovitelově upozornění, neodpovídá zhotovitel za vady díla. 
 
(7) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
bude-li objednatelem jmenován. 
 
 

IX. 
Stavební deník 

 
(1) Zhotovitel je povinen vést v rozsahu a způsobem podle § 6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník ode dne, kdy byly 
zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy 
zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky díla. 
 
 
 

X. 
Podmínky provedení díla 

 
(1) Zhotoviteli bude vymezen prostor pro skladování materiálu. Zhotovitel se zavazuje uvést prostor 
pro skladování materiálu a staveniště do stavu dle požadavků stanovených objednatelem nejpozději v 
den předání a převzetí díla. 
 
(2) Zhotovitel zajistí na pracovišti dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, s nimiž byl 
objednatelem seznámen, a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů. 
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Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 
likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 
 
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření 
prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, 
takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku, popř. jiným 
prokazatelným způsobem vyrozumí objednatele. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k 
prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez 
tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí 
v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení 
zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, 
a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 
 
(4) Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na pracoviště zhotovitele, kde jsou 
zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro montáž. Při provádění kontroly má objednatel právo 
učinit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s touto smlouvou, vyzve jej, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 
 
(5) Objednatel může zhotovitele požádat, aby na počátku realizace navrhl způsob provádění prací a 
jednotlivé postupy a aby mu tyto údaje sdělil pro možnost kontrol. 
 
(6) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v nabídce musí být předem odsouhlaseny 
objednatelem. 
 
(7) Vstup na pracoviště je povolen pouze oprávněným osobám a příslušným orgánům státní správy. 
Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance 
zhotovitele. 
 
(8) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pravidel pro vstup a pohyb ve střeženém prostoru. 
Porušení těchto pravidel zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy. 
 
 

XI. 
Přechod vlastnického práva a rizik 

 
(1) Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem, kdy 
byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla oprávněnými osobami smluvních stran. 
 
(2) Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla do okamžiku převzetí díla objednatelem 
protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn 
řádně a že toto plnění přijímá. 
 
 

XII. 
Odpovědnost za škodu 

 
(1) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celém dílu až do dne 
předání a převzetí díla, jdou k tíži zhotovitele a zhotovitel se pak zavazuje škody odstranit především 
navrácením v předešlý stav, a není-li to možné, v penězích. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti, pokud 
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jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním, zavazuje se však i v tomto 
případě uvést věci do původního stavu na náklady objednatele. 
 
(2) Ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení dle této smlouvy nemají vliv na vznik nároků 
objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané škody. Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do 
které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu do 14 kalendářních dní po 
uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je v takovém případě oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 
 
 

XIII. 
Předání a převzetí díla 

 
(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením (tedy bez vad a nedodělků) 
a předáním díla objednateli, dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášení o shodě, potřebné 
k řádnému užívání díla. 
 
(2) O možném předání a převzetí díla zhotovitel prokazatelně informuje objednatele, a to nejpozději 
pět pracovních dní před možným předáním a převzetím díla.  
 
(3) Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel za účasti osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
 
(4) Objednatel nepřevezme neúplné dílo. Je však oprávněn převzít dílo, pokud vykazuje vady nebo 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla za předpokladu, že tyto zjevné 
vady a nedodělky jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a byl stanoven termín pro jejich 
odstranění nejpozději do 15 kalendářních dnů od data písemného předání a převzetí díla. 
 
(5) Zhotovitel je povinen zabezpečit nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná 
c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

- stavební deník, 
- případné další doklady dle dohody s objednatelem. 

 
(6) O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany protokol. Součástí protokolu bude: 

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
c) soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční doby). 

 
(7) Jestliže nedošlo k převzetí díla, vyznačí to objednatel v zápisu včetně důvodů a zároveň dohodne se 
zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení. 
 
 

XIV. 
Záruční doba – odpovědnost za vady 

 
(1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, zejména pokud 
dílo nemá vlastnosti stanovené výzvou objednatele, obecně závaznými technickými normami, dodaná 
dokumentace skutečného provedení neodpovídá skutečnosti nebo dílo svým provozem porušuje 
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obecně závazné právní předpisy. Vadami se rozumí i vady a nedodělky, které vznikly použitím 
nesprávné technologie, popř. vady v dokladech vztahujících se k dílu. 
 
(2) Od data uvedeného v zápise o předání a převzetí díla počíná běžet na provedení díla záruční doba 
v délce 60 měsíců. Tato záruka se nevztahuje na jakost běžného spotřebního materiálu a vybavení 
použitého při realizaci předmětu veřejné zakázky, kde záruční doba činí 24 měsíců. 
 
(3) Během záruční doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a že 
nebude vykazovat vady, popsané v odst. 1. 
 
(4) Vady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční době je zhotovitel povinen, nedojde-
li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 15 kalendářních dnů ode dne písemného 
oznámení objednatelem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. 
 
(5) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla v přiměřené lhůtě, i když prokáže, že za ně nenese 
odpovědnost. Objednatel se v tomto případě zavazuje uhradit prokázané případné náklady, které 
zhotoviteli s odstraněním vady vznikly. 
 
(6) Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vady díla, vzniklé během záruční doby, neprodleně poté, 
co je zjistil. 
 
(7) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu 
objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XIII. této smlouvy. 
 
(8) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele na adrese 
uvedené v čl. I. 
 
(9) Zjištěné vady a nedodělky je objednatel oprávněn uplatnit kdykoli během záruční doby. Ustanovení 
§ 2618 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje. 
 

XV. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
(1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. odst. 1. této smlouvy, je povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč s DPH), a to 
za každý den prodlení. 
 
(2) V případě prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč s DPH), a to 
za každý den prodlení. 
 
(3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla, anebo zjištěných během záruční doby, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč, a to za každý den prodlení a za každou vadu či nedodělek zvlášť. 
 
(4) Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování druhé straně. 
 

XVI. 
Zvláštní ustanovení 
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(1) Zhotovitel se zavazuje během zhotovování předmětu díla i po jeho předání objednateli, zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. 
 
(2) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). 
Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
 
(3) Zhotovitel je podle §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
 
(4) Vyskytnou-li se některé události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
 
 

XVII. 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 
 
(2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především smírnou cestou. V případě, že spor 
nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem. 
 
(3) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, 
vyhotovenými v listinné podobě a podepsanými oprávněnými osobami. 
 
(4) Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 
 
(5) Tato smlouva vč. všech příloh není obchodním tajemstvím a podléhá zákonu č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a bude zveřejněna profilu zadavatele objednatele. 
Příslušné uveřejnění zajistí objednatel. 
 
(6) Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně komunikovat zejména elektronicky. Za elektronický 
způsob komunikace se pro potřeby této smlouvy rozumí datová zpráva odeslaná prostřednictvím 
datové schránky jedné ze smluvních stran, popřípadě email. Pokud je to vyžadováno obecně platnými 
předpisy nebo z jiných důvodů nezbytné a některá ze smluvních stran použila písemnou formu 
korespondence s doručenkou, považuje se písemnost za doručenou dnem, který na doručence vyznačil 
poskytovatel poštovních služeb, nejpozději však do 10ti kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost 
odeslána. 
 
(7) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si 
její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
 
(8) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
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(9) Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Údlice dne xx. yy. 2023 usnesením 
č. …. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a 
považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona. 
 
(10) Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet - příloha č. 1. 
 
 
 
 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
 
 
 
 
V Údlicích dne dle data el. podpisu   V ……………………  dne dle data el. podpisu 
 
 
 
 ..………………………………............    .………………………………................ 
    Vítězslav Daniš, starosta     … 


