

Věc

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 7

ZADAVATEL:

DPOV, a.s.

IČO: 277 86 331

Přerov, Husova 635/1b, PSČ 75152

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3147

Veřejná zakázka:

Opravy hnacích podvozků železničních kolejových vozidel řady 471 – r. 2023

Sektorová veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2023-040330

Číslo oznámení v Úředním věstníku EU: 2023/S176-552419

Dne 30. 10. 2023 byla doručena zadavateli žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které podle § 98 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele <http://profily.proebiz.com/profile/27786331>.

Žádost o vysvětlení ZD:

Pro zamezení možných nesouladů a vyjasnění procesů daných Rámcovou dohodou zasíláme následující dotazy a navržené změny.

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz č. 1

V článku 1 odstavci 1.1 je uvedeno znění:

„**Převzetí Podvozku**“ znamená okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí Podvozku Objednatelem a Vlastníkem.

Zvážil by zadavatel v souladu s provedenými úpravami změnu znění odstavce na následující znění tak, aby předání a převzetí Díla po opravě prováděli pouze zástupci smluvních stran. (se třetí stranou nemá uchazeč žádný smluvní vztah)

„**Převzetí Podvozku**“ znamená okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí Podvozku Objednatelem.

Vysvětlení ZD: Zadavatel se rozhodl vyhovět návrhu účastníka v plném rozsahu.

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz č. 2

V článku 8 odstavci 8.4. je uvedeno znění:

V Zápisu z KP bude stanoven rozsah jednotlivých změn schváleného stavu příslušného Podvozku dle Článku 2 odst. 2.3. písm. (b) této Rámcové dohody a skutečný rozsah předem nepředvídatelných souvisejících opravárenských prací dle Článku 2 odst. 2.3. písm. (c) této Rámcové dohody na příslušném Podvozku. Součástí Zápisu z KP bude taktéž cenová nabídka Zhotovitele za provedení jednotlivých změn schváleného stavu příslušného

Podvozku dle Článku 2 odst. 2.3 písm. (b) této Rámcové dohody a za provedení předem nepředvídatelných souvisejících opravárenských prací dle Článku 2 odst. 2.3. písm. (c) této Rámcové dohody na příslušném Podvozku.

Zvážil by zadavatel pro zamezení pochyb a případných nejasností doplnění Článku 8 odst. 4. na následující znění:

V Zápisu z KP bude stanoven rozsah jednotlivých změn schváleného stavu příslušného Podvozku dle Článku 2 odst. 2.3. písm. (b) této Rámcové dohody a skutečný rozsah předem nepředvídatelných souvisejících opravárenských prací dle Článku 2 odst. 2.3. písm. (c) této Rámcové dohody na příslušném Podvozku. Součástí Zápisu z KP bude taktéž cenová nabídka Zhotovitele za provedení jednotlivých změn schváleného stavu příslušného Podvozku dle Článku 2 odst. 2.3 písm. (b) této Rámcové dohody a za provedení předem nepředvídatelných souvisejících opravárenských prací dle Článku 2 odst. 2.3. písm. (c) této Rámcové dohody na příslušném Podvozku. Zápis z KP bude obsahovat v souladu s Článkem 5 odst. 5.3. oboustranně odsouhlasený termín pro převzetí Díla po opravě dle Článku 9 odst. 9.2. V protokolu z komisionální prohlídky zároveň bude uvedeno: Zhotovitel zajistí dopravu do sídla zhotovitele do dvou pracovních dnů od termínu převzetí Díla Objednatelem dle Článku 9 odst. 9.2.

Vysvětlení ZD : Zadavatel se rozhodl vyhovět návrhu účastníka v plném rozsahu.

Rámcová dohoda s provedenou změnou je přílohou tohoto vysvětlení č. 7. zadávací dokumentace.

Protože se nejedná o podstatné změny zadávací dokumentace, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Příloha: Příloha č. 1 Priloha c. 3 ZD - návrh Ramcova dohoda po Vysvětlení zadávací dokumentace c.7

DPOV, a.s.