

S M L O U V A O D Í L O

Číslo smlouvy objednatele: **29/10840/23**

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sportovní hřiště s.r.o.

L. Košuta 2907

760 01 Zlín

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta

tel.:

e-mail:

Ing. Nadim Eid

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [redacted]
úctu pro

Komerční banka a.s. Zlín

číslo účtu: [redacted] (registrované číslo
ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 91 463

04929845

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463. Objednatel není plátcem DPH
v rámci této veřejné zakázky.

CZ04929845

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
u Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 92673

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce sportoviště**

Stavební povolení: *(bude předáno při předání a převzetí staveniště)*

Místo stavby: k.ú. Uherský Brod

Projektant: Ing. Milan Surovec, projektová činnost ve výstavbě
[redacted], 687 71

Autorský dozor: Ing. Milan Surovec, projektová činnost ve výstavbě
[redacted], 687 71

Koordinátor BOZP objednatele: *(bude doplněno zápisem do stavebního deníku při převzetí a předání staveniště)*

Stavbyvedoucí zhotovitele: [redacted]

Technický dozor objednatele: *(bude doplněno zápisem do stavebního deníku při převzetí a předání staveniště)*

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů: [redacted]

Osoby odpovědné jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Robert Vráblík (vedoucí *Odboru*



(*pověřený investiční technik*)

tel: mob.:

e-mail: @

Osoby oprávněné za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: *Technický dozor objednatele a pověřený referent*

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Název veřejné zakázky:

„ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce sportoviště“

Dílem se rozumí:

- a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

1. kompletační a koordinační činnost,
2. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů,

4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,
5. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny,
7. zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla,
8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy),
9. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury,
10. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení,
11. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení,
12. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího,
13. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích předpisů, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele,
14. provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
15. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy,
16. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
17. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla,
18. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele,
19. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby
20. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli,
21. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou o dílo,
22. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce,

23. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce části předmětu veřejné zakázky
24. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,
25. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
26. zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby,
27. zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního souhlasu.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované **zpracovanou Ing. Milan Surovec, projektová činnost ve výstavbě, [redacted] 687 71, IČ 461 78 589** (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na jeden stavební objekt:

- a) **SO 01 – Rekonstrukce sportoviště**
- b) **SO 02 – Skok daleký**
- c) **SO 03 – Tribuna**
- d) **SO 04 – Opěrná stěna a oplocení**

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2 x na datovém nosiči v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou pověřenou objednatel a její souhlasné stanovisko. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na datovém nosiči v digitální formě – 1x .pdf., 1x .dgn. Zhotovitel předá geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Po spuštění DTM Zlínského kraje jako geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona **vyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna poddodavatelem, a to výkon funkce stavbyvedoucího. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

3. Nejpozději do 10 dnů od zahájení provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při provádění díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do provádění díla, musí být identifikováni, a to před zahájením provádění díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Má-li být část díla dle této smlouvy, prováděná prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I této smlouvy o dílo. Výzva bude **doručena nejpozději 30dnů před termínem předání staveniště a zahájení provádění díla (doručena do konce května 2024, nejpozději však do konce května 2025)** za předpokladu, že bude splněna následující podmínka:
 - a) bude přidělena dotace na provádění díla, a dálepokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

2. Zhotovitel je povinen, na základě písemného sdělení (avíza) doručeného objednateli, převzít staveniště a zahájit provádění díla **do 30 dnů** ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
3. Doba provádění stavebních prací včetně předání dokladové části a kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, geometrického plánu ke kolaudačnímu souhlasu stavby v kalendářních týdnech:

20 týdnů od předání a převzetí staveniště

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací

4. Dílo může být protokolárně předáno po dohodě smluvních stran i dříve, pokud to umožní klimatické podmínky a technologické postupy.
5. Dílčí termíny plnění budou zhotovitelem navrženy v návrhu harmonogramu postupu prací, jehož návrh bude objednateli předán **nejpozději 10 pracovních dnů před předáním staveniště**. Objednatel tento odsouhlasí nebo sdělí zhotoviteli neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat do harmonogramu postupu prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny v členění na kalendářní měsíce a týdny.
6. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 zákona změnu závazku:
 - a) doba provádění se může prodloužit v závislosti na nevhodných klimatických podmínkách a to tak, že srážkový úhrn bude 30% nad měsíčním normálem (viz data: <https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky#>), v tomto případě bude prodloužení termínu plnění odpovídat počtu dnů, ve kterých se nemohly provádět stavební práce, tak aby byly dodrženy technologické postupy. Znemožnění provádění prací bude uvedeno ve stavebním deníku a bude potvrzeno technickým dozorem objednatele. O záznamu ve SD bude informovat TDI emailem objednatele nejpozději následující den.
 - b) V případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 zákona, upraví se přiměřeně těmito změnám i doba provádění odpovídající rozsahu provedených změn,
 - c) pokud nebude písemná výzva zhotoviteli k zahájení prací na díle doručena v termínu do konce května 2024, může být s ohledem na skutečnost, že dotace v tomto termínu nebyla přidělena zaslána do konce května 2025. Uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka), a to k datu, kdy mohla být písemná výzva k zahájení prací doručena nejpozději, tj. do konce května 2025. O tom, že nebude výzva zaslána zhotoviteli z důvodu uvedeného výše v roce 2024, je objednatel povinen zhotoviteli písemně informovat do konce května 2024,
 - d) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo změny („vícepráce“) dle § 222 odst. 4 zákona nebo dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona nebo nepředvídané stavební práce dle § 222 odst. 6 zákona a cenový nárůst takových prací překročí 3 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak,

že za každé 1 % nad 3 %, o které se zvýší původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží o 2 dny.

7. Místem plnění díla je k.ú. Uherský Brod.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

9 939 729,50 Kč (bez DPH)

(slovy: devětmiliónůdevětsetřicetdevětstisícsetdvacetdevět 50/100 korun českých)

2 087 343,20 Kč DPH 21%

12 027 072,70 Kč (včetně DPH) (hodnotící kritérium)

(slovy: dvanáctmiliónůdvacetsedmtisícsetmdesátdvě 70/100 koruny české)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.
3. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.
4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: měřený kontrakt – pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem).

5. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: inflační doložka:

Objednatel připouští změnu závazku dle § 100 odstavec 1 zákona – úpravu ceny za dílo, a to z důvodu inflace. V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, vzroste o více než 5 %, zvýší se cena za dílo o výši tohoto indexu. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu smlouvy. Inflační doložka platí pouze pro cenu za dílo prováděné v roce 2025. Pro rok 2024 se inflační doložka nepoužije. V případě, že i z tohoto důvodu dojde k úpravě ceny, uzavřou dodatek ke smlouvě.

Smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýchodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ „ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce sportoviště“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).

Příloha č. 2: Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy má prioritu před přílohami.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každému má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem: Radou města Uherský Brod

40. schůze konaná dne: **31.10.2023**

č. usnesení: **886/R40/23**


V Uherském Brodě dne **01.11.2023**

Ve Zlíně dne **1.11.2023**

Za objednatele:


Za zhotovitele:

město Uherský Brod



Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta

Sportovní hřiště s.r.o.



Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti

Obchodní podmínky – příloha č. 1

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke SMLouvĚ O Dílo

číslo smlouvy objednatele: 29/10840/23

číslo smlouvy zhotovitele:

„ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce sportoviště“**I. PREAMBULE :**

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné provádění předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je provádění díla spolufinancována z veřejných prostředků (zejména prostředků státního rozpočtu ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy o dílo.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

„Smlouvou o dílo“ se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo – řádného provádění předmětu díla. Smluvní text, nechť je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

„Nabídka“

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “zákon”) v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr

dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

„Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem (případně osobou odlišnou od zadavatele) jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn – oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné položky. Za „položku“ je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako „jednotky“), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako „množství“), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako „sazba“) a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako „částka“).

„Účastníkem smlouvy o dílo“

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

„Objednatel“

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla.

„Zhotovitel“

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.

„Poddodavatel“

- je subjekt prováděcí konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem provádět část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.

„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude prováděna na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby objednatele se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostit teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou provádění předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. **V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona.**
3. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavatelem o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolních dnech.
4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva o dílo vykládána tak, že:

- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených smlouvou o dílo jako plnění objednatele a dále, že
- b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude prováděno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v obchodních podmínkách a ve smlouvě o dílo, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou o dílo i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci. Aktualizovaný harmonogram postupu prací je zhotovitel povinen předložit i na kontrolním dnu konaného každých 14 dnů.
4. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na provádění díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
5. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace neplátce DPH (zhotovitele), po uzavření smlouvy o dílo, k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele.

3. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.
4. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
5. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4:
 - a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava (RTS), v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba
 - b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě o dílo spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě o dílo odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona.
 - d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) až c) tohoto odstavce.
6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatel k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději **do 15 dnů** ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Dílčí a konečné daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky objednatele nebo na email objednatele **podatelna@ub.cz**; elektronický podpis není vyžadován; faktura může být ve formátu ISDOC.
4. V případě dodatkem sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatel odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:
 - a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
 - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
 - d) úplata za plnění dle této faktury není odchýlná od obvyklé ceny,

- e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - f) nebude nespolehlivým plátcem,
 - g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
6. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
7. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele.
- Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě o dílo.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. V případě přidělení dotace bude cena za dílo částečně hrazena z prostředků Národní sportovní agentury (NSA). V případě bude-li objednateli přidělena dotace, bude zhotovitel povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotace.
10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě smlouvy o dílo uplatnit z finanční záruky.
12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání staveniště finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ve výši **300.000 Kč**, nebo složením finanční zálohy ve výši **300.000 Kč** na účet objednatele č. **500010352/0800**, konstantní 558, specifický symbol IČ dodavatele. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele a dále finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele po část záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Záruční listina musí být účinná 60 měsíců ode dne předání staveniště, tj. po celou dobu provádění díla a dále po část záruční doby. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele. V tom případě se zhotovitel zaváže, že nejpozději 14

dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 2 roky s výjimkou bankovní záruky vystavené na poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) bude objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila.

13. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka případně objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem.
14. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Objednatel vrátí finanční záruku složenou na účet objednatele (v plné výši nebo nevyčerpanou část) do 15 dnů ode dne skončení doby pro poskytnutí finanční záruky dle odstavce 12.
15. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je po vinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, obchodními podmínkami, smlouvou o dílo a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s prováděním díla.
4. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) provádění technické infrastruktury na staveništi.

6. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
7. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
8. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro provádění díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
9. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.
11. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
12. Zhotovitel je povinen zajistit **dohled** při vjezdu nebo výjezdu každého vozidla na/ze staveniště v blízkosti objektu školní družiny, kde se mohou pohybovat žáci, a kde bude komplikované zcela zrušit křížení chodníku k družině a přejezdu stavební techniky.
13. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu.

Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně

autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel / technický dozor objednatele provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně **však 1x za 14 dnů, a to na staveništi, nedohodnou-li se smluvní strany jinak**. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.

3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek těchto obchodních podmínek a podmínek smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
- a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, obchodních podmínek a smlouvy o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s obchodními podmínkami a smlouvou o dílo
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných těmito obchodními podmínkami, smlouvou o dílo a projektovou dokumentací; stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s prováděním práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele/technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

7. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., „o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ (dále jen „ZBOZP“) ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:**
 - a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) ZBOZP
 - b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 písm. b) ZBOZP, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění stavby
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle ZBOZP, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 ZBOZP, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek,

zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit

- e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle ZBOZP a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 ZBOZP)
 - f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu provádění díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. V případě přidělení dotace bude zhotovitel povinen zajistit po celou dobu realizaci díla publikaci na místě stavby v souladu s pravidly publicity stanovené poskytovatelem dotace.
10. **Technické podmínky**
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně-fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropské technické posouzení,
- c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technická osvědčení, nebo

- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.
Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) Projektová dokumentace v rozsahu díla specifikovaném v čl. II smlouvy o dílo bude zhotoviteli předána ve dvou vyhotoveních v listinné podobě. Další výtisky si zhotovitel stavby pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení stavby zajistí sám
 - b) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
 - c) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - d) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
2. **Přejímací řízení:**
 - 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 3 pracovní dny předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
 - 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.
 - 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
- b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
- c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích předpisů, a obalů
- d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- e) protokol o zaškolení obsluhy
- f) stavební deník/-y
- g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
- h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
- i) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
- j) kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního souhlasu
- k) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, která je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje

bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

2.9 Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě o dílo, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy o dílo. V dodatku ke smlouvě o dílo se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáže navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli **ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy**, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku **5 mil. Kč** a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně novou pojistnou smlouvu minimálně ve stejném rozsahu a podmínkách.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců** ode dne řádného předání celého dokončeného díla objednateli anebo dnem následujícím po dni odstoupení od smlouvy. U dodávek s odlišnou zárukou (sportovní vybavení) bude poskytována záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy, včetně seznamu záručních listů), **nejméně však 24 měsíců**.

5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začít s odstraňováním vad, i přesto, že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí díla, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **7.000,- Kč**, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení s protokolárním předáním a převzetím díla stanoveného v čl. III odst. 3 smlouvy o dílo.
 - b) zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení převzetí staveniště a zahájení provádění díla v požadovaném termínu dle čl. III odst. 2 smlouvy o dílo.
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s termínem nastoupení k odstranění vady.
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
 - f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště v termínu dle článku VI odstavec 13 těchto obchodních podmínek ve výši **3.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek.

- h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku VI odst. 12 těchto obchodních podmínek ve výši **5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu těmito obchodními podmínkami ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **1.000,- Kč** a za každé další opakované porušení povinností **5.000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ.
- j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 15 ve výši **50.000,- Kč** za každý jednotlivý případ
- k) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele / technický dozor zápisem do stavebního deníku v souladu s článkem IX odstavec 6 těchto obchodních podmínek k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **20.000,- Kč**.
- l) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo složením na účet objednatele za řádné a včasné provádění díla a za řádné plnění záručních podmínek dle čl. V odst. 12 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč**. Uhrazení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinností předložit finanční záruku.
- m) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpení finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu těchto obchodních podmínek a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace.
- n) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 5 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- o) pro případ nepředložení aktualizovaného harmonogramu postupu prací dle čl. III odstavec 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Uhrazení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinností předložit aktualizovaný harmonogram postupu prací.
- p) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- q) pro případ porušení čl. II odst. 2 nebo 3 nebo odst. 4 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy o dílo
- r) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.

3. Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností dle těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, které jsou příčinou vzniku i požadované škody.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNİK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provádění díla delší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona
 - h) porušení ustanovení čl. II odstavec 2 nebo 3 nebo odstavec 4 smlouvy o dílo.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy o dílo je:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě o dílo dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva o dílo zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení provedl
 - c) odstoupí-li některá ze stran od smlouvy o dílo na základě ujednání těchto obchodních podmínek nebo ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

1. Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným **soudem**.

XVIII. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST, INOVACE:

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se

- Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí.
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
 4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
 5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
 6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
 7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.
 8. Zhotovitel prohlašuje, že není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. že není:
 - a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).
 9. Zhotovitel dále prohlašuje, že:
 - a) nevyužije při plnění smlouvy poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky, a dále
 - b) neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek, a dále
 - c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této smlouvy a obchodních podmínek, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům

s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

- d) V případě změny výše uvedeného je Zhotovitel povinen o změně/změnách neprodleně informovat Objednatele.

XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

1. Smluvní strany prohlašují, že obsah těchto obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) – v takovém případě objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu o dílo k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XIX. VYŠŠÍ MOC:

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XXIII. ROZHODNÉ PRÁVO:

1. Smluvní vztah upravený těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Ve věcech výslovně neupravených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Uherském Brodě dne

01. 11. 2023

Ve Zlíně dne



1. 11. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Uherský Brod

Sportovní hřiště s.r.o.



Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta

Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 220001 ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště

Objednatel: Město Uherský Brod IČO: 00291463
Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463
68801 Uherský Brod

Zhotovitel: Sportovní hřiště, s. r. o., IČO: 4929845
L. Kouša 2907, DIČ: [redacted]
760 01 Zlín


Vypracoval: Ing. Milan Surovec, [redacted]



Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 963 344,87
PSV	791 384,63
MON	130 000,00
Vedlejší náklady	40 000,00
Ostatní náklady	15 000,00
Celkem	9 939 729,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 939 729,50 CZK
Základní DPH	21 %	2 087 343,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 12 027 072,70 CZK

v 1. 11. 2023

 Za zhotovitele

dne 

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	55 000,00	11 550,00	66 550,00	1
01	VON	0,00	55 000,00	11 550,00	66 550,00	1
01	Sportoviště	0,00	8 039 205,21	1 688 233,09	9 727 438,30	81
P1	Stavebně technické řešení	0,00	7 614 205,21	1 598 983,09	9 213 188,30	77
P1	Vybavení - neuznatelné náklady	0,00	425 000,00	89 250,00	514 250,00	4
02	Skok daleký	0,00	309 504,67	64 995,98	374 500,65	3
01	Stavebně technické řešení	0,00	301 004,67	63 210,98	364 215,65	3
01	Vybavení - neuznatelné náklady	0,00	8 500,00	1 785,00	10 285,00	0
03	Tribuna	0,00	947 442,71	198 962,97	1 146 405,68	10
01	Stavebně technické řešení	0,00	947 442,71	198 962,97	1 146 405,68	10
04	Opěrná stěna a oplocení	0,00	588 576,91	123 601,15	712 178,06	6
01	Stavebně technické řešení	0,00	588 576,91	123 601,15	712 178,06	6
Celkem za stavbu		0,00	9 939 729,50	2 087 343,20	12 027 072,70	100

Popis stavby: 220001 - ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - VON

Popis objektu: 01 - Sportoviště

Popis rozpočtu: P1 - Stavebně technické řešení

Popis rozpočtu: P1 - Vybavení - neuznatelné náklady

Popis objektu: 02 - Skok daleký

Popis rozpočtu: 01 - Stavebně technické řešení

Popis rozpočtu: 01 - Vybavení - neuznatelné náklady

Popis objektu: 03 - Tribuna

Popis rozpočtu: 01 - Stavebně technické řešení

Popis objektu: 04 - Opěrná stěna a oplocení

Popis rozpočtu: 01 - Stavebně technické řešení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 214 560,32	12,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			816 056,03	8,2
27	Základy	HSV			25 292,80	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			171 601,00	1,7
5	Komunikace	HSV			5 036 528,40	50,7
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			100 775,20	1,0
8	Trubní vedení	HSV			428 650,00	4,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			154 700,00	1,6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			22 260,15	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			53 866,52	0,5
OPL	Oplocení	HSV			315 000,00	3,2
711	Izolace proti vodě	PSV			16 214,63	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 000,00	0,4
768	Konstrukce sportovního vybavení	PSV			736 170,00	7,4
M21	Elektromontáže	MON			130 000,00	1,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			624 054,45	6,3
VN	Vedlejší náklady	VN			40 000,00	0,4
ON	Ostatní náklady	ON			15 000,00	0,2
Cena celkem					9 939 729,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				40 000,00

1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
---	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
---	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
---	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

4	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
---	---------	------------------	--------	---------	-----------	-----------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
Náklady na 3 ks zkoušky únosnosti pláně.
OTK sportoviště v souladu s : Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 37 014/2005-25 (platí pouze pro subjekty spadající pod Ministerstvo školství) Čl. 26
Metodickou informací k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách Č.j. 24 199/2007-50

5	00526 R	Finanční náklady	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
---	---------	------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na obvyklá zajištění závazku splnit dílo nebo některou ze smluvních povinností.
Bankovní záruky.

Díl: ON		Ostatní náklady				15 000,00
----------------	--	------------------------	--	--	--	------------------

6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
---	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem						55 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	01	Sportoviště
R:	P1	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 000 566,02
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	300,00000	60,00	18 000,00
2	113107635R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.35 cm	m2	300,00000	80,00	24 000,00
Zámkové dlažby.						
3	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	30,00000	600,00	18 000,00
Plochy u skoku dalekého a vysokého.						
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	570,00000	60,00	34 200,00
5	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3	m3	972,00000	105,00	102 060,00
				v1	972,00000	
6	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	172,77000	250,00	43 192,50
drenáže, kanalizace,						
				v2	172,77000	
7	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	172,77000	50,00	8 638,50
				v2	172,77000	
8	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	3,64800	1 400,00	5 107,20
patky+šachty						
				v3	3,64800	
9	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	3,64800	100,00	364,80
				v3	3,64800	
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1 148,41800	50,00	57 420,90
				v1+v2+v3-nz-nn-z	1 148,41800	
11	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	1 188,41800	80,00	95 073,44
				v1+v2+v3-nz-nn-z	1 148,41800	
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 40,00000	40,00000	
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1 188,41800	20,00	23 768,36
				Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1188,41800	1 188,41800	
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45,00000	90,00	4 050,00
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
				protikořenová bariéra : 0,6*1,5*50	45,00000	
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	400,00000	20,00	8 000,00
terénní úpravy						
				tú	400,00000	
15	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 646,00000	25,00	66 150,00
EPDM+SP						
					2 646,00000	
16	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	400,00000	80,00	32 000,00
				tú	400,00000	
17	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	400,00000	10,00	4 000,00
terénní úpravy						
				tú	400,00000	
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 škvára	m3	972,00000	350,00	340 200,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 972,00000	972,00000	
19	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	282,26880	150,00	42 340,32
				(V2+V3)*1,6	282,26880	
20	180R001	bariéra proti prorůstání kořenů v.1,5 m, d+m tl.2mm, vysokohustotní HDPE	m	50,00000	500,00	25 000,00
21	00572400R	Směs travní parková sídlištní	kg	60,00000	250,00	15 000,00
ter.úprava						

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	01	Sportoviště
R:	P1	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		tů*0,15		60,00000		
22	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	40,00000	850,00	34 000,00
		TU*0,1		40,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				327 801,48
23	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamen.drobným drceným	m3	234,67272	950,00	222 939,08
		(0,3*(0,4+0,5)/2-3,14*0,05*0,05)*(D80+D100)		76,29000		
		(0,6*1,5-3,14*0,08*0,08)*D160		158,38272		
24	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	1 740,00000	20,00	34 800,00
		D100*2		1 200,00000		
		D160*3		540,00000		
25	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,54400	850,00	462,40
		PATKA OPLOCENÍ : 0,4*0,4*0,1*P2		0,25600		
		PATKA SLOUPKŮ : 1,4*0,5*0,1*P5				
		PATKA VOL+TEN : 0,6*0,6*0,1*P1		0,28800		
		PATKA OSVĚTLENÍ : 0,9*0,9*0,1*P4				
		PATKA STREETBALL : 0,8*0,8*0,1*P3				
26	693660191R	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 200 g/m2	m2	1 740,00000	40,00	69 600,00
		D100*2		1 200,00000		
		D160*3		540,00000		
Díl: 27		Základy				25 292,80
27	275313511R00	Beton základových patek prostý B 12,5 (C 12/15)	m3	4,28800	3 100,00	13 292,80
		PATKA OPLOCENÍ : 0,4*0,4*1*P2		2,56000		
		PATKA SLOUPKŮ : 1,4*0,5*0,5*P5				
		PATKA VOL+TEN : 0,6*0,6*0,6*P1		1,72800		
		PATKA OSVĚTLENÍ : 0,9*0,9*1,9*P4				
		PATKA STREETBALL : 0,8*0,8*1,0*P3				
28	275353121R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,05 m2, hl. 0,5 m	kus	8,00000	500,00	4 000,00
		p1+p5		8,00000		
29	275353122R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,05 m2, hl. 1,0 m	kus	16,00000	500,00	8 000,00
		p2+p3		16,00000		
Díl: 5		Komunikace				4 897 690,00
30	564211112R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	2 646,00000	70,00	185 220,00
		SP+UTIII+UTII+EPDM		2 646,00000		
31	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 23 cm	m2	2 646,00000	220,00	582 120,00
		SP+UTIII+UTII+EPDM		2 646,00000		
32	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm kamenivo 16-32	m2	130,00000	60,00	7 800,00
		zd		130,00000		
33	564811113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm frakce 0-32, případně míchat z čistých frakcí	m2	2 646,00000	55,00	145 530,00
		vysoké nároky na rovinatost				
		SP+UTIII+UTII+EPDM		2 646,00000		
34	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	130,00000	250,00	32 500,00
		zd		130,00000		
35	589116111R00	Kryt ploch pro tělových. hlinítupisčitých tl. 2 cm	m2	2 646,00000	40,00	105 840,00
		Položka zohledňuje provedení vrstvy DK 0-4, vysoké nároky na rovinatost.				

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	01	Sportoviště
R:	P1	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		EPDM+SP		2 646,00000		
36	589131013T00	Povrch atletických drah vodopropustný sendvičový stříkaný 13mm	m2	1 150,00000	630,00	724 500,00
		IAAF certifikovaný atletický povrch, základní vrstva z černého pryžového granulátu, vrchní vrstva z dvojnásobného nástřiku EPDM s pojivem				
		SP		1 150,00000		
37	589131020T00	Povrch víceúčelových ploch vodopropustný jednovrstvý EPDM 10mm	m2	1 496,00000	890,00	1 331 440,00
		Povrch pro víceúčelová hřiště vodopropustný, jednovrstvý z celoprobavených EPDM granulí pojených pur pojivem. V tl.10mm obvykle pokládaný na litou roznášecí a drenážní kamenivopryžovou vrstvu.				
		EPDM		1 496,00000		
38	589131050T02	Rožnášecí vrstva pod lité pryžové povrchy litá tl.35mm	m2	2 646,00000	480,00	1 270 080,00
		SP+EPDM		2 646,00000		
39	589131060T00	Značení hřišť nástřikem	m	1 097,00000	80,00	87 760,00
		3*81+2*234+146+240		1 097,00000		
40	589231013RT00	Demontáž-povrch atletických drah vodopropustný sendvičový stříkaný 13mm	m2	2 430,00000	40,00	97 200,00
		Základní vrstva z černého pryžového granulátu, vrchní vrstva z dvojnásobného nástřiku EPDM s pojivem				
41	589231050T03	Demontáž-rožnášecí pružná vrstva pro pryžové povrchy tl.40mm	m2	2 430,00000	40,00	97 200,00
42	597097511R00	Žlab odvodňovací kombiartikl C250 dl. 1000 mm š.160mm, v.200mm, bezspádový, vč.kompozitního krytu	kus	49,00000	2 500,00	122 500,00
		Včetně napojení na kanalizaci po cca 10m.				
		OŽ		49,00000		
43	584000010RAD	Komunikace ze silničních panelů IZD 89/10 300 x 200 x 21 cm	m2	72,00000	1 500,00	108 000,00
		2*3*12		72,00000		
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						71 219,52
44	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	130,00000	260,00	33 800,00
		zd		130,00000		
45	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	131,78400	280,00	36 899,52
		1,02*(zd-0,8)		131,78400		
46	59248057R	Dlažební kámen slepecký GRANIT 20/10/6 barva	m2	0,80000	650,00	520,00
Díl: 8 Trubní vedení						426 700,00
47	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs.	m	780,00000	20,00	15 600,00
		d80+d100+d160		780,00000		
48	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	10,00000	550,00	5 500,00
		k200		10,00000		
49	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm hloubka 1,5 m	m	70,00000	2 000,00	140 000,00
		Provedení dle popisu na v.č. 02 Koordinační situační výkres.				
50	894410010RAC	Šachta z betonových dílců pro DN 200 výška vstupu 2,1 m	kus	2,00000	34 000,00	68 000,00
		Provedení dle popisu na v.č. 02 Koordinační situační výkres.				
51	894431413RBK	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, sběrná dno KG D 200 mm, poklop PE do roury 1,5 t	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
		Plastové dno, šachta z korugované trouby, rám do šachtové roury, poklop litinový.				

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	01	Sportoviště
R:	P1	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	899000002RA0	Jímka dešťová	m3 OP	20,00000	5 500,00	110 000,00
Provedení dle popisu na v.č. 02 Koordinační situační výkres.						
53	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 1,1*d100	m	660,00000	80,00	52 800,00
54	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm 1,1*d160	m	198,00000	100,00	19 800,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						104 400,00
55	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 obr50	m	290,00000	360,00	104 400,00
56	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 obr100	m	0,00000	400,00	0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						20 157,34
57	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	2 014,60726	10,01	20 157,34
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						39 000,00
58	767R001	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m vč.sloupků, bran a likvidace materiálu	m	130,00000	300,00	39 000,00
Díl: M21 Elektromontáže						130 000,00
59	210R001	Příprava pro ozvučení	ks	1,00000	130 000,00	130 000,00
Zajištění rozvodu elektro a napojení v budově školy vč.realizační PD, revize.						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						571 378,05
60	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm	t	434,70000	200,00	86 940,00
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 67,50000				67,50000		
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 231,00000				231,00000		
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 10,80000				10,80000		
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 125,40000				125,40000		
61	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	123,20100	2 800,00	344 962,80
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 26,00100				26,00100		
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 97,20000				97,20000		
62	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m	t	557,90100	90,00	50 211,09
Včetně:						
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,						
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,						
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
63	979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	557,90100	50,00	27 895,05
64	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	557,90100	90,00	50 211,09
65	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	557,90100	20,00	11 158,02
Celkem						7 614 205,21

Proměnné:

2S	pryžový povrch EPDM dvouvrstvý	0
ASF	asfaltová plocha	0
D100	drenážní potrubí DN 100mm	600
	plošná drenáž hřiště : 600	600,00000
D160	drenážní potrubí DN 160mm	180,00000

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	01	Sportoviště
R:	P1	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	D80	drenážní potrubí DN 80mm		0,00000		
	EPDM	pryžový EPDM povrch		#####		
		EPDM červené : 486		486,00000		
		EPDM modré : 1010		#####		
	K160	kanalizace DN 160mm		0,00000		
	K200	kanalizační potrubí DN 200mm		10,00000		
	K250	kanalizační potrubí DN 250mm		0,00000		
	NN	násyp nezhutněný		0,00000		
	NZ	násyp zhutněný		0,00000		
	OBR100	betonový obrubník š.100mm		0,00000		
	OBR50	betonový obrubník š.50mm		290,00000		
		hřiště : 180		180,00000		
		chodníky : 110		110,00000		
	OŽ	odvodňovací žlábek		49,00000		
	P1	patka vybavení 600x600x600 mm		8,00000		
	P2	patka oplocení 400x400x1000mm		16,00000		
	P3	patka streetball 800x800x1000mm		0,00000		
	P4	patka osvětlení 900x900x1200mm		0,00000		
	P5	patka vybavení sdružená 500x1400x500mm		0,00000		
	SP	pryžový povrch stříkaný typu SP		#####		
		ovál : 1150		#####		
	SW	pryžový povrch sypaný typu SW		0,00000		
	TÚ	terénní úpravy		400,00000		
	UTII	umělý trávník II.generace		0,00000		
	UTIII	umělý trávník III.generace		0,00000		
	V1	odkopávky		972,00000		
		odtěžení škváry : 2430*0,4		972,00000		
	V2	výkop rýh		172,77000		
		0,3*(0,4+0,5)/2*(D80+D100)		81,00000		
		0,6*(1,08-0,25)/2*D160		44,82000		
		0,6*(1,66-1,01)/2*(K160+K200)		1,95000		
		0,6*1,66*K250		45,00000		
		protikořenová bariéra : 0,6*1,5*50		45,00000		
	V3	výkop šachet		3,64800		
		0,4*0,4*0,75*P2		1,92000		
		1,4*0,5*0,6*P5		1,72800		
		0,6*0,6*0,6*P1		1,72800		
		0,9*0,9*1,6*P4		1,72800		
		0,8*0,8*1,2*P3		1,72800		
	Z	zásyp rýh		0,00000		
	ZD	zámková dlažba		130,00000		
		chodníky : 130		130,00000		
		tribuna :				
		schodiště :				

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vínohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	01	Sportoviště
R:	P1	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	01	Sportoviště
R:	P1	Vybavení - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 768		Konstrukce sportovního vybavení				425 000,00
1	768311001T02	Sloupky pro volejbal do pouzder ocelové pr.102mm, školní, žárový zinek, vč.sítě	pár	5,00000	14 500,00	72 500,00
2	768312001T00	Volejbal-schůdky pro rozhodčí	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00
3	768322002T00	Koš basketbal cvičný oválná deska laminát, obroučka antivandal mobilní	ks	2,00000	18 000,00	36 000,00
4	768341001RT10	Branka pro házenou 3x2m vč.sítě mobilní , hliníková vč. zajištění proti překlopení	ks	4,00000	15 000,00	60 000,00
5	768351001T02	Branka pro florbal 160x115cm 160x115cm, exteriérová, žárový zinek, vč.sítě a zástěrky	ks	4,00000	8 500,00	34 000,00
6	768351001T04	Branka pro florbal 90x60cm, exteriérová, žárový zinek, vč.sítě a zástěrky	ks	4,00000	6 500,00	26 000,00
7	768211080T00	Doskočiště skoku vysokého	Soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00
Pojízdné doskočiště skok vysoký s krytem či plachtou + stojany, latka, mírka o rozměrech 4 x 2 m,						
8	768212001T00	Atletika-starovací bloky na umělé povrchy	ks	4,00000	3 500,00	14 000,00
9	768401002T00	Lavička bez opěradla dl.min 1,8m	ks	6,00000	9 000,00	54 000,00
Celkem						425 000,00

Proměnné:

2S	pryžový povrch EPDM dvouvrstvý	0
ASF	asfaltová plocha	0
D100	drenážní potrubí DN 100mm	600
	plošná drenáž hřiště : 600	600,00000
D160	drenážní potrubí DN 160mm	180,00000
D80	drenážní potrubí DN 80mm	0,00000
EPDM	pryžový EPDM povrch	#####
	EPDM červené : 486	486,00000
	EPDM modré : 1010	#####
K160	kanalizace DN 160mm	0,00000
K200	kanalizační potrubí DN 200mm	10,00000
K250	kanalizační potrubí DN 250mm	0,00000
NN	násyp nezhutněný	0,00000
NZ	násyp zhutněný	0,00000
OBR100	betonový obrubník š.100mm	0,00000
OBR50	betonový obrubník š.50mm	290,00000
	hřiště : 180	180,00000
	chodníky : 110	110,00000
OŽ	odvodňovací žlábek	49,00000
P1	patka vybavení 600x600x600 mm	8,00000
P2	patka oplocení 400x400x1000mm	16,00000
P3	patka streetball 800x800x1000mm	0,00000
P4	patka osvětlení 900x900x1200mm	0,00000
P5	patka vybavení sdružená 500x1400x500mm	0,00000
SP	pryžový povrch stříkaný typu SP	#####
	ovál : 1150	#####
SW	pryžový povrch sypaný typu SW	0,00000
TÚ	terénní úpravy	400,00000

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vínohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	01	Sportoviště
R:	P1	Vybavení - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	UTII	umělý trávník II.generace		0,00000		
	UTIII	umělý trávník III.generace		0,00000		
	V1	odkopávky		972,00000		
		odtěžení škváry : 2430*0,4		972,00000		
	V2	výkop rýh		172,77000		
		0,3*(0,4+0,5)/2*(D80+D100)		81,00000		
		0,6*(1,08-0,25)/2*D160		44,82000		
		0,6*(1,66-1,01)/2*(K160+K200)		1,95000		
		0,6*1,66*K250				
		protikořenová bariéra : 0,6*1,5*50		45,00000		
	V3	výkop šachet		3,64800		
		0,4*0,4*0,75*P2		1,92000		
		1,4*0,5*0,6*P5				
		0,6*0,6*0,6*P1		1,72800		
		0,9*0,9*1,6*P4				
		0,8*0,8*1,2*P3				
	Z	zásyp rýh		0,00000		
	ZD	zámková dlažba		130,00000		
		chodníky : 130		130,00000		
		tribuna :				
		schodiště :				

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	02	Skok daleký
R:	01	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				23 205,00
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 skok daleký : v1	m3	45,50000	110,00	5 005,00
				45,50000		
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,50000	m3	45,50000	50,00	2 275,00
				45,50000		
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,50000	m3	45,50000	90,00	4 095,00
				45,50000		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m V1	m3	45,50000	20,00	910,00
				45,50000		
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,50000*1,6	t	72,80000	150,00	10 920,00
				72,80000		
Díl: 5		Komunikace				138 838,40
6	564211112R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm SP	m2	80,00000	60,00	4 800,00
				80,00000		
7	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 23 cm SP	m2	80,00000	230,00	18 400,00
				80,00000		
8	564811113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm frakce 0-32, případně míchat z čistých frakcí vysoké nároky na rovinatost SP	m2	80,00000	50,00	4 000,00
				80,00000		
9	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 4-8 pod dlažby 400x400mm Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 6,08000	m2	6,08000	130,00	790,40
				6,08000		
10	589116111R00	Kryt ploch pro tělových. hlinitopísčitých II. 2 cm Položka zohledňuje provedení vrstvy DK 0-4, vysoké nároky na rovinatost. SP	m2	80,00000	40,00	3 200,00
				80,00000		
11	589131013T00	Povrch atletických drah vodopropustný sendvičový stříkaný 13mm IAAF certifikovaný atletický povrch, základní vrstva z černého pryžového granulátu, vrchní vrstva z dvojnásobného nástříku EPDM s pojivem SP	m2	80,00000	700,00	56 000,00
				80,00000		
12	589131050T02	Roznášecí vrstva pod lité pryžové povrchy litá tl.35mm SP	m2	80,00000	550,00	44 000,00
				80,00000		
13	589131060T00	Značení hřišť nástřikem 2*25	m	50,00000	80,00	4 000,00
				50,00000		
14	596811111RV2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlažby betonové vymývané VMD 40/40/4,5 cm skok daleký : 38*0,4*0,4	m2	6,08000	600,00	3 648,00
				6,08000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				38 900,00
15	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 obr50	m	75,00000	380,00	28 500,00
				75,00000		
16	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 OBR100	m	26,00000	400,00	10 400,00
				26,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 061,27

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	02	Skok daleký
R:	01	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	63,26590	80,00	5 061,27
Díl: 768 Konstrukce sportovního vybavení						95 000,00
18	768211090T00	Doskočiště skoku dalekého	kpl	1,00000	95 000,00	95 000,00

V ceně kompletu je zahrnuta pryžová ochrana vrchní strany obrub, drenážní vrstva kameniva vč.geotextilie, pískový zásyp, krycí plachta.

Celkem	301 004,67
---------------	-------------------

Proměnné:

OBR100	obrubník š.100mm	26
OBR100_i1	betonový obrubník š.100mm 9+9+3+3	24 24,00000
OBR50	betonový obrubník š.50mm	75,00000
SP	pryžový povrch stříkaný typu SP	80,00000
V1	odkopávky	45,50000
	SP*0,35	28,00000
	10*3,5*0,5	17,50000

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	02	Skok daleký
R:	01	Vybavení - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 768		Konstrukce sportovního vybavení				8 500,00
1	768211010T00	Skok daleký-odrazové prkno laminátové vč.rámu a vložky	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00

Kompletní provedení vč.osazení rámu na připravený základ. Prkno laminátové s výměnnou odraznou deskou, kovová vložka se sportovním povrchem pro vyplnění rámu bez prkna.

Celkem	8 500,00
---------------	-----------------

Proměnné:

OBR100	obrubič š.100mm	26
OBR100_i1	betonový obrubič š.100mm	24
	9+9+3+3	24,00000
OBR50	betonový obrubič š.50mm	75,00000
SP	pryžový povrch stříkaný typu SP	80,00000
V1	odkopávky	45,50000
	SP*0,35	28,00000
	10*3,5*0,5	17,50000

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	03	Tribuna
R:	01	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						161 617,30
1	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	43,00000	1 700,00	73 100,00
		tribuna : 30		30,00000		
		bet.stupně : 3		3,00000		
		bet.zídka : 10		10,00000		
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	76,35200	250,00	19 088,00
		tribuna : 27*2,2*1		59,40000		
		opěrná zídka 1 : 11,5*0,4*0,8		3,68000		
		opěrná zídka 2 : 32,1*0,4*0,8		10,27200		
		schodiště : 3*2*0,5		3,00000		
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	76,35200	50,00	3 817,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 76,35200		76,35200		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	76,35200	50,00	3 817,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 76,35200		76,35200		
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	76,35200	90,00	6 871,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 76,35200		76,35200		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	76,35200	20,00	1 527,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 76,35200		76,35200		
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	24,30000	90,00	2 187,00
		tribuna : (0,33+0,57)*27		24,30000		
8	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	20,51000	90,00	1 845,90
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		tribuna : 25*0,6		15,00000		
		OZ 1 : 32,1*0,1		3,21000		
		OZ 2 : 11,5*0,2		2,30000		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	65,40000	25,00	1 635,00
		tribuna : 2,2*27		59,40000		
		schodiště : 3*2		6,00000		
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	122,16320	150,00	18 324,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 76,35200*1,6		122,16320		
11	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A tribuna	t	53,46000	550,00	29 403,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,30000*2,2		53,46000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						421 858,55
12	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopisku netříděného ŠD 0-63	m3	14,85000	850,00	12 622,50
		tribuna : 27*2,2*0,25		14,85000		
13	273311116R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	2,97000	3 200,00	9 504,00
		tribuna : 27*2,2*0,05		2,97000		
14	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	14,85000	3 400,00	50 490,00
		tribuna : 27*2,2*0,25		14,85000		
15	273361921RT4	Výtuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,70000	45 000,00	31 500,00
		tribuna : 700/1000		0,70000		
16	274272130RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	10,00000	1 500,00	15 000,00
		schodiště : 10		10,00000		
17	274272140RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	113,62500	1 650,00	187 481,25

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	03	Tribuna
R:	01	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		tribuna : 24*0,75+24*1,25+(2,1+25,2)*1,5		88,95000		
		opěrná zídka 1 : 11,5*0,75		8,62500		
		opěrná zídka 2 : 32,1*0,5		16,05000		
18	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	13,95200	3 400,00	47 436,80
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.				
		opěrná zídka 1 : 32,1*0,4*0,8		10,27200		
		opěrná zídka 2 : 11,5*0,4*0,8		3,68000		
19	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonáf. oceli 10 505 (R)	t	1,41300	48 000,00	67 824,00
		tribuna : (630+106+140+168)/1000		1,04400		
		opěrná zídka 1 : (70+50)/1000		0,12000		
		opěrná zídka 2 : (135+114)/1000		0,24900		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				34 225,00
20	318261123RT1	Stříška plotu ze zákryt.desek FACE BLOCK šířky 300 zákrytová deska hladká, ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20	m	21,50000	650,00	13 975,00
		schodiště : 20*0,5		10,00000		
		opěrná zídka 1 : 23*0,5		11,50000		
21	348942121R00	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek	m	4,50000	4 500,00	20 250,00
		Zábradlí přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, z trubek.				
		Včetně:				
		- kotvení plotýnek na chem.kotvy do betonu				
		- žárového zinkování				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				29 555,68
22	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm 4-8 pod dlažby 400x400mm	m2	11,20000	130,00	1 456,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 11,20000		11,20000		
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	37,80000	280,00	10 584,00
		2*0,6*27		32,40000		
		15*0,3*1,2		5,40000		
24	596811111RV2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlažby betonové vymývaná VMD 40/40/4,5 cm	m2	11,20000	600,00	6 720,00
		tribuna : 70*0,4*0,4		11,20000		
25	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	38,55600	280,00	10 795,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 37,80000*1,02		38,55600		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				11 400,00
26	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	30,00000	380,00	11 400,00
		30		30,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21 701,55
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	271,26934	80,00	21 701,55
Díl: 711		Izolace proti vodě				7 814,63
28	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	120,22500	65,00	7 814,63
		tribuna : 24*0,75+24*1,25+(2,1+25,2)*1,75		95,77500		
		opěrná zídka 2 : 32,1*0,5		16,05000		
		opěrná zídka 1 : 11,2*0,75		8,40000		
Díl: 768		Konstrukce sportovního vybavení				207 670,00
29	768R001	sedák š.320mm z 3 ks plastových prken 100x30mm, vč.pozink. ocelové konstrukce	m	109,30000	1 900,00	207 670,00

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	03	Tribuna
R:	01	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		tribuna : 24+24+25,2+4		77,20000		
		opěrná zídka 2 : 32,1		32,10000		

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					51 600,00
30	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m	t	103,20000	90,00	9 288,00

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

31	979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	103,20000	50,00	5 160,00
32	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	103,20000	90,00	9 288,00
33	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm	t	103,20000	250,00	25 800,00
34	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	103,20000	20,00	2 064,00

Celkem						947 442,71
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Proměnné:

OBR50	betonový obrubník š.50mm	395	
	hřiště : 180	180,00000	
	chodníky : 110	110,00000	
	skok daleký : 75	75,00000	
	schodiště : 30	30,00000	
P1	patka vybavení 600x600x600 mm	8,00000	
P2	patka oplocení 400x400x1000mm	16,00000	
P3	patka streetball 800x800x1000mm	0,00000	
P4	patka osvětlení 900x900x1200mm	0,00000	
P5	patka vybavení sdružená 500x1400x500mm	0,00000	
ZD	zámková dlažba	130,00000	
	chodníky : 130	130,00000	
	tribuna :		
	schodiště :		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	04	Opěrná stěna a oplocení
R:	01	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						29 172,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho betonové zatrav.dlaždice	m2	31,20000	60,00	1 872,00
		opěrná stěna : 130*0,4*0,6		31,20000		
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	32,40000	250,00	8 100,00
		opěrná stěna : 15*1,8*1,2		32,40000		
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	32,40000	50,00	1 620,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 32,40000		32,40000		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	32,40000	50,00	1 620,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 32,40000		32,40000		
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	32,40000	90,00	2 916,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 32,40000		32,40000		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	32,40000	20,00	648,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 32,40000		32,40000		
7	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	43,00000	90,00	3 870,00
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásepů				
		opěrná stěna : 43		43,00000		
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	30,00000	25,00	750,00
		15*2		30,00000		
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	51,84000	150,00	7 776,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 32,40000*1,6		51,84000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						66 396,00
10	211571121R00	Výplň odvodňovacích žebírek kamen.drobným drceným	m3	6,00000	1 050,00	6 300,00
		Za opěrnou zdí.				
		15*0,2*2		6,00000		
11	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	8,10000	900,00	7 290,00
		opěrná stěna : 15*1,8*0,3		8,10000		
12	273311116R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	2,70000	3 200,00	8 640,00
		opěrná stěna : 15*1,8*0,1		2,70000		
13	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	6,75000	3 400,00	22 950,00
		opěrná stěna : 15*1,5*0,3		6,75000		
14	273361721R00	Výztuž základových desek, ocel BSt 500 S	t	0,44200	48 000,00	21 216,00
		opěrná stěna deska : 442/1000		0,44200		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						137 376,00
15	327321114R00	Opěrné zdi z bet. železového vodostaveb. C 25/30	m3	8,64000	3 400,00	29 376,00
		opěrná stěna : 0,3*6*2+0,3*4,5*(2+1,2)/2+0,3*6*(2+1,2)/2		8,64000		
16	327365111R00	Výztuž opěrných zdí, ocel Bst 500 S do 12mm	t	0,50000	45 000,00	22 500,00
		opěrná stěna zeď : 500/1000		0,50000		
17	341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení	m2	30,00000	450,00	13 500,00
		opěrná stěna : 15*2		30,00000		
18	341351106R00	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění	m2	30,00000	150,00	4 500,00
		opěrná stěna : 15*2		30,00000		
19	348942122R00	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 3 trubek	m	15,00000	4 500,00	67 500,00
		Zábradlí přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, z trubek.				
		Včetně:				

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	04	Opěrná stěna a oplocení
R:	01	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- kotvení plotýnek na chem.kotvy do betonu - žárového zinkování opěrná stěna : 15		15,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				1 950,00
20	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs. 15	m	15,00000	20,00	300,00
21	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 15,00000*1,1	m	16,50000	100,00	1 650,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				22 260,15
22	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. opěrná stěna : 90*0,33	m	29,70000	250,00	7 425,00
23	59227001R	Žlabovka betonová 155x295,5x665 mm přírodní Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 29,70000*3,33	kus	98,90100	150,00	14 835,15
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 946,36
24	998001011R00	Přesun hmot pro žb opěrné stěny	t	86,82955	80,00	6 946,36
Díl: OPL		Oplocení				315 000,00
25	767931001T00	Oplocení sportoviště v.2m zách.sítěmi Záchytné sítě za brankami, PE 45x45x3mm, zelená, do lanek, umožňující shrnutí ke středů.	m	40,00000	3 000,00	120 000,00
26	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky Provedení dle v.č.4. Včetně vstupních branek.	100 m	1,30000	150 000,00	195 000,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 400,00
27	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku opěrná stěna : 15*2	m2	30,00000	60,00	1 800,00
28	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků opěrná stěna : 15*2	m2	30,00000	220,00	6 600,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 076,40
29	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm	t	4,30560	250,00	1 076,40
Celkem						588 576,91

Proměnné:

D100	drenážní potrubí DN 100mm	650
	plošná drenáž hřiště : 600	600,00000
	za opěrnou stěnou a tribunou : 50	50,00000
D160	drenážní potrubí DN 160mm	180,00000
D80	drenážní potrubí DN 80mm	0,00000
EPDM	pryžový EPDM povrch	#####
	EPDM červené : 486	486,00000
	EPDM modré : 1010	#####
K160	kanalizace DN 160mm	0,00000
K200	kanalizační potrubí DN 200mm	10,00000
K250	kanalizační potrubí DN 250mm	0,00000
NN	násyp nezhtutněný	0,00000
NZ	násyp zhtutněný	0,00000
P1	patka vybavení 600x600x600 mm	8,00000
P2	patka oplocení 400x400x1000mm	16,00000

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	04	Opěrná stěna a oplocení
R:	01	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	P3	patka streetball 800x800x1000mm		0,00000		
	P4	patka osvětlení 900x900x1200mm		0,00000		
	P5	patka vybavení sdružená 500x1400x500mm		0,00000		
	SP	pryžový povrch stříkaný typu SP		#####		
		ovál : 1150		#####		
		skok daleký : 80		80,00000		
	V1	odkopávky		972,00000		
		odtěžení škváry : 2430*0,4		972,00000		
	V2	výkop rýh		301,89700		
		0,3*(0,4+0,5)/2*(D80+D100)		87,75000		
		0,6*(1,08-0,25)/2*D160		44,82000		
		0,6*(1,66-1,01)/2*(K160+K200)		1,95000		
		0,6*1,66*K250				
		protikořenová bariéra : 0,6*1,5*50		45,00000		
		tribuna : 27*2,2*1		59,40000		
		opěrná zídka 1 : 11,5*0,4*0,8		3,68000		
		opěrná zídka 2 : 32,1*0,4*0,8		10,27200		
		schodiště :				
		opěrná stěna : 15*1,8*1,2		32,40000		
		doskočiště dálky : 3,5*9,5*0,5		16,62500		
	V2_i1	výkop rýh		301,89700		
		0,3*(0,4+0,5)/2*(D80+D100)		87,75000		
		0,6*(1,08-0,25)/2*D160		44,82000		
		0,6*(1,66-1,01)/2*(K160+K200)		1,95000		
		0,6*1,66*K250				
		protikořenová bariéra : 0,6*1,5*50		45,00000		
		tribuna : 27*2,2*1		59,40000		
		opěrná zídka 1 : 11,5*0,4*0,8		3,68000		
		opěrná zídka 2 : 32,1*0,4*0,8		10,27200		
		schodiště :				
		opěrná stěna : 15*1,8*1,2		32,40000		
		doskočiště dálky : 3,5*9,5*0,5		16,62500		
	V3	výkop šachet		3,64800		
		0,4*0,4*0,75*P2		1,92000		
		1,4*0,5*0,6*P5				
		0,6*0,6*0,6*P1		1,72800		
		0,9*0,9*1,6*P4				
		0,8*0,8*1,2*P3				
	V3_i1	výkop šachet		3,64800		
		0,4*0,4*0,75*P2		1,92000		
		1,4*0,5*0,6*P5				
		0,6*0,6*0,6*P1		1,72800		
		0,9*0,9*1,6*P4				
		0,8*0,8*1,2*P3				
	Z	zásyp rýh		0		

Položkový rozpočet

S:	220001	ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště
O:	04	Opěrná stěna a oplocení
R:	01	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--