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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů 
 
č. smlouvy objednatele:  
č. smlouvy zhotovitele:  K23076 

 

Název zakázky: 

„Nové Heřminovy - Oprava místní komunikace U muzea hraček“ 

 

I.  

Smluvní strany 

 

1. Objednatel  Obec Nové Heřminovy 

Sídlo:    Nové Heřminovy č.p. 122 
IČ:    00846538 
DIČ:      
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   19824771/0100 
Zastoupená: Mgr. Michaela Hermanová 
telefon: 554 743 143 
email: starosta.nh@seznam.cz 
ve věcech technických:  Tomáš Foros 
telefon:  774 931 901 
email:  zastupitel1.nh@seznam.cz  

(dále jen „objednatel“) 

a 

2. Zhotovitel 

Společnost:   Kareta, s.r.o. 
Sídlo:    Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
Spisová značka:   C 8072 vedená Krajského soudu v Ostravě 
IČ:    623 602 13 
DIČ:    CZ 62360213 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál 
Číslo účtu:   190776490297/0100 
Zastoupený:   Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti 
Ve věcech smluvních:  Ing. Jiří Hendrych, ředitel oblasti Ostrava 
Ve věcech technických: Miroslav Viktorin, stavbyvedoucí 
 Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel 
 Ing. Milan Grenar, projektový manažer 
telefon: 606 839 987 
email: kareta@kareta.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je provedení stavebních prací na stavbě „Nové Heřminovy - 
Oprava místní komunikace U muzea hraček“. Předmětný rozsah prací je specifikován cenovou 
nabídkou ze dne 16.06.2023, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její  
přílohu č. 1. 

 

III. 

Cena díla 

1. Cena za provedení shora popsaného díla je stanovena na základě cenové nabídky a 
položkového rozpočtu ze dne 16.06.2023, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její 
přílohu č. 1. 
 
Cena díla bez DPH  565.000 Kč 
DPH 21 %   118.650 Kč 
Cena celkem s DPH  683.650 Kč 

  
Případná výše sazby DPH,  odvod DPH a nárok na odpočet DPH se řídí ustanovením zákona 
č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla uhrazení záloh na cenu díla za již 
provedené části díla, kdy v takovém případě je oprávněn max. jednou za měsíc fakturovat tyto 
zálohy výhradně na základě soupisů skutečného rozsahu odvedených prací a dodaných 
materiálů odsouhlasených objednatelem. 

3. Případné vícepráce nesmí být provedeny bez písemného souhlasu oprávněné osoby 
objednatele. Ceny víceprací  budou stanoveny dle jednotkových cen uvedených v 
původní cenové nabídce. V případě, že původní cenová nabídka nebude obsahovat oceňované 
položky víceprací, bude zpracována a předložena zhotovitelem písemná cenová nabídka nová. 
Cenová nabídka víceprací bude poté případně odsouhlasena objednavatelem. Pokud zhotovitel 
provede vícepráce bez písemného souhlasu objednatele, nemá na úhradu víceprací nárok. 
V případě, že budou vícepráce přesto vyúčtovány, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní 
pokutu ve výši vyúčtované částky. Na dohodnuté a odsouhlasené méněpráce se dodatek ke 
smlouvě sepisovat nemusí. 

4. Cena uvedená v čl. III., odst. 1 je maximálně přípustná. 

 

IV. 

Čas plnění 

1. Zhotovitel provede dílo v termínu do 30.09.2023. V případě nepříznivých klimatických 
podmínek dojde mezi účastníky k dohodě ohledně doby termínu započetí provádění díla, příp. 
délky doby provádění díla, přičemž takováto změna smlouvy musí být provedena písemným 
dodatkem. 

 

2. Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení plnění termínu dle odst. 1. tohoto článku, 
pokud: 
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2.1. Nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a v jednom termínu ve stavu 
způsobilém pro provedení stavby, včetně dokladů, které jsou podle platných právních 
předpisů nezbytné k zahájení prací. 

2.2. Dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem. 

2.3. Nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na straně objednatele. 

2.4. Dojde v době provádění prací ke zhoršení klimatických podmínek natolik, že nebudou 
vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN, TP či TKP pro dané práce. 

3. Objednavatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo v den dokončení předmětu díla nebo 
nejpozději do 5 dnů ode dne, který mu bude oznámen zhotovitelem jako termín ukončení 
stavebních prací zápisem ve stavebním deníku. 

4. Zhotovitel a objednatel jsou povinni v den předání sepsat Zápis o předání a převzetí staveniště 
a Zápis o odevzdání a převzetí předmětu díla. 

5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s nedodržení dohodnutého termínu dokončení 
stavby, je povinen zaplatit objednateli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny díla za 
každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb.. 

6. V případě, kdy zhotovitel na základě výzvy objednatele nenastoupí na odstraňování vad či 
záručních vad, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady prostřednictvím třetích osob na 
náklady zhotovitele. 

V. 

Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli cenu dle čl. III. na základě vystavených daňových 
dokladů, jejichž podkladem a nedílnou součástí fakturace budou vždy soupisy a zjišťovací 
protokoly se skutečným rozsahem provedených prací a dodávek odsouhlasených 
objednatelem. 

2. Objednatel se zavazuje platit převodním příkazem na účet zhotovitele, se lhůtou splatnosti 30 
kalendářních dní. 

3. Lhůta splatnosti se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů je v prodlení se zaplacením peněžitých 
závazků investor nebo vyšší objednatel vůči objednateli. 

4. V případě, že bude objednatel v prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 1. a 2. tohoto 
článku, zavazuje se zaplatit zhotoviteli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb.. Toto ustanovení se 
netýká případů dle odst. 3. tohoto článku. 

5. Z každé faktury bude pozastavena částka ve výši 10%, která bude uvolněna do 15 dní od 
předání stavby bez vad a nedodělků. Tato částka bude ve faktuře vyznačena. Pozastávka bude 
uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele. 

6. V případě, že k fakturaci nebude přiložena kopie objednávky a předávací protokol a soupis 
provedených prací potvrzený objednatelem nebo bude mít fakturace jiné formální vady, bude 
fakturace vrácena zpět zhotoviteli k jejímu doplnění a nápravě, přičemž lhůta splatnosti se 
automaticky prodlužuje o lhůtu, po kterou zhotovitel nesjedná nápravu a nedoručí fakturaci 
bez vad zpět na adresu sídla objednatele. 

 

VI. 

Záruční podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců na veškeré provedené práce a dodávky. 
Zhotovitel poskytuje záruku na dílo od jeho převzetí investorem či vyšším objednatelem. 
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2. Zhotovitel zodpovídá za případné zjevné vady a nedodělky, které vykazuje dílo v den předání 
objednateli, pokud na ně objednatel upozorní v předávacím protokolu dle čl. IV., odst. 4. 

3. Zhotovitel nepřebírá závazek dle čl. VI., odst. 1. pokud: 

3.1. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo 
konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy. 

3.2. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným 
používáním díla. 

3.3. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním 
díla. 

3.4. Bude odběratel požadovat provedení prací, přesto že nebude splněna podmínka dle čl. 
IV., odst. 2.4., nebo čl. VII., odst. 3. 

3.5. dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele. 

4. Zhotovitel zodpovídá za vady a nedodělky, které vykazuje dílo nebo dodávka zboží či služeb dle 
čl. VII. odst. 10. 

VII. 

Smluvní podmínky 

1. Zhotovitel se zavazuje vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a zapisovat do něj 
všechny skutečnosti důležité pro prováděné práce dle čl. II. Minimálním denním obsahem 
záznamu ve stavebním deníku je datum zápisu, počet zaměstnanců, denní rozsah odvedených 
prací, počasí, popis prováděných činností, mimořádné události, např. pracovní úraz, 
pozastavení díla a jeho důvod, oznámení nutnosti víceprací, oznámení o odstranění nedostatků 
zjištěných objednatelem nebo třetí osobou, oznámení termínu připravovaných zkoušek. 
Objednatel má právo kdykoliv se vyjádřit k zápisu ve stavebním deníku a vyžádat si jeho kopii. 
Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí prací bez závad a nedodělků. Za 
porušení povinností vést řádně stavební deník s minimálním definovaným obsahem je 
oprávněn objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

2. Veškeré vícepráce budou řešeny dle článku III. této smlouvy o dílo. 

3. Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody způsobené v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc 
se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, 
jako jsou např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňující technologické, 
stavební a jiné procesy, nepředvídané společenské události, živelné pohromy, havárie, odkrytí 
nezaměřených objektů, které mohou být předmětem archeologického výzkumu a podobně. 
Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným, nebo bude omezeno působením vyšší moci, 
uplatní strana, která se na vyšší moc odvolá, požadavek na změnu nebo zrušení smlouvy. 

4. Objednatel díla je oprávněn upravit rozsah prováděného díla, kdy o takovéto změně v rozsahu 
díla jsou účastníci povinni sepsat písemný dodatek smlouvy. Toto ustanovení se týká 
především víceprací, na dohodnuté méněpráce se dodatek ke smlouvě sepisovat nemusí. 

5. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých shora uvedených povinností a přes 
upozornění nesjedná nápravu, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli, které mu vzniknou při plnění 
této smlouvy na třetí osobu. 

7. Zhotovitel se zavazuje a čestně prohlašuje, že veškeré činnosti pro objednatele provádí a bude 
provádět vlastními zaměstnanci zaměstnanými k tomu účelu v pracovněprávních vztazích, 
popřípadě podzhotoviteli, kteří k tomu účelu zaměstnávají zaměstnance v pracovněprávních 
vztazích, žádné činnosti pro objednatele neprovádí a nebude provádět pomocí zaměstnanců ze 
zahraničí bez platného povolení k zaměstnání a bez platného povolení (oprávnění) k pobytu, 
pokud se taková povolení (oprávnění) u daného zaměstnance podle právních předpisů vyžadují 
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a nepověří provedením činnosti pro objednatele podzhotovitele, který umožňuje výkon 
nelegální práce ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 
V případě porušení tohoto ustanovení a následné sankce ze strany investora vůči objednateli 
z důvodů uvedených v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn veškeré náklady spojené 
s takovýmto porušením přenést na zhotovitele. 

8. V případě, že investor bude na objednateli vymáhat jakákoli penále, sankce či smluvní pokuty a 
to z důvodů, které nastali na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn tyto škody v plné výši 
uplatnit a přenést na zhotovitele. 

9. Pokud zhotovitel objektivně svou činností způsobí objednateli škodu a to nekvalitně 
provedenou prací nebo prodlením v termínu plnění či jiným způsobem, vzniká objednateli 
nárok na náhradu škody. 

10. Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s technickou dokumentací díla a v kvalitě 
dle příslušných ČSN, EN, TP a TKP. 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky. 

2. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, řídí se 
uvedenou zákonnou úpravou. 

3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory především dohodou. V případě, že dohoda 
smluvních stran není možná, budou veškeré spory řešeny před obecnými soudy České 
republiky. 

4. Smlouva o dílo je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po 
dvou nebo může být uzavřena jako datový soubor, opatřený zaručenými elektronickými 
podpisy oprávněných osob obou smluvních stran. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn 
a dodatků. 

5. Tato smlouvy byla projednána a schválena Zastupitelstvem obce Nové Heřminovy dne  
21. 6. 2023 pod číslem usnesení 16b-6/2023. 

 

Přílohy: 

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a položkový rozpočet 

 

V Bruntále dne  V Nových Heřminovech dne  

   

za zhotovitele 

Ing. Marek Němec,  

jednatel společnosti 

KARETA s.r.o. 

 

za objednatele 
Mgr. Michaela Hermanová, starostka 

 

 



Stavba: 03

Objekt: SO01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

792 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 61 719,00 10,9Zemní práce

Za zhotovitele

683 650,00

565 000,00

0,00

Krnovská 1877/51

Oprava místní komunikace u muzea hraček

Bruntál

Položkový rozpočet stavby

118 650,00

0,00

0,00

Nové Heřmínovy - Oprava místní komunikace u muzea hraček

Oprava místní komunikace u muzea hraček

KARETA s.r.o.

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



5 HSV 451 655,35 79,9

8 HSV 2 521,00 0,4

93 HSV 27 911,00 4,9

99 HSV 3 139,46 0,6

D96 PSU 4 514,13 0,8

ON ON 13 540,06 2,4

Cena celkem 565 000,00 100,0

Ostatní náklady

Komunikace

Trubní vedení

Dokončovací práce inženýrských staveb

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S: 03

O: SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 61 719,00
1 113151312R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.3 cm m2 1 203,00000 49,00 58 947,00

1203 1 203,00000

2 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 44,00000 63,00 2 772,00

překopy a sjezdy : 3*1+41 44,00000

Díl: 5 Komunikace 451 655,35
3 569903311R1 Zřízení krajnic se zhutněním m3 14,55000 1 337,00 19 453,35

ze zeminy, štěrkodrtě nebo recyklátu z frézování : 
krajnice : (170+58+22)*0,5*0,1 12,50000

sjezdy : 41*0,05 2,05000

4 572753111R00 Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem t 3,00000 3 910,00 11 730,00

podbalení překopů : 3 3,00000

5 573231125R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 
kg/m2

m2 1 244,00000 13,00 16 172,00

plocha a sjezdy : 1203+41 1 244,00000

6 577142112R00 Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm m2 1 244,00000 325,00 404 300,00

plocha a sjezdy : 1203+41 1 244,00000

Díl: 8 Trubní vedení 2 521,00
7 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 1,00000 2 521,00 2 521,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 27 911,00
8 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 56,00000 77,00 4 312,00

začátek a konec úseku : 10+3 13,00000

u č.p. 65 : 43 43,00000

9 931315   OA0 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 
600MM2

m 56,00000 111,00 6 216,00

začátek a konec úseku : 10+3 13,00000

u č.p. 65 : 43 43,00000

10 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. m2 1 203,00000 11,00 13 233,00

zametení komunikace po frézování : 1203 1 203,00000

11 938909611R00 Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm m2 166,00000 25,00 4 150,00

krajnice : (170+58+22)*0,5 125,00000

sjezdy : 41 41,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 139,46
12 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 165,23494 19,00 3 139,46

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 514,13
13 979083513R00 Vodorovné přemístění suti do 1 km - na pozemek obce k 

dalšímu použití, bez poplatku za skládku
t 100,31400 45,00 4 514,13

recyklát z frézování : 79,398 79,39800

stržené krajnice : 20,916 20,91600

Díl: ON Ostatní náklady 13 540,06
14 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 13 540,06 13 540,06

přechodné dopravní značení během provádění vč. 
vyřízení : 1

1,00000

Položkový rozpočet 
Nové Heřmínovy - Oprava místní komunikace u muzea hraček

Oprava místní komunikace u muzea hraček

Oprava místní komunikace u muzea hraček

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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