
SMLOUVA O DÍLO 
č. SMLD/2023/0021/ORI 

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
 
 
  

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 
Objednatel:    Město Bystřice pod Hostýnem 
    Masarykovo náměstí 137 
    768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ:    00287113 
DIČ:    CZ00287113 
bankovní spojení:   Komerční banka, a. s., č. ú.:  
zástupce ve věcech smluvních:  Zdeněk Rolinc, starosta  
telefon, e-mail:     
zástupce ve technických:   Aleš Winkler, referent odboru rozvoje a investic 
telefon, e-mail:      
    

  
(dále jako „objednatel“) 
  
 
 
Zhotovitel:    PROVING s.r.o. 
     Poštovní 480 
     768 24 Hulín 
zapsaný v Obchodním rejstříku:  KS Brno 
IČ:      26244888 
DIČ:      CZ26244888 
bankovní spojení:   Raiffeisenbank, č.ú:  
zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Zbyněk Schaffer 
telefon, e-mail:     
zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Schaffer 
telefon, e-mail:      
 
 
(dále jako „zhotovitel“) 
 
 
 
Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu 
pro případ způsobení škody. 

 

 
II. PŘEDMĚT DÍLA 

II.1 Předmětem díla je dodávka a provedení kompletních stavebních prací na stavbě „MŠ Radost 
- rekonstrukce sociálního zařízení“ podle projektové dokumentace zpracované společností 
dnprojekce s.r.o., Kamenec 1685,768 61 Bystřice pod Hostýnem. Dodávkou a provedením se rozumí 
úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, potřebné demontáže 
stávajícího zařízení, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  
 
 
 
 
 



 
Podrobně je obsah předmětu díla specifikován projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem 
předloženým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. Tento rozpočet 
je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1. 
 
II.2  Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová 
dokumentace díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a 
prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky. 
II.3  Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu 
předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej 
podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla včetně VRN a pokud to není možné, tak podle 
jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkovém rozpočtu, a předložit tento 
soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke 
smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.  
 

II.4  Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků k termínu předání převzít a zaplatit 
za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 
 

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ 
III.1  Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne 03.07.2023. 
 
III.2  Zhotovitel se zavazuje dílo jako celek řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli 
nejpozději dne 04.08.2023. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit jednotlivé dílčí plnění, případně 
dílo jako celek, jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.  
 
III.3 Místem plnění je budova MŠ Radost, Schwaigrovo náměstí 1365, 768 61 Bystřice pod 
Hostýnem.  
 
 

IV. CENA DÍLA 
IV.1  Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu, který 
tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy: 
 

Cena díla bez DPH: 1.198.000,00 Kč 
DPH 21% 251.580,00 Kč 
Celková cena díla včetně DPH: 1.449.580,00 Kč 

 
IV.2  Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné zhotovení díla, včetně nákladů na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. 
Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost položkového rozpočtu. Případné odchylky, vynechání, 
opomnění, chyby a nedostatky naceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na 
smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další 
ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
  
IV.3  Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 
 
IV.4  Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem 
dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 
 
IV.5 Město Bystřice pod Hostýnem nebude při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou 
k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plněné této smlouvy o 
dílo zhotovitelem. 
 
 
 



V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
V.1  Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.  
V.2 Cena za dílo bude uhrazena po předání díla a jeho převzetí objednatelem jako celku, a to na 
základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem ve dvou stejnopisech se 
splatností 30 dnů.  
 
V.3  Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 
po dni doručení faktury.  
 
V.4 Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb, zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla. 
 
V.5  Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy zhotovitel nesmí bez předchozí písemné 
dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.  
 
V.6 Objednatel si vyhrazuje právo v případě nedostatečných financí snížit rozsah plnění. 
 
 

VI. STAVEBNÍ DENÍK 
VI.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 
díla. 
 
VI.2  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 
 
 

VII. STAVENIŠTĚ 
VII.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, 
zajistí si jej na vlastní náklady. 
  
VII.2  Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 03.07.2023. 
  
VII.3  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Likvidace odpadů bude zhotovitelem dokladována (ne čestným 
prohlášením, ale doklady od zařízení k tomu určeném). 
  
VII.4  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 
protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

 
VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VIII.1  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
 
Vlll.2     Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele. 
  
VIII.3  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Výzvu je zhotovitel povinen 
učinit písemně minimálně tři dny před zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví do této lhůty, je 
zhotovitel oprávněn výše uvedené práce po předcházejícím písemném upozornění objednatele zakrýt 
a pokračovat v dalších pracích. 
 
VIII.4  Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 
pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 



příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 
 
VIII.5  Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě 
svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
 
VIII.6  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k zajištění požární ochrany při provádění díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
 
 

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA 
IX.1  Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude stavba 
připravena k odevzdání. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů 
od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady 
spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. 
 
IX.2  Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat objednateli všechny potřebné doklady 
k užívání díla. Jedná se především o: 

• doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a revizích 

• zápis o odevzdání a převzetí stavby 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

• stavební deník 

• doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 
stavebního zákona 

• doklady o likvidaci odpadů ze stavby 
 
IX.3  O průběhu přejímacích řízení pořídí zhotovitel protokoly, ve kterých se mimo jiné uvede: 
označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, datum a 
místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté 
dokumentace, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. Součástí protokolu o 
předání a převzetí díla jsou revizní zprávy, atesty materiálů a všechny podepsané doklady, které 
prokazují jakost a úplnost díla a další součásti stanovené smlouvou nebo se vztahující k předmětu 
smlouvy. 
Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
 
IX.4  Dílo je považováno za ukončené dnem písemného převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků. 
  
IX.5  Objednatel je vlastníkem díla. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou 
pevnou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele. 
 
IX.6  Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění díla, a to až do doby 
jeho řádného předání objednateli.  
 
 

X. ZÁRUKA 
X.1  Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na jakost v délce 60 měsíců ode dne řádného předání 
celého díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro 
vady, za které odpovídá zhotovitel. 
  
X.2  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 



lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 
  
X.3  Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 
5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní 
strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen 
vadu v co možná nejkratší technicky a technologicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto 
jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní 
náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky 
zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě 
o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode 
dne uplatnění reklamace.  
  
X.4  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace 
(oznámení). 
 
 

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
XI.1  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
 

XII. SMLUVNÍ POKUTY 
XII.1  Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení s 
předáním díla delším než 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli navíc další smluvní pokutu ve výši 
dalších 1% z ceny díla za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení s předáním díla. Prodlení 
zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 
 
XII.2  Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě dle čl. X.3 smlouvy k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a každý den prodlení. Označil-li 
objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která je havárií (viz čl. X.4 smlouvy), je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tedy 5.000,- Kč za každou takovou vadu a 
každý den prodlení. 
 
XII.3  Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý 
den prodlení. 
 
XII.4  Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
 
XII.5  Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná 
splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli. 
 
XII.6  Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není 
dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn 
domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.  
 
 

XIII. ZMĚNY SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
XIII.1  Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
 



XIII.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu 
smlouvy. 
 
XIII.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje. 
 
XIII.4  Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 
XIII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí 
konečnou fakturu“. 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak 

• zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení 
vyzvání zahájit " dílčí přejímací řízení " 

• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré 
náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

  
XIII.6  Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po odstoupení, a to 
pro část díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupení od smlouvy realizoval. 
 

 
XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XIV.1 Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 
 
XIV.2 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu smlouvy postupovat v souladu se zásadami 
společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě 
důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zhotovitel se při plnění předmětu 
smlouvy zavazuje zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň 
bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí. Zhotovitel je 
povinen zajistit splnění těchto požadavků i u svých poddodavatelů. 
Zhotovitel se zejména zavazuje:  

a) neuplatňovat ani nepodporovat dětskou práci, nucenou práci, jakoukoli formu diskriminace v 
pracovněprávních vztazích nebo disciplinárních praktik, které by byly v rozporu s platnými 
právními předpisy České republiky,  

b) dodržovat platné právní předpisy v oblasti pracovní doby a odměňování zaměstnanců, 

c) v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce, 

d) respektovat právo zaměstnanců na svobodné sdružování a kolektivní vyjednávání a vést v rámci 
možnosti takové záznamy. kterým může výše uvedené závazky prokázat a požadovat v rozsahu 
svého vlivu tytéž závazky od svých dodavatelů, dále pak předávat objednateli informace 
relevantní z hlediska výše uvedených závazků a umožnit objednateli provádění monitorovací 
činností za účelem ověření dodržování výše uvedených závazků, 

e) v případě zjištění neshod vůči plnění výše uvedeným závazkům identifikovat příčinu problému a 
neprodleně zajistit opatření k nápravě a preventivní opatření. 

 
 



XIV.3 Plnění vyplývající z této smlouvy pro objednatele je veřejným výdajem a dle § 2e, zákona 
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, podléhá finanční kontrole. 
Zhotovitel si je vědom, že jako právnická nebo fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo 
služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory je osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se objednateli poskytnout veškerou součinnost 
při výkonu kontroly dle zákona o finanční kontrole. Kontrolní orgán objednatele je při výkonu kontroly 
oprávněn vyžádat si u zhotovitele doklady v rozsahu nezbytném k ověření operace vyplývající z této 
smlouvy. 
 
XIV.4 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy. Povinnost zveřejnit smlouvu 
v registru smluv zajistí objednatel. 
 
XIV.5  Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva 
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 
 
 
 
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 22.03.2023,  
č. usnesení: 03/08/2023.  
 
 
 
 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem, dne 24.03.2023  V Hulíně, dne 27.03.20223 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………………………………….  ………………………………………………. 
Zdeněk Rolinc      Ing. Zbyněk Schaffer 
starosta       jednatel společnosti   

   


