

Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 06

Zadavatel tímto, v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) mění a doplňuje zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna a doplnění zadávacích podmínek se týká zadávacího řízení pod názvem „Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále“. Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, do dne 26. dubna 2024 do 13:00 hodin.

O vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace písemně požádali dodavatelé. Zadavatel v souladu se Zákonem uveřejní, odešle nebo předá změnu a doplnění zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace těchto dodavatelů. Přesná znění jednotlivých dotazů jsou uvedena níže v textu této změny a doplnění zadávací dokumentace a jsou označena podle pořadí dotazů, tak jak byly zadavateli doručeny.

Změna a doplnění zadávací dokumentace, včetně souvisejících dokumentů bude uveřejněna na profilu zadavatele, a to pod webovým odkazem: <http://profily.proebiz.com/profile/00295892>.

Dotaz č. 1:

Ve vedlejších nákladech (VON OVN Naklady, Příloha_VZD_05_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_15032024_zmena) bylo v rámci dotazu č. 39, ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 05 zodpovězeno, že **závěrečný úklid** je zakomponován v položce č. 5 rozpočtu VON. V přiloženém výkazu výměr, který byl součástí tohoto vysvětlení, se však vyčištění ztratilo a zůstala pouze „Koordinační činnost“. Žádáme zadavatele o doplnění do výkazu výměr.

Vyjádření k dotazu č. 1:

V rámci exportu výkazu výměr nezůstal v položce výkazu výměr popis závěrečného úklidu, zadavatel aktualizoval popis položky.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	005124010R	Koordinační činnost vč. závěrečného úklidu stavby	Soubor	1,00000		0,00	RTS 24/ I	Indiv

Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou této Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 06 ze dne 27.03.2024 pod názvem: - **Příloha_VZD_06_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_27032024_zmena.xlsx**

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr objektu SO 01 D.1.1 Pol (Příloha_VZD_05_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_15032024_zmena) je v položce č. 85 uvažováno s použitím betonového recyklátu z demolic frakce 0-32. V rámci této zakázky však nedochází k bouracím pracím takového rozsahu, aby se dalo využít pro celou plochu stadionu. Žádáme zadavatele o informaci, odkud bude tento materiál využitý, případně žádáme o doplnění specifikace materiálu k této položce.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	564851111V00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, bez dodávky kameniva	m2	3 231,38000		0,00		Vlastní
bude použit betonový recyklát z demolic frakce 0-32 mm								
upravená zemní pláň - výměra dle CAD : 3301,21-					1			
((2,5+1,75)*3+1,6*1,4+1,8*1,6+1579,72)					703,62000			
podkladní vrstvy ledové plochy - výměra dle CAD :					1			
1527,76					527,76000			

Vyjádření k dotazu č. 2:

S použitím recyklátu zadavatel původně v rámci akce uvažoval. Během času se situace změnila a recyklátu nebude dostatečné množství. Zadavatel tedy přistoupil k úpravě výše uvedené položky p.č. 85, 564851111V00 výkazu výměr a dotčenou položku upravil, viz. níže:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	3 231,38000		0,00	RTS 24/ I	RTS 22/ I
		upravená zemní pláň - výměra dle CAD : 3301,21-((2,5+1,75)*3+1,6*1,4+1,8*1,6+1579,72)		1 703,62000				
		podkladní vrstvy ledové plochy - výměra dle CAD : 1527,76		1 527,76000				

Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou této Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 06 ze dne 27.03.2024 pod názvem:
- **Priloha_VZD_06_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_27032024_zmena.xlsx**

Dotaz č. 3:

V rámci kontroly doplněné projektové dokumentace došlé Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 05 (Priloha_VZD_05_Pr_06_Projektova_dokumentace_Bruntal_Stadion_15032024_zmena) byly k objektu IO 01 (Zpevněné ploch, chodníky, parkoviště) dodány pouze situační výkresy. V původní zadávací dokumentaci, její příloze – Projektové dokumentaci, byl však rozsah dokumentace podstatně obšírnější. Žádáme zadavatele o doplnění kompletní projektové dokumentace.

Vyjištění k dotazu č. 3:

Zadavatel v souvislosti s dotazem dodavatele doplňuje Přílohu č. 5 – Projektovou dokumentaci (závazný dokument) o část **D-2-01 IO 01 Komunikace**, která je přílohou této Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 06 ze dne 27.03.2024 pod názvem:

- **Priloha_VZD_06_PD_D-2-01_IO_01_Komunikace_27032024_zmena**

Dotaz č. 4:

V návaznosti na kontrolu aktualizované projektové dokumentace (Priloha_VZD_05_Pr_06_Projektova_dokumentace_Bruntal_Stadion_15032024_zmena) byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr. V projektové dokumentaci je uvažováno se **zábradlím na horním okraji opěrné zidky a u schodišťových konstrukcí**. Nikde v projektové dokumentaci není bližší specifikace těchto zábradlí a ve výkazu výměr se nenachází položky pro nacenění těchto prvků. Žádáme zadavatele o doplnění těchto konstrukcí do projektové dokumentace a výkazu výměr.

Vyjištění k dotazu č. 4:

Zadavatel provedl aktualizaci výkazu výměr a zábradlí doplnil. Zároveň doplňuje Architektonický návrh ateliéru BAJGER, který řeší vzhled prvků mobiliáře a ostatních konstrukcí v rámci města Bruntál pod názvem **Priloha_VZD_06_Mobiliar_27032024.pdf, položka č. 07.**

Priloha_VZD_06_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_27032024_zmena.xlsx / IO 01 003 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1	348172OA0	Zábradlí z dílců kovových, žárově zinkovaných ponorem	kg	561,47000		0,00	RTS 24/ I	EXP 23

- zábradlí výšky 1,10 m

- zábradlí bude provedeno dle architektonického návrhu ateliéru BAJGER, který zpracoval vzorové výkresy a vzhled prvků mobiliáře a ostatních konstrukcí v rámci města Bruntál, tento katalog je dostupný ke stažení na stránkách města Bruntál

- zábradlí bude provedeno dle katalogového listu 07-K1 pro zábradlí K1 - klasické - kdy zhotovitel zpracuje pro každé zábradlí dílenskou dokumentaci

- hmotnost dílce v poli cca 9,10 kg/1mb

zábradlí podél MK : 27,35*9,10

248,88500

zábradlí podél spojovacího chodníku MK/ZS : 34,35*9,10

312,58500

Priloha_VZD_06_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_27032024_zmena.xlsx / IO 01 005 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1	348172OA0	Zábradlí z dílců kovových, žárově zinkovaných ponorem	kg	1 072,89000		0,00	RTS 24/ I	EXP 23

- zábradlí výšky 1,10 m

- zábradlí bude provedeno dle architektonického návrhu ateliéru BAJGER, který zpracoval vzorové výkresy a vzhled prvků mobiliáře a ostatních konstrukcí v rámci města Bruntál, tento katalog je dostupný ke stažení na stránkách města Bruntál

- zábradlí bude provedeno dle katalogového listu 07-K1 pro zábradlí K1 - klasické - kdy zhotovitel zpracuje pro každé zábradlí dílenskou dokumentaci

- hmotnost dílce v poli cca 9,10 kg/1mb

- materiál a práce vč. osazení

zábradlí podél podélných stání s návazností na schodiště u vstupu do ZS : 969,15000

(46,95+59,55)*9,10
zábradlí schodiště SpŠ 1+2 : 103,74000
(2*3,55+2*2,15)*9,10

Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou této Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 06 ze dne 27.03.2024 pod názvem:
- Priloha_VZD_06_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_27032024_zmena.xlsx

Dotaz č. 5:

Žádáme zadavatele o potvrzení, že **silniční svodidlo**, uvedené v legendě nových prvků v situaci IO 01 – Komunikace, zpevněné plochy a chodníky není součástí předmětu díla. V opačném případě je třeba doplnit do výkazu výměr.

Vyjádření k dotazu č. 5:

Svodidla byla realizována v rámci I. etapy, není předmětem díla.

Dotaz č. 6:

V rámci Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 02 bylo ve výkazu výměr k objektu IO 001 006 Pol (Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště), v položce č. 13 – „Dlažba drenážní, černá 200/200/80“ specifikován **formát dlažby 200/200/80**. Po aktualizaci výkazu výměr na základě Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 05 byl rozměr **upraven na 300/300/80**, avšak plocha dlažby byla zachována a v popisu položky je stále uvažováno s formátem 200/200/80. Žádáme zadavatele o opravu této položky.

Priloha_VZD_02_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_08022024_zmena.xlsx

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	59248200	Dlažba drenážní, černá 200/200/80	kus	21 376,85000		0,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

- povrch parkovacích stání, dlažba drenážní 200/200/80, prořez 2,0 %

- oddělení parkovacích stání jinou barvou dlažby zámkové 200/100/80 (šedá)

- 1 m2 = 25 ks

drenážní dlažba : 21 655,00000
(66,0+97,90+139,30+96,80+87,20+193,50+82,70+102,80)*25

oddělení parkovacích stání : - -711,25000
1*(62,0*4,25*0,10+7,0*3,0*0,10)*25

drenážní dlažba - prořez : 433,10000
(66,0+97,90+139,30+96,80+87,20+193,50+82,70+102,80)*25*0,02

Priloha_VZD_05_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_15032024_zmena.xlsx

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	59248200R	dlažba betonová dlaždice zatravnovací; povrch hladký; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 80,0 mm	kus	21 376,85000		0,00	SPC M	RTS 22/ I

- povrch parkovacích stání, dlažba drenážní 200/200/80, prořez 2,0 %

- oddělení parkovacích stání jinou barvou dlažby zámkové 200/100/80 (šedá)

- 1 m2 = 25 ks

drenážní dlažba : 21 655,00000
(66,0+97,90+139,30+96,80+87,20+193,50+82,70+102,80)*25

oddělení parkovacích stání : - -711,25000
1*(62,0*4,25*0,10+7,0*3,0*0,10)*25

drenážní dlažba - prořez : 433,10000
(66,0+97,90+139,30+96,80+87,20+193,50+82,70+102,80)*25*0,02

Vyjádření k dotazu č. 6:

V rámci exportování výkazu výměr byla položka přepsána, ve výpočtech je popis dlažby se správnými rozměry. Zadavatel aktualizoval popis položky.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	59248200R	Dlažba drenážní, černá 200/200/80	kus	21 376,85000		0,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

- povrch parkovacích stání, dlažba drenážní 200/200/80, prořez 2,0 %

- oddělení parkovacích stání jinou barvou dlažby zámkové 200/100/80 (šedá)

- 1 m² = 25 ks

drenážní dlažba :

(66,0+97,90+139,30+96,80+87,20+193,50+82,70+102,80)*25

21 655,00000

oddělení parkovacích stání : -1*(62,0*4,25*0,10+7,0*3,0*0,10)*25

-711,25000

drenážní dlažba - prořez :

(66,0+97,90+139,30+96,80+87,20+193,50+82,70+102,80)*25*0,02

433,10000

Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou této Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 06 ze dne 27.03.2024 pod názvem:
- **Priloha_VZD_06_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_27032024_zmena.xlsx**

Změna a doplnění zadávací dokumentace se týká těchto bodů zadávací dokumentace:

Nové znění:

22.	Lhůta pro podání nabídky v souladu s § 57 Zákona:	<p>Účastník ZŘ podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.</p> <p>Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 57 Zákona odst. 1 Zákona, tzn., lhůta pro podání nabídek činí nejméně 30 dnů od zahájení zadávacího řízení. Lhůty pro podání nabídek nemusela být prodloužena v souladu s § 57 odst. 1 písm. a) Zákona o 5 dnů, protože zadavatel umožnil podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje a zadávací podmínky nevyžadují ve lhůtě pro podání nabídek předložení vzorků nebo modelů, která nemohou být předloženy za použití elektronické komunikace, to neplatí v případech podle odstavce 2 § 57 Zákona. Zároveň lhůta pro podání nabídek nemusela být prodloužena v souladu s § 57 odst. 1 písm. b) Zákona o 5 dnů, protože zadavatel nepostupuje v podle § 96 odst. 2 Zákona, to neplatí v případech podle odstavce 2 písm. 18b), § 57 Zákona.</p> <p>Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dne 08. ledna 2024 a skončí dne 26. dubna 2024 ve 13:00 hodin.</p> <p>Dle § 28 Zákona se nepřihlíží k žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce, která nebyla zadavateli doručena ve lhůtě, nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě uvedené v příloze č. 6 k Zákonu.</p>
------------	--	---

Přílohy:

- Priloha_VZD_06_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_27032024_zmena.xlsx
- Priloha_VZD_06_PD_D-2-01_IO_01_Komunikace_27032024_zmena
- Priloha_VZD_06_Mobiliar_27032024.pdf

V Bruntále, dne 27.03.2024

ČESKÝ PROJEKT – poradenství, s.r.o., Ing. Alexandra Klusák Snopková
Osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele podle § 43 Zákona