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Smlouva o dílo  
 

Číslo objednatele: 2/0230/24 
Číslo zhotovitele: 
 

 
kterou uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
tito účastníci smlouvy: 

 
 

Objednatel: 
 
TSUB, příspěvková organizace 
Větrná 2037 
688 01 Uherský Brod 
datová schránka: vjv9nqb 
IČ: 05583926,  
navenek zastoupeno: PhDr. Josef Ševčík, ředitel 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  
Kontaktní osoba: Bc. Petr Podolan, správce komunikací 
Adresa pro doručování korespondence: Nerudova 193, 688 01 Uherský Brod 

 (dále jen jako „objednatel“) 
 
Zhotovitel: 
 
Název společnosti: Ing. Luděk Čaník 
Sídlo: Šumická 2517, 688 01 Uherský Brod 
datová schránka: kk3t2wf 
Jednající: Ing. Luděk Čaník 
IČ: 88390446 
DIČ: CZ8403274605 
Údaj o zápisu do OR, jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence: veden u živnostenského rejstříku 
Městského úřadu v Uherském Brodě 
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Čaník 
Adresa pro doručování korespondence: Šumická 2517, 688 01 Uherský Brod 
Adresa pro elektronickou korespondenci: ludekcanik@seznam.cz 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 
1. PREAMBULE 

1.1. Předmětem této smlouvy je níže specifikované dílo. 

1.2. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 09.02.2024, která byla 
vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat 
a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2.  PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 

 
„Opravy komunikací v Uherském Brodě“ 
 (dále jen „dílo“) 
Místo realizace:       Uherský Brod  
Katastrální území:   Uherský Brod, Havřice, Těšov, Újezdec u Luhačovic a Maršov u Uherského Brodu 

Jedná se o opravu, komunikací včetně příslušenství na území města Uherský Brod.  
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2.2. Rozsah díla 

2.2.1. Rozsah díla je vymezen zadávací a technickou dokumentací zakázky, oceněným nabídkovým 
listem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a vzhledem ke svému rozsahu jsou uloženy 
odděleně v sídle obou účastníků smlouvy. 

2.2.2. Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi 
objednatelem a zhotovitelem, podmínek Výzvy a Zadávací dokumentace, a obdobných dokladů, 
které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí 
dokumentace zakázky jsou zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna 
rozhodnutí státních orgánů, zejména stavební povolení. 

2.2.3. Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu 
a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně 
rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků 
a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují. 

 
2.2.4. Vlastní a související práce  

- oprava poškozeného AB povrchu komunikací v tloušťce do 50, případně do 100 mm  

- oprava poškozeného dlážděného povrchu komunikací  

- výměna a doplnění obrub 

- výšková úprava dešťových vpustí   

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení všech protokolů 

- doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli 

- uvedení všech povrchů dotčených činností do původního stavu 

- zajištění ochrany životního prostředí  

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy zejména 
zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy 

- odstranění závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 

- kompletační a koordinační činnost 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provádění a dokončení díla 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti 
na výsledky průzkumů předložených objednatelem 

- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného 

- zajištění případného dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po 
dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla 

- zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 

- vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je to potřeba 

- doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě realizace díla ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení 

- umožnění provádění kontrolní prohlídky v místě provádění díla  
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- nakládání s odpady v souladu s vyhláškou číslo 4/2021, o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství a v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů.  

- provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku 

- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů 

- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti 
zahrnutí díla do majetkové podstaty 

- poskytnutí know-how, licencí a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální 
rekonstrukce díla 

- úklid prostor před protokolárním předáním a převzetím díla 

2.3. Změna předmětu smlouvy 

2.3.1. Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce), pokud 
jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu smlouvy. Pokud objednatel toto 
právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je objednatel oprávněn od 
této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení 
o odstoupení zhotoviteli.  

 
3. DOBA PLNĚNÍ 

Platnost smlouvy je na dobu určitou do 31. 12. 2025. 
Jednotlivé akce budou realizovány na základě vystavených objednávek ze strany objednatele. 
 
Dokončení díla:    

Předmět díla Dokončení díla 

Opravy komunikací 

opravu poškozeného AB povrchu 
komunikací v tloušťce do 50, 
případně do 100 mm 

do 15 pracovních dnů od zaslání závazné objednávky 

opravu poškozeného dlážděného 
povrchu komunikací 

do 10 pracovních dnů od zaslání závazné objednávky 

výměna a doplnění obrub do 10 pracovních dnů od zaslání závazné objednávky 
výšková úprava dešťových vpustí do 10 pracovních dnů od zaslání závazné objednávky 

 
4. CENA DÍLA 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně provedené dílo zaplatí objednatel v souladu s ustanovením 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů tuto pevnou cenu, která je uvedena 
v příloze číslo 1 této smlouvy. 

4.2. Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. 
V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla 
(doprava a přeprava do místa plnění, clo, poštovné, balné, …). Tato cena nebude po dobu trvání této 
smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů 
souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je 
zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá 
právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci 
cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky 
z jeho strany. 

4.3. Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po 
uzavření této smlouvy. 
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5. PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY 

5.1. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH, 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem dokumentace 

(vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění 
(méněpráce), 

 
5.1.1. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 

b) Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky  
a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. 
Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této 
smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna 
odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

c) Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení 
a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla 
ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny.  

d) Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, 
jako byla zpracována cenová nabídka. V případě, že cenová nabídka tyto položky neobsahuje, 
použijí se ceny dle ceníků URS nebo RTS platných v době realizace zakázky a to ve výši 
nejvýše 80% těchto ceníků. V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel 
objednateli podrobnou kalkulaci ceny. Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným 
pracovníkem objednatele. 

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním. Dílo je dokončeno, 
je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

6.3. Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu 
provedených prací vystaví zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů fakturu. Odsouhlasený soupis 
prací spolu s objednávkou je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu a objednávky je faktura 
neplatná.  

6.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli 
případné sankce za opožděný odvod DPH. 

6.5. Zhotovitel je povinen vystavit doklad za podmínek uvedených v zákoně s náležitostmi dle  
§ 29 a násl. zákona o DPH. 

6.6. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení 
faktury. Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu info@tsub.cz. 

6.7. V případě sjednané změny ceny za dílo – víceprací - je zhotovitel povinen vystavit samostatný 
daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných 
podmínek, jak je uvedeno v tomto článku. 

 

6.8. Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 

- označení faktury a čísla IČ 

- údaj o zápisu do obchodního rejstříku, jiného veřejného rejstříku, včetně spisové značky (případně 
údaj o zápisu do jiné evidence) 
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- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 

- předmět plnění – název projektu/zakázky 

- cena provedených prací 

- den vystavení a splatnosti faktury 

 

6.9. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 
hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, odsouhlasený soupis provedených 
prací a objednávku. 

6.10. Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 
daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.  

6.11. Objednatel je povinen převzít dílo, na němž se vyskytují ojedinělé drobné vady nebránící samy 
o sobě ani ve spojení s jinými užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

Do doby odstranění těchto vad není objednatel povinen platit část ceny díla, která odhadem 
přiměřeně odpovídá právu objednatele na slevu z ceny díla. 

 
 
7. KONTROLNÍ DNY 

7.1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 
stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. 

 
 
8. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

8.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy  
a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla 
podle této smlouvy, zejména pak zajištění přechodného dopravního značení nezbytného při 
provádění prací na komunikacích. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.  

8.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy 
objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností. 

8.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření  
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo 
finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

 

8.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

8.9. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací a denně po dokončení prací provádět úklid prostor, 
které svojí činností znečistil. 
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8.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození elektrických 
sítí, vedení plynu, vodovodu či kanalizace nebo ovlivnění bezpečnosti  
a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí. 

 
9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.  

 

9.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 2 dny předem termín, kdy bude dílo připraveno 
k jeho předání a převzetí.  

9.3. Objednatel je pak povinen do tří dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel 
převezme dílo v místě svého sídla/kanceláře. 

9.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla (odsouhlasení 
soupisu provedených prací). 

9.5. Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí tohoto odsouhlasení také 
soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání. 

9.6. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede k soupisu provedených prací důvody, které mu 
brání převzetí. 

9.7. Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je 
požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis 
předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 
 

10. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců. Sjednaná záruční doba 
se uplatní i pro odstraňování vad, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. Běh záruční doby počne 
dnem předání a převzetí díla, resp. dnem odstoupení od smlouvy. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době. 

10.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 

10.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční doba opětovně 
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. Odstranění reklamované vady musí být potvrzeno 
objednatelem. 

10.5. Způsob reklamace vad 

10.5.1. Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel: 

a)  požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 
b) požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné,  
c)  požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se i v případě odstranění vad třetí 

osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny 
v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví), 

d)  odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad, jež 
nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví). 

10.5.2. Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím 
zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení 
vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. odstranění vady, sleva z ceny 
atd.), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Při nepodstatném porušení smlouvy může 
objednatel uplatnit nárok uvedený v bodě 10.5.1 pís. b) a c). 
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10.5.3. Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu pro doručování korespondence zhotovitele 
uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma osobního předání, doporučeného 
dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou. 

10.5.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace odeslaná 
objednatelem i v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

10.5.5. Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně také případný subdodavatel 
zhotovitele. 

 
10.6. Podmínky odstranění reklamovaných vad  

10.6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po doručení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci 
uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však musí písemně sdělit, 
v jakém termínu nastoupí na odstranění vad. Tento termín nesmí být delší než 5 dnů ode dne 
doručení reklamace bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, 
že nebude písemně dohodnut jiný termín k odstranění reklamovaných vad, platí pro odstranění 
vad lhůta maximálně 10 dnů od doručení reklamace. 

10.6.2. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, vadu, která brání 
řádnému užívání díla případně o vadu, v jejímž důsledku hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, 
je zhotovitel povinen nastoupit neprodleně, nejpozději do 24 hodin od doručení reklamace.  

10.6.3. Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví 
této smlouvy (a to jak písemnou formou, tak případně i elektronickou formou). Zhotovitel je 
povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla. 

 
11. MAJETKOVÉ SANKCE 

11.1. Sankce za nesplnění doby plnění 

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění, sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.  

11.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení  

11.2.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího 
řízení je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu či nedodělek 
a kalendářní den prodlení.  

11.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem nastoupení k odstranění vad reklamovaných v záruční době ve výši 500 Kč za každou 
vadu a kalendářní den prodlení s nastoupením na odstranění vad. 

11.3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí za 
jedenáctý a každý další následující den objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou vadu 
a každý den prodlení s termínem nastoupení. 

11.3.2. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 500 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraněním. 

11.3.3. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraňováním reklamovaných vad o více než 10 dnů, 
zaplatí za jedenáctý a každý další následující den smluvní pokutu 1 000 Kč za každou vadu a den 
prodlení. 

11.3.4. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o havárii nebo o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní 
pokutu v dvojnásobné výši. 

 
11.3.5. Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí 

zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. 
Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele 
na přiměřenou slevu z ceny díla. 
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11.3.6. Smluvní pokuta za nedodání dokladů o pojištění na žádost objednatele činí 100 Kč za každý den 
porušení povinnosti, který následuje po doručení žádosti. 

11.3.7. Smluvní pokuta za neprovádění úklidu v průběhu provádění prací a za neprovedení denního úklidu 
po dokončení prací prostor znečištěných činností a dále za neumístění přechodného dopravního 
značení upozorňujícího na práce probíhající na komunikaci činí 500 Kč za každý den. 

11.3.8. Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 
vymáhat samostatně. 

11.3.9. Sjednanému režimu sankcí jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. 

 

11.4. Hodnota a význam zajišťované povinnosti 

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za běžného provozu za účelem bezpečného provozu 
na pozemních komunikacích. Je si vědom, že sjednané termíny pro plnění závazků a doba plnění díla jsou 
konečné a nelze se od nich odchýlit. S ohledem na tuto skutečnost byly sjednány i výše majetkových 
sankcí, které z tohoto hlediska považují smluvní strany za přiměřené významu zajišťovaných povinností. 
 

11.5. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury 

11.5.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

11.6. Způsob vypořádání smluvních pokut 

11.6.1. V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura 
se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím 
odeslání. 

 
12. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 
12.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby 

řádného předání a převzetí díla. 

 
13. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

13.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do 
majetkové podstaty a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na 
požádání. 

13.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

 
14. VYŠŠÍ MOC  

14.1. Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti či jejich podstatná změna, 
které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny za dílo ani na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro 
zvlášť hrubý nepoměr stran. 

14.2. Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu  
o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy.  
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15. ZMĚNA SMLOUVY 

15.1. Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.2. Změny smlouvy se sjednávají jako písemný číslovaný dodatek k této smlouvě. 

 
 
16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 

a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností 
se považuje také nerespektování příkazů objednatele.;  

b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele  
na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy. 

16.2. Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od této smlouvy odstoupit. 

16.3. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doba k rozpracované části díla ode dne doručení 
oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

 
17. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

17.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit 
i u svých příp. poddodavatelů. 

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
18.1. Tato smlouva byla vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.  

18.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod případně na dalších 
internetových stránkách. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v 
této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních 
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a tedy objednatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní 
údaje v této smlouvě obsažené. 

18.3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 
této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření 
této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

18.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občanského zákoníku.  

18.5. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

18.6. TSUB, příspěvková organizace zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

18.7. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

18.8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy: 

Příloha č. 1 Kalkulace ceny díla – vzorový položkový rozpočet (jednotkové ceny) 
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Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
    schůze konané dne 22.04.2024 
    č. usnesení: 1330/R57/24 
     
 
 
V Uherském Brodě dne: 29.04.2024    V Uherském Brodě dne: 29.4.2024 
 
 
 
 
za objednatele:       za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
.........................................     ........................................... 
PhDr. Josef Ševčík                  Ing. Luděk Čaník 
ředitel        



Příloha č. 1 Kalkulace ceny díla – vzorový položkový rozpočet (jednotkové ceny)

S: 0004

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 688 000 Kč

1 113106211 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém m2 260.00 80.00 Kč 20 800 Kč

2 113107310 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 320.00 150.00 Kč 48 000 Kč

3 113108305 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm m2 2 500.00 125.00 Kč 312 500 Kč

4 113108310 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 300.00 150.00 Kč 45 000 Kč

5 113108405 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm m2 300.00 100.00 Kč 30 000 Kč

6 113109315 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 650.00 240.00 Kč 156 000 Kč

7 113151114 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm m2 250.00 100.00 Kč 25 000 Kč

8 113201111 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 50.00 150.00 Kč 7 500 Kč

9 113202111 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 100.00 150.00 Kč 15 000 Kč

10 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 140.00 150.00 Kč 21 000 Kč

11 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 360.00 20.00 Kč 7 200 Kč

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 12 000 Kč
12 451317777 Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm m2 40.00 300.00 Kč 12 000 Kč

Díl: 5 Komunikace 3 963 750 Kč
13 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 1 000.00 105.00 Kč 105 000 Kč

14 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 6 500.00 30.00 Kč 195 000 Kč

15 577141112 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 6 500.00 535.00 Kč 3 477 500 Kč

16 591111111 Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 450.00 295.00 Kč 132 750 Kč

17 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 100.00 260.00 Kč 26 000 Kč

18 599141111 Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou m 1 100.00 25.00 Kč 27 500 Kč

Díl: 8 Trubní vedení 77 000 Kč
19 899231111 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus 20.00 1 350.00 Kč 27 000 Kč

20 899431111 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 40.00 1 250.00 Kč 50 000 Kč

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 439 500 Kč
21 916131111 Osazení obruby z kostek velkých, bez boční opěry m 140.00 250.00 Kč 35 000 Kč

22 916561111 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 
včetně obrubníku   50/5/20 cm

m 100.00 350.00 Kč 35 000 Kč

23 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 
obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25

m 200.00 400.00 Kč 80 000 Kč

24 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 
obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150

m 20.00 400.00 Kč 8 000 Kč

25 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, 
vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250

m 20.00 400.00 Kč 8 000 Kč

26 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 1 700.00 105.00 Kč 178 500 Kč

27 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 500.00 100.00 Kč 50 000 Kč

28 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 450.00 100.00 Kč 45 000 Kč

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 313 500 Kč
29 979084216 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 950.00 95.00 Kč 90 250 Kč

30 979087213 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 950.00 85.00 Kč 80 750 Kč

31 979990113 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 950.00 125.00 Kč 118 750 Kč

32 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 950.00 25.00 Kč 23 750 Kč

Celkem bez DPH 5 493 750 Kč
Celkem vč. DPH (21%) 6 647 438 Kč

33 hod 1.00 1 500 Kč

34 hod 1.00 1 200 Kč

35 hod 1.00 1 500 Kč

36 hod 1.00 550 Kč

práce traktorbagrem - vč. řidiče

práce smykem řízeným kolovým nakladačem - vč. řidiče

doprava nákladním vozidlem nad 3.5t (např. typ TATRA, LIAZ apod.) - vč. řidiče

pracovník (stavební dělník) - pomocné práce

Položkový rozpočet 

Opravy komunikací v Uherském Brodě

vzorový příklad

v období od 01.04.2024 do 31.12.2025

Ostatní práce
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