Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzavrely smluvni strany, jimizZ jsou

mésto Zabreh

se sidlem Masarykovo namésti 510/6, 789 01 Zabreh

ICO: 00303640

DIC: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. FrantiSkem Johnem, Ph.D., starostou
bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.

¢. uctu: 188491461/0300

(ddle také jen objednatel)

se sidlem

ICO:

DIC:

zastoupena:

zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ........... ,
bankovni spojeni:

¢. uctu:

(ddle také jen zhotovitel),
tuto

SMLOUVU O DiLO
ve smyslu § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., ob¢éansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist

I. Uvodni ustanoveni

Tato smlouva se uzavird na zakladé vysledku zadavaciho fizeni na verejnou zakazku
s ndzvem Zatepleni kulturniho domu, zadavanou objednatelem jako zadavatelem

ve smyslu zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisq.

Il. Pfedmét dila

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci smlouvou
urcené dilo a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.

2. Pfedmétem této smlouvy je provedeni zatepleni obvodového plasté stavajici budovy
kulturniho domu v Zabfehu (dale jen dilo) v souladu s projektovou dokumentaci pro
povedeni stavby ,Stavebni Upravy a dostavba kulturniho domu v Zabrehu, I. etapa —
rekonstrukce velkého sélu a zazemi“, generdlni projektant BDA Architekti s. r. 0., z Unora



2019, v souladu s projektovou dokumentaci ,Stavebni Upravy a dostavba kulturniho domu
v Zabrehu, Il. etapa“, generalni projektant BDA Architekti s.r.o., zUnora 2022
a v souladu s pozadavky zaddvaci dokumentace, podminkami, specifikacemi a ostatnimi
udaji ainformacemi obsazenymi v prdvnich predpisech, atechnickych normach.
Pfredmétem dila je pouze realizace casti projektové dokumentace, ktera se tyka
zatepleni obvodového plasté a stiechy stavajici budovy. Pfedmétem dila neni zatepleni
obvodového plasté a stiechy nové pristavby budovy. Pfredmét dila vymezuje i ocenény
vykaz vymér. Na dilo je vydano stavebni povoleni Cislo jednaci 2019/361/SV-MUZB-5 ze
dne 29.07.2019 s nabytim pravni moci dne 15.08.2019.

3. Dilo bude provedeno formou , dodavky na kli¢“, ¢imz se rozumi zejména:

a. Zajisténi vSech véci, uzivacich prdv, praci asluzeb potifebnych kfadnému
a v€asnému provedeni dila.

b. Zajisténi vytyCeni veskerych inZenyrskych siti vramci stavenisté. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti stavenisté do preddani dila inZenyrské sité
poruseny, a rovnéZz zajistit zpétné protokolarni predani inZenyrskych siti jejich
spravci.

c. Provedeni vSech stavebnich, montdznich a jinych praci nezbytnych k fadnému
provedeni dila.

d. Shromazdéni a ovéreni vSech udaju dllezitych pro radné provedeni dila.

e. Zajisténi vSech strojq, zafizeni a osob potfebnych pro fadné a véasné provedeni
dila.

f. Napojeni dila na stavajici technické vybaveni a zafizeni objednatele, eventudini
provedeni pfislusnych zkousek a dokonceni dila v souladu se smlouvou.

g. Ekologicky Setrna likvidace veskerych odpad( vzniklych ve spojeni s realizaci dila.

h. Rizeni, sledovani, provadéni, kontrola a dokumentovanirealizace dila, véetné
aktualizaci a zajiSténi potfebné organizacné-planovaci dokumentace.

i. Vedeni stavebniho deniku, dozoru pfi provadéni dila, véetné sjednanych zkousek
a testll v souladu se smlouvou.

j- Obstarani zafizeni stavenisté, zajiSténi sprdvy stavenisté a prepravy
na a ze stavenisté, procleni, zdanéni, pojisténi, ostraha a skladovani veskerych
véci, materidld, komponent apod. nutnych k provedeni dila.

k. Provadéni denniho uklidu stavenisté, prabéiné odstrafiovani znecisténi stavbou
dotéenych komunikaci ¢i Skod na nich.

|.  Ziskani a dodani potiebnych protokolll, potvrzeni, atestll, schvaleni a certifikat(
nutnych pro provedeni dila v rozsahu a za podminek pozadovanych smlouvou.

m. Zpracovani a dodani navodu pro udrzbu dila.

n. Poskytnuti zdruk na dilo v rozsahu stanoveném ve smlouvé a odstranéni
pfipadnych vad vzniklych v zaruéni dobé.

0. Zajisténi a predani dokumentace skute¢ného provedeni stavby a pfipadné vyrobni
projektové dokumentace stavby objednateli, a to v poctu 3 paré tisténého
vyhotoveni a 1 digitadlniho vyhotoveni ve formatu *.dwg, pfipadné *.dgn a *.pdf.

p. V pripadé potieby zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni a zaboru verejného



prostranstvi, véetné zaplaceni poplatku za tento zabor.

g. Uvedeni pozemkl a Uprav na nich, které nejsou soucasti dila, ale budou
provadénim dila dotéeny, po ukonceni praci neprodlené do puvodniho stavu.

r. Zajisténi bezpecnosti pri provadéni dila ve smyslu bezpecnosti prace i ochrany
Zivotniho prostredi a zelené v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., nafizenim vlady
¢. 591/2006 Sb. a natizenim vlady ¢. 362/2005 Sb.

s. PredloZeni vzorkd doddvanych materiald, a to i fyzicky, na Zadost objednatele.

t. Pred zahajenim stavebnich praci zajisténi dokumentace/pasportu stavajiciho stavu
jak vlastni budovy kulturniho domu, tak okoli stavby, kde |ze predpokladat stavebni
¢innost.

Veskeré naklady spojené s body a aZ t tohoto ¢lanku nese zhotovitel a jsou soucasti
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede také vSechny prace, poskytne sluzby a zajisti dodavky viech véci, které
nejsou vyslovné uvedeny ve smlouvé, ale kde je moZzno rozumné ze smlouvy nebo
okolnosti jejiho uzavreni dovodit, Ze jsou nutné pro fadnou funkci a dokonceni dila, jako
kdyby tyto prace, sluzby anebo dodavky byly ve smlouvé vyslovné uvedeny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze s odbornou péci prostudoval projektovou dokumentaci a dalsi
podklady pfedané mu objednatelem a prohlasuje, Ze projektova dokumentace a dalsi
podklady postacuji k provedeni dila podle této smlouvy a neni tfeba je jakkoliv ménit nebo
dopliiovat.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma pfislusné opravnéni k cinnostem, jichZ je k plnéni této
smlouvy tfeba.

Zhotovitel uspordda stavenisté a prizplsobi své prace tak, aby nedoslo k ohrozZeni
funkénosti jakékoliv stavebni ¢i technologické casti budovy. Na vstupech do budovy
a na verejném prostoru kolem budov musi byt provedena dostatecna opatreni vyhovujici
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pti praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist, nafizeni vlady
¢.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky, a zdkonu ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebirana pti provadéni dila si musi
zhotovitel zajistit na své ndklady. Pokud bude zhotovitel odebirat vyse uvedend média
od uZivatele — Zabrezska kulturni, s. r. 0., Ceskoslovenské armady 835/1, 789 01 Zabieh,
ICO 27762661, uzavie s timto subjektem pisemnou dohodu o zp@sobu Ghrady za jejich
odbér. V tomto pripadé zhotovitel také zabezpeci na své naklady odbérna mista a méreni
odbéru médii. Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé
vykonavajici technicky dozor objednatele.
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Objednatel i zhotovitel souhlasné prohlasuji, Zze dilo je na zakladé shora uvedené
specifikace dostatecné urcité a srozumitelné vymezeno, zejména co do umisténi, rozsahu,
podoby a kvalitativnich podminek, které je tfeba pfi jeho realizaci dodrzet.

Zhotovitel bere na védomi, Ze dilo podle této smlouvy miize byt spolufinancovano s dotaci.

lll. Osoby opravnéné k jednani

Ve vécech smluvnich, véetné zmén této smlouvy, jakoZ i v jinych pravnich jednanich jednaji
opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Jakakoli pravni jednani ¢inéné v souvislosti
s touto smlouvou podléha schvéleni pfislusného organu objednatele. Zhotovitel odpovida
objednateli za soulad udaji uvedenych ve smlouvé a v obchodnim rejstriku.

Ve vécech technickych ve vztahu k plnéni této smlouvy jsou opravnéni jednat tito zastupci
smluvnich stran:

Za objednatele: Ing. Dalibor Barton, tel. 583 468 204
e-mail: dalibor.barton@muzabreh.cz
Bc. Jifi Mahdal, tel. 583 468 201
e-mail: jiri.mahdal@muzabreh.cz
povérend osoba — technicky dozor stavebnika
povérend osoba — koordinator BOZP

Za zhotovitele:  .cccvveeieiieen. , tel. ..., e-mail: ...

Jakékoliv uplatnéni narok( vyplyvajicich smluvnim stranam z této smlouvy nebo jiné
podstatné sdéleni tykajici se smluvnich ujednani musi byt provedeno pisemné nebo
elektronicky, podepsano opravnénymi zastupci smluvnich stran pro jednani ve vécech
smluvnich a doru¢eno druhé smluvni strané prostfednictvim datové schranky, maji-li ji obé
strany zfizenu, pfipadné postou. Ostatni sdéleni ¢i informace, nemaji-li podstatny vliv na
plnéni prav a povinnosti jedné ze smluvnich stran podle této smlouvy, mohou byt
sdélovana ustné ¢i prostiednictvim elektronické posty. Smluvni strany berou vyslovné na
védomi, Ze takova sdéleni maji operativni a podplrny charakter a nezavazuji druhou
smluvni stranu do doby, nez je splnén postup podle prvni véty tohoto ustanoveni.

IV. Misto pInéni

Mistem plnéni predmétu dila podle této smlouvy je budova kulturniho domu na pozemku
p. €. 1969/1, 1970 v k. U. Zabfeh na Moravé.

Stavenistém se rozumi zhotovitelem ohrani¢eny prostor v misté plnéni, ktery slouzi
pro provadéni dila podle této smlouvy. Zafizenim stavenisté se rozumi docasné objekty,
zatizeni a jiné véci movité, které po dobu provadéni dila slouzi provoznim, socidlnim,
hygienickym a vyrobnim potfebdm zhotovitele (nebo jeho pracovnikl ¢i dalSich osob
vyuzitych zhotovitelem pfi provadéni dila) pfiplnéni této smlouvy a jsou umistény
v prostoru stavenisté.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze se s odbornou péci seznamil s mistem plnéni a Ze misto pInéni je
vhodné k provadéni dila.

V. Doba plnéni

Zhotovitel je povinen provést dilo, tj. Fradné dokoncit a predat objednateli, v souladu
s podminkami této smlouvy nejpozdéji do 90 kalendafnich dnli ode dne predani stavenisté
(mista plnéni) objednatelem.

Projektova dokumentace a veskera potiebna povoleni pro realizaci dila budou zhotoviteli
predana pfi podpisu této smlouvy.

Objednatel predpoklada predani mista plnéni zhotoviteli do 28.06.2024. O pfeddani mista
plnéni poridi smluvni strany pisemny zapis, ktery vyhotovi objednatel. Z divodu prodleni
objednatele s pfeddnim mista pInéni nevznika zhotoviteli ndrok na ndhradu Skody, smluvni
pokutu, zvySeni ceny za dilo nebo jakékoliv jiné finanéni nebo nefinanéni plnéni, které ma
sankéni charakter nebo sméruje k navyseni ceny za dilo.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z dlvod(, které nevznikly
jedndnim, opomenutim, pfipadné necinnosti zhotovitele, bude jedndno o posunuti
terminu dokondeni stavby. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonéeni stavby musi byt
v souladu s ¢l. XVI odst. 6 uzavien dodatek k této smlouvé.

Zhotovitel mUZe prerusit nebo zastavit provadéni dila, pokud nebudou prokazatelné
splnény parametry vhodného pocasi pro provadéni stavebnich praci dle platnych norem
CSN, norem EN DIN nebo technologickych piedpist pro realizaci predmétu dila dle této
smlouvy. Doba (pocet dn(l), po kterou bude provddéni dila preruseno nebo bude
provadeéni dila zastaveno, se nezapocitava do Ihaty pro dokonceni dila dle odst. 1 tohoto
¢ldanku. O duvodech preruseni nebo zastaveni dila je zhotovitel povinen informovat
objednatele bez zbyte¢ného odkladu. Pferuseni nebo zastaveni provadéni dila podle
tohoto ¢lanku mizZe zhotovitel pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen zacit s provadénim dila bezodkladné, a to nejpozdéji do sedmi (7)
kalendarnich dn0 po predani mista plnéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Dilo bude povaZovano za provedené v okamziku jeho fadného dokonceni a predani
objednateli v misté plnéni.

Pokud zhotovitel pfipravi fddné a v souladu s touto smlouvou dokoncené dilo k predani
pred terminem sjednanym v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej
prevzit.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli ke dni pfedani a prevzeti stavenisté aktualni
detailni harmonogram provadéni dila, jenZ respektuje zadavaci pozadavky objednatele.
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Harmonogram bude nasledné stvrzen podpisem zastupce objednatele opravnénym jednat
ve vécech technickych. Zhotovitel je povinen se timto harmonogramem fidit. V pfipadé, ze
nebude predlozen aktualni harmonogram pfi predani stavenisté objednatelem, bude
postupovano dle ustanoveni ¢lanku XI odst. 1 pism. j) této smlouvy.

Harmonogram zacina terminem preddani a prevzeti stavenisté a konci terminem predani
a prevzeti dila véetné Ihty pro vyklizeni stavenisté a bude zpracovan v podrobnostech
tydenniho harmonogramu.

V tomto harmonogramu musi byt uvedeny zakladni druhy praci v ramci jednotlivych
stavebnich objektl a provoznich souborl a u nich musi byt uveden predpokladany termin
realizace a finan¢ni objem provadénych praci v jednotlivych mésicich provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu vystavby v aktudlnim stavu
av pfipadé zmény vidy do tfi (3) pracovnich dnl predat objednateli aktualizovany
harmonogram postupu vystavby v podrobnostech odpovidajicich plvodnimu
harmonogramu. Aktualizace harmonogramu podléhaji schvéleni objednatelem, tj. jeho
zastupcem ve vécech technickych. Pokud nebude aktualizovany harmonogram
objednatelem schvalen, povaZuje se aktualizovany harmonogram za neplatny a zhotovitel
musi dodrzovat plvodni schvaleny harmonogram.

Zhotovitel bude pfi realizaci dila Uzce spolupracovat a prace musi byt koordinovany
s dodavatelem probihajici zakazky rekonstrukce kulturniho domu, kterym je VW WACHAL
a. s. se sidlem Tylova 220/17, 767 01 Krométiz, ICO: 25567225, a s dodavatelem probihajici
zakdzky technického vybaveni modernizovaného velkého salu kulturniho domu, kterym je
AV MEDIA SYSTEMS, a.s., se sidlem Prazska 1335/63, Hostivaf, 102 00 Praha 10,
ICO: 48108375.

VI. Cena za dilo a platebni podminky
Cena za kompletni provedeni dila CiNi ceeeeceeerseecseeesseecseeesseecsencsnes K¢
(SIOVY: weereeeeeeneeceecneecneeneecneeneens korun c¢eskych a ......cccceueeueeet haléra) bez DPH.
PFi pInéni této smlouvy se uplatni rezim preneseni dafiové povinnosti u stavebnich praci
podle § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (ZDPH).
Smluvni strany se dohodly na dil¢im plnéni ve smyslu § 21 odst. 7 ZDPH vzdy k 1. dni
nasledujiciho kalendarniho mésice po ukonceni dil¢i etapy. K tomuto datu bude
poskytovatelem plnéni (zhotovitelem) vystaven danovy doklad v rezimu preneseni dané

na prijemce plnéni (objednatele).

Poskytovatel plnéni se zavazuje uhradit pfijemci plnéni sankci za nespravné vystavené
danové doklady a z tohoto divodu nutnosti podani dodatecného pfiznani a pozdni dhrady
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dané ve vysi sankce uplatnéné nasledné spravcem dané (tzn. repo sazba + 14% bodl
za kazdy den prodleni s thradou dané podle § 252 zakona ¢. 280/2009 Sb., danovy rad,
ve znéni pozdéjsich predpisa).

Pravo na zaplaceni ceny za dilo vznikd zasadné provedenim dila a jeho predanim
objednateli.

Cena za dilo je cenou pevnou na zakladé predchozi cenové nabidky zhotovitele a je platnd
po celou dobu trvani této smlouvy bez ohledu na vyvoj inflace, zmén danovych sazeb ci
jiné skutecnosti, promitajici se do ceny vyrobk( ¢i sluzeb na trhu. Cena za dilo obsahuje
veskeré naklady zhotovitele spojené s pInénim této smlouvy a nepodléha zadnym jinym
zménam nez tém, které jsou uvedeny ve smlouveé. V cené za dilo je mimo jiné zahrnut i zisk
zhotovitele, naklady na energii, vodu, topeni apod. spotfebované v dobé realizace dila,
naklady na zajiSténi bezpecnosti a hygieny prdce, opatieni k ochrané Zivotniho prostredi,
poplatky za zdbor vefejného prostranstvi a zajisténi nezbytnych dopravnich opatreni.
Zhotovitel nemuze poZadovat zvyseni ceny ani tehdy, vyzadalo-li si provedeni dila tak, jak
bylo sjednano, jiné usili nebo jiné naklady, neZ bylo predpokladdno nebo maji-li rozsah
nebo ndkladnost sjednané prace za nasledek prekroceni ceny nebo objevi-li se potreba
dalSich praci k dokonceni dila, které bylo moiné pfi uzavirani smlouvy na zdakladé
zkusenosti a odbornych znalosti zhotovitele rozumné predpokladat.

Veskeré poplatky a ndklady na evidenci, odvoz, uloZeni, skladovani, likvidaci ¢i jiné
nakladani s vytéZzenymi ¢i jinak vzniklymi odpady, obaly ¢i jinymi nepotfebnymi materialy
pfi provadéni dila nese zhotovitel. Veskeré naklady na ochranna a bezpecnostni opatreni
potfebnd pro provedeni dila nese zhotovitel.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provedeni nebo neprovedeni praci, které Ize
na zdkladé této smlouvy oznacit za dodatecné prace (dale jen viceprace) nebo prace, které
nebudou realizovany (dale jen ménéprace), je zhotovitel povinen provést jejich presny
soupis v€etné jejich ocenéni a tento soupis predloZit objednateli pfedem k odsouhlaseni.
Objednatel je povinen vyjadfit se k ndvrhu zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu. Obé strany
nasledné zménu sjednané ceny za dilo dohodnou elektronickou formou a podepisi
dodatek ke smlouvé o dilo elektronickym podpisem v souladu se zakonem ¢. 297/2016 Sb.,
o sluzbach vytvarejicich dlvéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Viceprace jsou jakékoliv prace nebo dodavky, které nebyly soudasti projektové
dokumentace nebo vykazu vymér a nutnost jejich provedeni vznikla v diisledku okolnosti,
které smluvni strany jednajici s ndlezitou péci pred podpisem této smlouvy nemohly
predvidat, a jejich provedeni je nezbytné k fadné funkci dila a k jeho dokondeni.

Ménéprace jsou jakékoliv prace nebo dodavky, které byly soucasti projektové
dokumentace nebo vykazu vymeér, nebo jejichz provedeni je obvyklé vzhledem k povaze
provadéného dila, ale jejichz provedeni neni tfeba kfadné funkci dila nebo jeho
dokondeni, aniz by tim dilo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.

Viceprace budou ocenény takto:
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a. Na zdakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle
polozkového ocenéni dila a pokud v nich prace, sluzby nebo dodavky tvofici
viceprace nebudou obsazeny, tak zhotovitel doplni jednotkové ceny podle Cenové
soustavy URS CZ a. s., Tiskarska 257/10, Malesice, 108 00 Praha 10, pro to obdobi,
ve kterém maiji byt viceprace realizovany.

b. Vyndsobenim jednotkovych cen podle predchoziho pismene a mnoZstvi
provedenych mérnych jednotek bude stanovena cena vicepraci.

c. Nazakladé dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, pfedevsim v pfipadech, kdy
se dané polozky stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb v ceniku URS CZ a.s.,
Tiskarska 257/10, Malesice, 108 00 Praha 10, pro to obdobi nenachazeji, mohou
byt jednotkové ceny stanoveny individudlni kalkulaci zhotovitele, kterou
objednatel pfedem odsouhlasi.

Ménéprace budou ocenény takto:

a. na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle
polozkového ocenéni dila,

b. vyndsobenim jednotkovych cen uvedenych v ocenéném vykazu vymér a mnozstvi
neprovedenych mérnych jednotek bude stanovena cena ménépraci.

Smluvni strany se dohodly na dil¢im plnéni. Platby budou probihat bezhotovostni formou
na zdkladé vystavené faktury na bankovni Ucet zhotovitele uvedeny v této smlouvé
s datem zdanitelného plnéni vidy k poslednimu dni kalendarniho mésice, za ktery bude
fakturovano. Smluvni strany se dohodly, Ze zménu bankovniho spojeni a Cisla Uctu je
zhotovitel povinen vcas sdélit objednateli. Toto sdéleni musi byt origindlni, musi byt
podepsano zhotovitelem a doruéeno objednateli datovou zpravou. V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé nebo bude uvedeno bankovni
spojeni a Cislo uctu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se sdélenim
podanym datovou zpravou o jeho zméné nebo tyto nalezitosti budou uvedeny chybné, je
objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli se Zadosti o provedeni opravy ¢i o doplnéni.
Ode dne doruceni nové, doplnéné nebo opravené faktury bézi nova lhita splatnosti.

Zhotoviteli nebudou poskytovany zalohy.

Faktura bude obsahovat fadny, vzajemné odsouhlaseny soupis provedenych praci,
poptipadé i jiné doklady, vyzaduje-li je tato smlouva. V pfislusnych fakturdch musi byt
zhotovitelem pouzity stejné definice pro plnéni praci, sluzeb nebo dodavek jako
ve smlouvé. Faktury musi byt prokazatelné doruceny objednateli na adresu uvedenou
v zahlavi smlouvy. Pti vystaveni faktury a jejim doruceni objednateli musi byt vidy dodrzen
postup stanoveny v ¢l. VI odst. 3 této smlouvy.

Splatnost castky uvedené na fakture Ccini tficet (30) kalendafnich dni ode dne
prokazatelného doruceni origindlu faktury objednateli. Objednatel neni véazan
zhotovitelem chybné stanovenym datem splatnosti na fakture. K faktufe obsahujici prace,
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17.

18.

19.

dodavky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepfihlizi a objednatel neni
povinen v ni fakturovanou ¢astku uhradit.

V pripadé, Ze ucetni doklad nebude obsahovat pozadované ndlezitosti, je objednatel
oprdvnén jej vratit zhotoviteli zpét k doplnéni. Lhita splatnosti po¢ne bézet znovu od
doruceni fadné opraveného dokladu. Tim nejsou dotéena ustanoveni uvedena v ¢l. VI odst.
3 a 4 této smlouvy.

Faktury vystavené zhotovitelem budou zaroven slouzit jako darfiovy doklad, budou vydany
a dodany objednateli nejdfive v den uskutecnéni zdanitelného pInéni, nejpozdéji vSak do
patnacti (15) kalendarnich dnd od jeho uskutecnéni a musi splfiovat vSechny nélezZitosti
danového dokladu podle viech pfislusnych pravnich predpist platnych ke dni vystaveni
faktury, zejména zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisi a § 435 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zadkonik, ve znéni pozdéjsich
predpisQ. V pripadé dil¢iho plnéni bude za datum zdanitelného plnéni povaZovan 1. den
nasledujiciho kalendarniho mésice po ukonceni diléi etapy, a to v souladu s ustanovenim
¢l. VI odst. 3 této smlouvy.

V pfipadé, Ze splatnost faktur pfipadne na den pracovniho klidu nebo volna, jsou splatné
nasledujici pracovni den.

VII. Odpovédnost zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim ndkladem, na vlastni nebezpeci a v souladu
s touto smlouvou. Zhotovitel zajisti provadéni dila prevazné svymi zaméstnanci pod svym
osobnim vedenim. Objednatel si vyslovné vyminuje, Ze €innost stavbyvedouciho a jeho
zastupce bude provadéna kmenovymi zaméstnanci zhotovitele. Je-li dilo nebo jeho ¢ast
provadéna poddodavatelem zhotovitele, musi veskeré odborné prace vykonavat pouze
osoby majici k nim pfislusna opravnéni a kvalifikaci. Zhotovitel za prace a dodavky
poddodavatele odpovida objednateli tak, jako by je provadél sam, véetné poskytnuti
zaruky a narokl z ni plynoucich. O poctu poddodavatelll a jejich opravnénych osobach je
zhotovitel povinen objednatele informovat pred provadénim dila. Zmény v poctu nebo
osobach poddodavatelll v prlbéhu provadéni dila oznami zhotovitel objednateli
a koordinatorovi BOZP bez zbytecného odkladu.

Zhotovitel bude pti provadéni dila postupovat s odbornou péci a neohrozi bezpecnost
zadnych osob nebo majetku. Prace, sluzby a dodavky, které jsou provadény, poskytovany
nebo dodavany podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodd v takovém
rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo kompletni, funkéni, bezpecné a spolehlivé dilo
slouzici svému ucelu.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat viechny platné a Gcinné pravni predpisy Ceské republiky
a Evropské unie vztahujici se kdilu, technické normy vcetné jejich doporucujicich
ustanoveni a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se bude rovnéz fidit zejména
povolenimi, vyjadfenimi a pokyny pFislunych orgdnl verejné spravy Ceské republiky,
které mohou ovliviiovat provadéni dila.



4. Zhotovitel prohlasuje, Ze tuto smlouvu uzavrel na zakladé rozumného prezkoumani udaju
vztahujicich se kdilu prfedanych mu objednatelem a informaci, které mohl ziskat
prohlidkou mista plnéni a jinych jemu dostupnych dat vztahujicich se k dilu, a potvrzuje,
Ze jeho zanedbdni seznamit se se vSemi témito Udaji ainformacemi ho nezbavuje
odpovédnosti za fadny odhad obtiznosti nebo ceny Uspésné realizace dila. Zhotovitel
nema ndarok na zadné dodatecné financni plnéni nebo prodlouzeni terminu dokonéeni dila
z dlivodu chybné interpretace jakychkoliv podkladli vztahujicich se k dilu a prebira na sebe
nebezpecdi zmény okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.

5. Zhotovitel zajisti ochranu objednatele proti jakymkoliv zavazk(im, Skoddm, narokdm,
poplatkiim, pokutdam a vydajim jakéhokoliv druhu, které vyplyvaji nebo jsou vysledkem
poruseni pravnich predpist nebo technickych, popf. jinych norem zhotovitelem. Nesplni-
li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit Skodu, kterd takovym
porusenim objednateli vznikne.

6. Pfi plnéni této smlouvy je zhotovitel povinen Fidit se pokyny objednatele, technického
dozoru stavebnika a koordindtora BOZP vydanymi v souladu s pfedanou dokumentaci,
pravnimi predpisy Ceské republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny
objednatele nepredstavuji zménu této smlouvy a plnéni takovych pokyn( vydanych pred
provedenim nebo v pribéhu provadéni urcité prace zhotovitelem nemuze byt divodem
pro zvyseni cen za plnéni ani pro prodlouZeni Ihat pro plnéni podle této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen poskytnout veskeré doklady a soucinnost souvisejici s realizaci dila,
které si mohou vyzadat zejména nasledujici organy: Nejvyssi kontrolni Urad, auditni organ,
Uzemni financni organ, popf. jimi uréeni zmocnénci a dalsi kontrolni organy dle predpist
CR. Témto orgdnim je zhotovitel dale povinen poskytnout soucinnost pfi kontrolach.

8. Objednatel pozZaduje po zhotoviteli pfitomnost stavbyvedouciho (pfipadné
v nepfitomnosti stavbyvedouciho jeho zastupce) minimalné v rozsahu 3 (tfi) hodin v kazdy
pracovni den na dile, kdy stavbyvedouci bude koordinovat stavebni ¢innost a provadét
zapis do stavebniho deniku. Stavbyvedouci musi byt autorizovany technik/inZenyr
v oboru Pozemni stavby a se zhotovitelem musi byt v pfimém pracovnim pomeéru.
Zastupce stavbyvedouciho musi byt se zhotovitelem v pfimém pracovnim poméru.
Stavbyvedouci (ptipadné v nepfitomnosti stavbyvedouciho jeho zastupce) bude
vystupovat v technickych a stavebnich zalezZitostech pfi realizaci dila dle této smlouvy, a to
zejména pti zhotovovani dila, kontrolnich dnech, jednanich s objednatelem ¢i technickym
dozorem stavebnika, apod.

Stavbyvedouci: .....cccveeeeeeceieecre e,
Tel. Cislo: e
E-mail: o

Cislo QULOrIZACE: wuvveiveeeeeee s s

Zastupce stavbyvedouciho: ......cccceeveeececceiciienees
Tel. CiSlo: e
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10.

11.

|2 0 0= Y|

Zhotovitel je opravnén zménit stavbyvedouciho uvedeného v ¢lanku VII odstavci 8 této
smlouvy o dilo pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Uvedené platii pro
pfipad zmény zastupce stavbyvedouciho.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze stavbyvedouci i zdstupce stavbyvedouciho, ktefi jsou
uvedeni v ¢lanku VII odstavci 8 této smlouvy o dilo, jsou zkuSenymi pracovniky,
stavbyvedouci disponuje autorizaci odpovidajici povaze dila, a maji potfebné vzdélani
a kvalifikaci nutnou pro vykon funkce stavbyvedouciho k provadéni dila. Novy
stavbyvedouci a novy zastupce stavbyvedouciho musi spliovat totéz.

Zastupce stavbyvedouciho ma veskerd prava a povinnosti stavbyvedouciho podle této
smlouvy o dilo, pokud je nemuze vykondvat stavbyvedouci.

VIII. Zajisténi zavazkl zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozdéji vden predani a prevzeti
dokonceného dila bankovni zaruku ve smyslu § 2029 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisU, za fadné plnéni podminek smlouvy ve vysi
500.000 K¢ (slovy: Pét set tisic korun ceskych). Bankovni zaruka slouZi k zajisténi
jakychkoliv pohledavek a ndrokli objednatele vyplyvajicich z neplnéni podminek
zhotovitelem podle této smlouvy po predani a prevzeti dila objednatelem. Nesplnéni této
podminky opraviiuje objednatele dilo neprevzit, a to se vSiemi dlsledky vyplyvajicimi
zejména z ust. Cl. IX, XI této smlouvy.

Bankovni zaruka za fadné plnéni zaruénich podminek poskytnutd zhotovitelem musi byt
platnd po celou dobu sjednané zaruéni doby nebo musi byt kazdorocné pred jejim
uplynutim prodluzovana.

Z bankovni zdruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto ¢lanku smlouvy musi vyplyvat
bezpodminecné pravo objednatele Cerpat finanéni prostfedky az do sjednané vyse
v pfipadé, Ze béhem sjednané zarucni doby zhotovitel neodstrani pfipadné reklamované
vady zjisténé objednatelem nebo v pfipadé, kdy objednateli vznikne neplnénim zarucnich
podminek ¢i jinych smluvnich povinnosti zhotovitelem narok na smluvni pokutu nebo
jakykoli jiny narok. Pokud tomu tak neni, neodpovida bankovni zaruka podminkam této
smlouvy.

Pokud zhotovitel smluvné sjednany origindl zarucni listiny, na zadkladé které vznika
bankovni zaruka, objednateli ve sjednané vysi a ve sjednané Ihité nepredlozZi, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi odpovidajici poloviné
Castky, na niz méla byt vystavena zarucni listina, tj. ¢astku 250.000 K¢ (slovy: Dvé sté
padesat tisic korun ceskych). Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymahanou
smluvni pokutu uhradit na bankovni ucet ¢. 188491576/0300. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéena povinnost zhotovitele poskytnout objednateli bankovni zaruku podle tohoto
¢lanku smlouvy.
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5. Bankovni zdruka za radné plnéni zaru¢nich podminek bude zhotoviteli vracena (uvolnéna)
do tficeti (30) kalendafnich dnli ode dne uplynuti zarucni doby.

6. Bankovni zaruku k zajisténi zdvazkd zhotovitele po predani a prevzeti dila podle této
smlouvy, mizZe zhotovitel postupné, vidy po uplynuti dvanacti (12) kalendarnich mésicl
ze zaruéni doby, nahrazovat novou bankovni zarukou, snizenou o jednu jeji Sestinu, nebot
zarucni doba je sjednana na sedmdesat dva (72) mésicl. Takto snizenou bankovni zaruku
(tj. original zarucni listiny, na zakladé které vznika bankovni zaruka) je zhotovitel povinen
poskytnout objednateli nejpozdéji v den nasledujicim po dni, ve kterém skon¢ila predchozi
bankovni zaruka.

7. Bankovni zaruka mlze byt v kazdém ze jmenovanych pfipad(i nahrazena sloZzenim penéini
Castky (dale jen ,jistota”) na Ucet objednatele ¢. 194699779/0300. Pro tuto jistotu plati
stejné lhity a sankce jako pro bankovni zaruku podle tohoto ¢lanku smlouvy. V pfipadé,
Ze se zhotovitel rozhodne slozit jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom pisemné
pfedem informovat objednatele.

8. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou ¢erpat bankovni zaruku nebo jistotu,
je zhotovitel povinen doplnit bankovni zaruku nebo jistotu do plvodni vysSe. Jestlize tak
neucini ve IhUuté do ¢trnacti (14) kalendarnich dnli od doruceni oznameni objednatelem,
Ze bankovni zaruka nebo jistota byla ¢erpdna, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi odpovidajici poloviné ¢astky, o kterou méla byt
bankovni zaruka nebo jistota doplnéna. Zaplaceni smluvni pokuty se nedotykd povinnosti
doplnit bankovni zaruku nebo jistotu.

IX. Pfedani a prevzeti dila

1. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji sedm (7) kalendarnich dnt
predem, kdy bude dilo pfipraveno k predani.

2. Mistem predani dila je misto, kde se dilo provadélo.

3. Objednatel je opravnén pfrizvat k predani dila i jiné osoby, jejichz ucast poklada
za nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila). Zhotovitel je opravnén k predani dila
prizvat své poddodavatele, bylo-li jich uzito.

4. O prUbéhu predavaciho fizeni pofidi zhotovitel protokol (zapis).

5. Povinnym obsahem protokolu jsou:

a. Udaje o zhotoviteli, poddodavatelich a objednateli

b. popis dila, které je predmétem predani

c. dohoda o zplisobu a terminu vyklizeni stavenisté
d. termin, od kterého pocina bézet zaru¢ni doba
e

prohldseni objednatele, zda dilo prejima nebo neprejima
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10.

11.

12.

Obsahuje-li dilo, které je predmétem preddni, vady, musi protokol obsahovat také:
a. soupis zjisténych vad
b. dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpUsobu
narovnani

c. dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za G¢elem odstranéni vad

Objednatel ma pravo odmitnout prevzeti dila pro takové vady, které brani fddnému
uzivani dila nebo jeho uzivani omezuji. V pfipadé, Ze objednatel odmitne dilo prevzit,
uvede v protokolu o predani dila i konkrétni dlvody, pro které odmita dilo prevzit.
Protokol musi dale obsahovat dohodu o zpUsobu a terminech odstranéni vad, popf. jiném
zpusobu narovnani. Po odstranéni vad, pro které objednatel odmitl stavbu prevzit, popft.
jiném zpUsobu narovnani, se provede dalsi pfedavaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu.

Doba ode dne odmitnuti pfevzeti dila objednatelem do Uplného odstranéni vad nebo
jiného zplsobu narovnani se povazuje za prodleni zhotovitele a objednatel je proto
oprdvnén pozadovat smluvni pokutu ve smyslu €l. XI odst. 1 pism. b) této smlouvy.
Prodleni podle tohoto ustanoveni nenastane pouze v pfipadé, Ze k odmitnuti prevzeti dila
doslo pred terminem uvedenym v €l. V odst. 1 této smlouvy; timto neni nijak dotéeno
ustanoveni ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

| v pfipadé, Ze se na dile ¢i jeho ¢asti bude vyskytovat v okamziku pfedani vada Ci vice vad,
je objednatel opravnén, nikoli vSak povinen, dilo pfevzit, pficemzZ uvede, Ze dilo prebira
s vadami. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad, pak plati,
Ze vady musi byt odstranény nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnd ode dne predani
a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen ve stanovené |hUté odstranit vady i v ptipadé, kdy, podle jeho
nazoru, za vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pripadech nese az
do rozhodnuti mistné prislusného soudu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prfeddvaciho fizeni podrobnou fotodokumentaci
(minimalné 100 ks digitalnich fotografii) provadéni dila, kterd bude obsahovat také
fotodokumentaci stavu pred a po realizaci dila, stavebni denik a denik vicepraci. Nedolozi-
li zhotovitel poZzadované doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncéené a zpUsobilé predani.

Nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dnl od prevzeti dila bez vad objednatelem je
zhotovitel povinen vlastnim ndkladem vyklidit stavenisté (tj. véetné odvozu veskerych
vzniklych odpadl, veskerych oball, strojli, zafizeni stavenisté, zabezpeceni staveniste,
nespotiebovaného montainiho materialu, nespotrebovanych stavebnich hmot, dild
¢i materidll a vSech dalsSich nespotfebovanych véci, které na stavenisté umistil ¢i nechal
umistit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenymi do plivodniho nebo projektovaného
stavu predat objednateli.

X. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost
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Provedené dilo ma vady, jestlize neodpovida vysledku uréenému ve smlouvé, ucelu jeho
vyuZiti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené touto smlouvou nebo obecné
zavaznymi predpisy a technickymi normami. Zhotovitel odpovida za vady faktické i pravni,
zjevné i skryté, které ma dilo v dobé pfechodu nebezpeci Skody na objednatele a dale za ty,
které se na dile vyskytnou v zaruéni dobé.

Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojeni s § 2113 a ndsl. obéanského zdkoniku
objednateli zaruku za jakost dila spocivajici vtom, Ze dilo, jakoZ i jeho veSkeré ¢asti véetné
skrytych, bude po dohodnutou dobu zpUsobilé k pouziti pro obvykly ucel a zachova
si obvyklé vlastnosti.

Zarucni doba pocina béZet dnem prevzeti dila bez vad objednatelem a trva 72 mésicu.

V pripadé, ze bylo dilo pfeddno a prevzato podle ¢lanku IX odst. 9 této smlouvy, prodluzuje
se zarucni doba dila o dobu odstranovani vad ¢i vady.

Objednatel ozndami zhotoviteli vadu bez zbyte¢ného odkladu po jejim zjisténi elektronicky
datovou zprdvou. V reklamaci musi byt vada popséna.

V pripadé, Ze objednatel nesdéli pfi reklamaci vramci zdkonné doby odpovédnosti
zhotovitele za vady nebo zaru¢ni doby zhotoviteli jinou pfimérenou Ih{tu pro odstranéni
vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen
nastoupit k odstranéni vady nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dn(, nebrani-li vada
béZznému uzivani dila, pfi havarijnim stavu nebo hrozi-li nebezpeci skody velkého rozsahu
nejpozdéji do jednoho (1) pracovniho dne od doruceni reklamace. Zhotovitel je povinen
odstranit reklamované vady vlastnim ndkladem nejpozdéji do t¥iceti (30) kalendarnich dn
poté, co mu budou ozndmeny, nebylo-li objednatelem v reklamaci stanoveno jinak nebo
s objednatelem dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstrani reklamované vady vcas
nebo radné, ma objednatel pravo od této smlouvy odstoupit.

Neodstrani-li zhotovitel vady dila nebo nenastoupi-li k odstranéni vady dila v dohodnuté
nebo smlouvou stanovené Ihté, vznika objednateli rovnéz pravo vadu odstranit sém nebo
ji nechat odstranit, a sice na naklady zhotovitele, aniz by tim objednatel omezil jakakoliv
sva prava dand mu touto smlouvou, véetné prava na smluvni pokutu a nadhradu Skody.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nadklady spojené s odstranénim vady do tficeti
(30) kalendarnich dnl po obdrzeni vyuctovani nakladl objednatele.

Odevzdanim nového plnéni v ramci odstranéni vady a odpovédnosti za vady tohoto pInéni
plati ustanoveni této smlouvy tykajici se mista a zplsobu plnéni a uplatriovani prav z
odpovédnosti za vady obdobné.

XI. Smluvni pokuty

Objednatel je opravnén v pripadé poruseni smlouvy zhotovitelem uplatnit vici zhotoviteli
narok na smluvni pokutu a v takovém pfipadé je zhotovitel povinen smluvni pokutu
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objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovni zaruky nebo
uloZené jistoty. Smluvni strany sjednavaji smluvni pokutu pro nasledujici pfipady poruseni
smlouvy a v nasledujici vysi:

a.

Pokud zhotovitel neza¢ne provadét dilo do sedmi (7) pracovnich dnl od predani
stavenisté, Cini vySe smluvni pokuty 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila bez vad ¢ini vySe smluvni pokuty
0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkl vterminu
uvedeném v protokolu o pfedani dila €ini vySe smluvni pokuty 0,2 % z celkové ceny
dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni, a to az do odstranéni posledni z vad
uvedenych v protokolu.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo ndstupem k odstranéni
vad, které se na dile vyskytnou v zakonné dobé odpovédnosti zhotovitele za vady
nebo zarucéni dobé, v souladu v €l. X odst. 6 této smlouvy, Cini vySe smluvni pokuty
0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Jedna-li
se o vadu, kterd brani rddnému uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci Skody
velkého rozsahu, €ini vySe smluvni pokuty 0,4 % z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze bude zjisténo nedodrzeni porfadku na pracovisti nebo nedodrzeni
BOZP a PO, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli pokutu ve vysi
5.000 K¢ (slovy: Pét tisic korun ceskych) za kazdy prokazatelné zjistény pripad
nedodrzeni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté dle ¢lanku IX odst. 12 je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
(slovy: Pét tisic korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné, a to az do dne vyklizeni stavenisté.

V pfipadé, Ze zhotovitel v dohodnutém terminu nedoda veskeré doklady
a certifikaty uvedené v ¢lanku XIV odst. 9 pism. f) nutné pro uzivani dila a také
k vydani kolaudaéniho souhlasu, je objednatel oprdvnén pozadovat po zhotoviteli
smluvni pokutu ve vySi 2.000 K¢ (slovy: Dva tisice korun ceskych) za kazdy
nedodany doklad a kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud bude stavbyvedouci nebo jeho zastupce na dile (stavbé) nepfitomen
v rozporu s ¢lankem VII odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprdvnén pozadovat
po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: Deset tisic korun ¢eskych)
za kazdy den nepfritomnosti stavbyvedouciho nebo jeho zastupce na dile (stavbé).

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi pokyn objednatele uvedeny v zdapisu
z kontrolniho dne, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli za kazidy
nedodrzeny pokyn smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ (slovy: Pét tisic korun ¢eskych)
za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel nepredloZi objednateli ke dni predani stavenisté
objednatelem aktualni detailni harmonogram provadéni dila, jenz respektuje
zadavaci pozadavky objednatele a jenz je vypracovan v souladu ¢l. V odst. 9 a7 12,
je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
(slovy: Pét tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni.
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k. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢lanku XVI odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti
zhotovitele mit radné uzavienou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou vykonem své cinnosti, kterou vykonava v souvislosti s plnénim
predmétu této smlouvy o dilo, a to po celou dobu platnosti a Ucinnosti této
smlouvy o dilo a dale i po celou dobu béhu sjednané zaruéni doby vztahujici
se k predmétu plnéni této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: Deset tisic korun ceskych)
za kazdy zapocaty tyden, v némz nebude mit uzavienou pojistnou smlouvu
s parametry stanovenymi v ¢l. XVI odst. 4 této smlouvy.

l. V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢lanku XVI odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti
zhotovitele mit radné uzavienou smlouvu o pojisténi stavebnich a montaznich
rizik, které mohou vzniknout v prlibéhu montaze nebo stavby, a to az do terminu
fadného predani a prevzeti dila objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ (slovy: Dvacet tisic korun ¢eskych)
za kazdy zapocaty mésic, v némz nebude mit uzavienou pojistnou smlouvu podle
¢l. XVI odst. 5 této smlouvy.

m. V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost provadét dilo za pfimé ucasti osob,
kterymi byla prokazana technicka kvalifikace v rdmci pfislusného zaddvaciho fizeni
(tj. osoby stavbyvedouciho uvedeného v €l. VII odst. 8 této smlouvy nebo
zménéného podle €l. VII odst. 9 této smlouvy a osoby zastupce stavbyvedouciho
uvedeného v ¢l. VIl odst. 8 této smlouvy nebo zménéného podle ¢l. VIl odst. 9 této
smlouvy), je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
5.000 K¢ za kazdy takovy pfipad poruseni a kazdou osobu, a to i opakované.

Zaplaceni smluvni pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele zavazku splnit povinnosti
dané mu touto smlouvou.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad prodleni s Uhradou finanéniho plnéni kteroukoli
z obou smluvnich stran podle této smlouvy na uroku z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné
¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

Narok na smluvni pokutu se nedotykd naroku na nahradu Skody, ktery prevysuje vysi
smluvni pokuty.

Smluvni pokutu nebo smluvni Urok z prodleni vyuctuje oprdvnénad strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani sankce opravnuje, a zplsob vypoctu celkové vyse sankce. Povinna strana je
povinna zaplatit smluvni pokutu na ucet druhé smluvni strany nejpozdéji do tficeti (30)
kalendarnich dnl po obdrzeni vyluctovani smluvni pokuty nebo uroku z prodleni.

Xll. Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany mohou od této smlouvy odstoupit pro poruseni smlouvy podstatnym
zplGsobem.
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2. Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocné rozhodnuto
o zhotovitelové Upadku.

3. Odstoupenim od smlouvy nezanikaji ndroky smluvnich stran na zaplaceni smluvni pokuty,
urokd z prodleni a ndhrady Skody.

4. Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou
nasledujici:

a. zhotovitel provede soupis vSsech provedenych praci ocenénych podle zplsobu,
kterym je stanovena cena za dilo,
zhotovitel vycisli cenu provedenych praci,

c. zhotovitel vyklidi stavenisté véetné veskerého nepouzitého materialu, pokud se
strany nedohodnou jinak,

d. zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila a objednatel je povinen do péti
(5) pracovnich dnli od obdrzeni vyzvy zahdjit predavaci fizeni podle zdasad
stanovenych touto smlouvou s tim, Ze v protokolu bude vyslovné uvedeno, Ze dilo
se predava nedokoncené. Protokol bude rovnéz obsahovat dohodu o feseni zaruk
za realizované Casti stavby,

e. objednatel vycisli Skodu, kterd mu vznikne z potfeby realizovat nové zadavaci fizeni
na jiného zhotovitele dila podle této smlouvy. Pokud v nasledném zadavacim fizeni
bude sjednana s novym zhotovitelem cena za dokonceni dila vy3si, nez kdyby dilo
dokoncoval plvodni zhotovitel, ma stavajici zhotovitel povinnost tento cenovy
rozdil uhradit, a to na zakladé danfového dokladu vystaveného objednatelem
nejpozdéji do Ctrnacti (14) kalendarnich dn0 od podpisu smlouvy s novym
zhotovitelem.

5. Smluvni strany se nasledné vyporadaji podle zasad o bezdlivodném obohaceni.

XIll. Pfechod vlastnického prava a nebezpeci Skody

1. Vlastnické pravo k predmétu dila nebo jeho ¢asti a nebezpedi Skody na ném prechazi
ze zhotovitele na objednatele okamzikem predani dila.

XIV. Kontrola provadéného dila

1. Objednatel a jim povérena osoba vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika jsou
opravnéni kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel nebo jim povérend osoba
vykonavajici funkci technického dozoru, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel opravnén dozadovat setoho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila adilo provadél radnym
zplUsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lh(té mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy podstatnym zpUsobem, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy podle zdsad stanovenych touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné ¢i zdpisem ve stavebnim deniku objednatele
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ke kontrole vSech praci a konstrukci, které maji byt do dila zabudované nebo nepfistupné,
a to nejméné pét (5) pracovnich dnu pred zakrytim ¢i zabudovanim. Pokud se objednatel
ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén v provadéni dila pokracovat. Pokud
zhotovitel radné nesplni oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto odstavce,
je povinen vlastnim nakladem takové prace ¢i konstrukce odkryt, pokud jej o to objednatel
pozadd. Pokud zhotovitel oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto odstavce
splni fadné, aniz se ke kontrole objednatel dostavi, je zhotovitel povinen takové prace
¢i konstrukce na ndklady objednatele odkryt, pokud jej o to objednatel pozada. Zjisti-li
se vsak, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila mize objednatel a jim povérenad osoba
vykonavajici funkci technického dozoru organizovat kontrolni dny v terminech nezbytnych
pro radné provadéni kontroly, zpravidla 1x tydné. Objednatel je povinen ozndmit konani
kontrolniho dne nejméné pét (5) kalendarnich dnd pred jeho konanim. Kontrolnich dnd
jsou povinni se zucastnit zdastupci objednatele, vcéetné osob vykonavajicich funkci
technického dozoru, autorského dozoru a zastupci zhotovitele.

Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osoby vykonavajici
funkci technického dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a ukold.

Objednatel nebo jim povérend osoba vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika
pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné predd vsem zucastnénym.

Stavebni denik

a. Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté o pracich, které
provadi, stavebni denik. Stavebni denik musi byt uloZeny v misté stavby a musi byt
trvale pfistupny opravnénym osobdam objednatele, pfipadné jinym osobam
opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

b. Povinnost vést stavebni denik kon¢i predanim a prevzetim radné provedeného dila.

c. Ve stavebnim deniku museji byt uvedeny zejména obchodni firma, sidlo a IC
zhotovitele, nazev, sidlo a IC objednatele, seznam veskeré dokumentace, v ni? je
zachyceno dilo véetné veskerych zmén a doplnkd, odkaz na tuto smlouvu vcéetné
prehledu jejich pripadnych zmén a prehled zkousek vsech druh.

d. Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen ddle zapisovat udaje o provedenych
pracich ajejich ¢asovém postupu, jakosti, zdGvodnéni pripadnych odchylek
provadénych praci od projektové dokumentace nebo této smlouvy, pocet
a identifikaci osob pracujicich na stavenisti, po¢et odpracovanych hodin, klimatické
podminky, jakoz i vSsechny dalsi Udaje, vyzadované ptislusnymi platnymi a ucinnymi
pravnimi predpisy.

e. V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro
dalsi postup stavby potizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, kterd se stane
soucasti stavebniho deniku.

f.  VSechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany. Ve stavebnim deniku nesmi
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byt vynechana volna mista. Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény
Citelné a musi byt vidy podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila. Zapisy do
stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznam. Veskeré okolnosti
rozhodné pro plnéni dila musi byt zaznamenany zhotovitelem vten den, kdy
nastaly.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoz i nahlizet nebo pofizovat
vypisy:
i. opravnéni zastupci objednatele
ii. opravnéni zastupci zhotovitele véetné stavbyvedouciho
iii. osoba povérena vykonem technického dozoru stavebnika, je-li ustanoven
iv. osoba povérena vykonem autorského dozoru, je-li ustanoven
v. osoba povérena vykonem koordinace BOZP
vi. zdastupci organi statniho stavebniho dohledu
vii. zastupci organl statni pamatkové péce, provadi-li dohled

Objednatel nebo jim povérfend osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika je povinna se vyjadifovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne vzniku zdpisu, jinak
se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel
nebo jim povéfend osoba vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, musi
k tomuto zapisu pfipojit pisemné svoje stanovisko nejpozdéji do péti (5) pracovnich
dn(, jinak se ma za to, Ze se zdpisem souhlasi.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani pfipadnych dodatk(l a zmén smlouvy.

7. Seznam poddodavatel(

a.

Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny pro vedeni
stavebniho deniku, vést pro ucely fadné, pribéiné a presné evidence samostatny
seznam poddodavatelu.

Zhotovitel je povinen predat kompletni seznam poddodavatelll objednateli
pfi pfedani dokonceného dila.

8. Denik vicepraci

a.

Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro vedeni
stavebniho deniku, vést pro Ucely radné, pribéziné a presné evidence samostatny
denik vicepraci.

Do deniku vicepraci zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo upravy dila,
které se odchyluji od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veskeré
viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci uvést strucny, ale presny
technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a presny vykaz vymér a
navrh na zvyseni Ci sniZeni ceny. Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje na
vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vsak do péti (5) pracovnich dnl od vyzvani
zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat iodkaz na zdpis v fadném
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d.

stavebnim deniku a presné urceni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého davodu.

Tento denik Ize nahradit tim, Ze viceprace a ménéprace uvedené v bodech b) a c)
budou vypsany do stavebniho deniku a nasledné preneseny do zapisu z kontrolniho
dne.

9. Provadéni dila, bezpecnost prace, hygiena a pozarni ochrana

a.

b.

—h

g.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila
a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokyn( danych mu
objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit
pfi vynaloZeni odborné péce.

Véci, které jsou potrebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel, pokud
v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

Zatizeni staveniSté se zavazuje vybudovat a zabezpecit vlastnim ndkladem
zhotovitel, ktery nese rovnéz i ndklady na vybudovani, provoz, udrzbu, vyklizeni a
uklid stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zddny material,
o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZité napravu a veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji poZzadovanou certifikaci, je-li pro
jejich poutziti podle pfislusnych predpist nezbytna.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak pfi pfedani a prevzeti dila
soubor doklad(i a certifikatd rozhodujicich materidld uzitych k vybudovani dila,
zejména:

e dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve tfech (3) tisténych paré
a v elektronické podobé ve formatech PDF a DWG od autora projektu
véetné jeho souhlasu s provedenim stavby,

e prohlaseni o shodé ke vSem pouzitym materidlim, certifikaty,

e osvédceni o vlastnostech pouZzitych materidld,

navody k pouzitym vyrobkim,

povinné revize,

zatéZzové zkousky, zkousky hutnéni, vytazné zkousky,

e original stavebniho deniku,

e preddvaci protokol véetné odstranénych zavad nebranicich uzivani,

e kompletni fotodokumentaci ke stavbé,

e prohlaseni o likvidaci odpadu.

Tento soubor doklad(l a certifikatl rozhodujicich materialt uzitych k vybudovani
dila zhotovitel doloZi pisemné i elektronicky na CD.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
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vyplyvajici ze stavebniho povoleni, bylo-li potfeba.

Pokud porusenim povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila, vyplyvajicich z obecné
zavaznych pravnich predpisd ¢i z této smlouvy, vznikne objednateli ¢i tfetim
osobdm jakakoliv Skoda, odpovida za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinéni.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob nachazejicich
se na stavenisti a provede jejich proskoleni o bezpecném pohybu na stavenisti.
Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpecnost vSech téchto osob zejména vybavenim
ochrannymi pracovnimi pomuckami, pravidelnym proskolovanim a dozorem
v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (BOZP), hygienickych predpisi
a uskute¢nénim vSech dalSich potfebnych preventivnich opatfeni vedoucich
k ochrané Zivota a zdravi téchto osob.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vSichni jeho zaméstnanci a pracovnici na stavbé jsou
fadné a prokazatelné proskoleni a seznameni s pravnimi a ostatnimi predpisy BOZP
a PO, s planem BOZP vcetné jeho pfiloh a aktualizaci, se vSemi pokyny tykajicimi
se BOZP, které mu budou v prabéhu praci predany.

Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na stavenisti. Je povinen zabezpecovat
vlastnim ndkladem, aby po dobu provadéni dila nedochdazelo k naruSovani poradku
a Cistoty na stavenisti ¢i Skodam na vécech, které se v prostoru stavenisté nachdazeji.
UdrzZovat pristupové komunikace ke stavenisti a na ném a odstrafiovat neprodlené
veskeré zneciSténi téchto komunikaci, ke kterym dojde pfi provadéni dila,
se zavazuje vlastnim nakladem zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vlastnim nakladem zajistit pfi provadéni dila dodrieni
veskerych bezpecnostnich opatfeni, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich
k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zplsobem stanovenym
pfislusnymi predpisy.

. Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskerda potfebna opatreni, ktera zamezi
nezadoucim vlivim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici
ke stavenisti) a je povinen dodrZovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpish fesicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen vytéZeny ¢i jinak vznikly odpadni material vlastnim nakladem
prabézné a bez zbyte¢ného odkladu z prostoru stavenisté odstrafiovat a zajistovat
jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist, a dalSimi obecné zavaznymi prdvnimi predpisy na Useku
nakladani s odpady a ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi. Zhotovitel je pfi pInéni
této smlouvy plvodcem odpadl ve smyslu citovaného zakona. Naklady a poplatky

spojené s plnénim zde uvedenych povinnosti nese zhotovitel.

Za odpad se vsak pro ucely této smlouvy nepovazuje zejména stdvajici vybaveni
kulturniho domu nebo jiny stavebni vyuzZitelny material odstranény v misté
provadeéni dila, ma-li samostatnou uZitnou hodnotu a je vlastnictvim objednatele
(dale jen ,odstranény vyuzitelny material“). V pripadé pochybnosti o samostatné
uzitné hodnoté odstranéného materidlu nebo jeho vlastnictvi je zhotovitel povinen
si vyzadat stanovisko objednatele. Zhotovitel neni oprdvnén s odstranénym
vyuzitelnym materidlem podle véty prvni a druhé tohoto odstavce nalozit jako
s odpadem ve smyslu zakona o odpadech.
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0.

V pfipadé, Ze objednatel potvrdi, Ze to je odstranény vyuZitelny materidl, je
zhotovitel povinen materidl shromdidit na misté uréeném osobou jednajici
za objednatele ve vécech technickych. Nesplni-li zhotovitel povinnosti podle
tohoto odstavce a zni¢i nebo jinak nenavratné zlikviduje odstranény vyuzitelny
material, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou Skodu.

Jestlize v souvislosti s provadénim dila bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znacky podle predpisti o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.
Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, premistovani a udrzovani dopravnich
znacek v souvislosti s prilbéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i ndhrady Skod
vzniklé v této souvislosti jdou k tiZi zhotovitele.

10. Havarijni prace

a.

Jestlize v dusledku nouzového stavu vznikajiciho ve spojitosti s realizaci dila v jeho
pribéhu bude potrebnd néjaka ochrannd nebo opravna prace na dile vyzaduijici
okamzity zasah, aby se zabranilo poskozeni dila nebo jiného majetku nebo zdravi
lidi, je zhotovitel povinen tuto praci okamiité provést. Ucelné a nezbytné
vynalozené naklady zhotovitele za provedeni téchto opatfeni uhradi objednatel
zhotoviteli vedle smluvni ceny.

Jestlize zhotovitel neni schopen tuto praci provést okamzité, objednatel mize sam
tuto praci provést nebo zajistit, aby byla udélana takovym zplsobem, jaky
objednatel povaZzuje za potfebny, aby se zabranilo poskozeni dila nebo jiného
majetku nebo zdravi lidi. V tomto pfipadé je objednatel povinen co nejdfive po
vzniku jakékoli takové havarie pisemné zhotovitele uvédomit o tomto nouzovém
stavu, o provedené praci a jejich dlvodech. Jestlize se jednd o prace provedené
objednatelem nebo zajisténé objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat
na vlastni naklady podle smlouvy, pak prokazatelné a ucelné vynaloZené naklady,
které objednateli ve spojitosti s timto vznikly, uhradi zhotovitel objednateli
bez zbytec¢ného odkladu.

11. Kolaudace

a.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro ucely vydani kolaudacniho
rozhodnuti nezbytnou soucinnost, zejména dodat v¢as doklady nezbytné pro
fadnou kolaudaci stavby a v€as odstranit vady a nedodélky, které by branily
udéleni kolaudacéniho souhlasu.

Zhotovitel je na své naklady povinen splnit svoje povinnosti vyplyvajici z pozadavku
stavebniho uradu ¢i dotlenych orgdnd statni spravy nutnych pro vydani
kolaudacniho rozhodnuti ve lhté do deseti (10) kalendarnich dn( od zavérecné
kontrolni prohlidky stavby svolané stavebnim uradem dle § 234 zakona
¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist.

XV. Ochrana davérnych informaci

1. Smluvni strany se zavazuji, Ze veskeré informace a dokumenty, které ziskaly od druhé
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smluvni strany nebo které v pribéhu plnéni smlouvy ziskaji, budou udrZovat v tajnosti,
nevyuziji je ke svému finan¢nimu ¢i jinému prospéchu ani ve prospéch nebo potreby treti
osoby, nezpftistupni je tfetim strandm bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni

strany a nepouziji tyto informace a materidly k jinym tGcelim nez k pInéni smlouvy.
Zhotovitel je odpovédny i za neumyslné zcizeni nebo zpfistupnéni informaci treti strané.

Zhotovitel nebude bez védomi a souhlasu objednatele potizovat zadné kopie informaci
a dokumentd, k nimz ziskd byt jen nahodné pristup v souvislosti s pInénim této smlouvy.

Zhotovitel si je védom toho, Ze pfi plnéni této smlouvy muze pfijit do styku s osobnimi a
citlivymi udaji podléhajicimi ochrané podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Gdajd a o volném pohybu téchto Udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné
narizeni o ochrané osobnich udajd), nebo s utajovanymi skute¢nostmi podle zdkona
¢.412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpec¢nostni zplisobilosti, ve znéni
pozdéjsich predpist, a nese plnou odpovédnost za pfipadné poruseni téchto zakon( a
souvisejicich pravnich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje sezndmit s timto ustanovenim vSechny své zaméstnance,
poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem pouZity pro plnéni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v predchozi vété plnily povinnosti podle
tohoto ustanoveni ve stejném rozsahu jako zhotovitel.

Objednatel ma prdvo provést kontrolu znalosti tohoto ustanoveni u zhotovitele, jeho
zaméstnanc(, poddodavatel(l a jinych osob, které zhotovitel uzije k plnéni této smlouvy.
Pokud objednatel zjisti u nékteré osoby uvedené v predchozi vété neznalost tohoto
ustanoveni, oznami tuto skutecnost zhotoviteli, ktery je v takovém ptipadé povinen bez
zbytec¢ného odkladu prestat takovou osobu uZivat pro plnéni této smlouvy.

V pfipadé, Ze dojde k poruseni nékteré povinnosti podle tohoto ustanoveni zavinénim
zhotovitele, jeho zaméstnancem, poddodavatelem ¢i jinou osobou, kterou zhotovitel uzije
k pInéni této smlouvy, mlze objednatel pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 20.000 K¢ (slovy: Dvacet tisic korun ceskych) za kazdé takové poruseni. Tim neni
jakkoliv dotéen narok objednatele na ndhradu vzniklé Skody presahujici tuto smluvni
pokutu.

XVI. Zavérecna ustanoveni

Smlouva je platnd dnem pfipojeni elektronického podpisu obéma smluvnimi stranami
v souladu se zakonem ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpisli. Smlouva nabyva ucinnosti dnem uverejnéni
v registru smluv.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva bude objednatelem uverejnéna v registru
smluv ziizeném Ministerstvem vnitra CR podle zdkona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisa.
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10.

Zhotovitel ani objednatel nesmi bez predchoziho vyslovného pisemného schvaleni druhé
smluvni strany postoupit tfeti strané tuto smlouvu ani pravo nebo zdvazek z této smlouvy
vyplyvajici.

Nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy o dilo je zhotovitel povinen predlozZit objednateli
pisemny doklad, ktery prokazatelné doklada, Ze zhotovitel ma fddné uzavienou smlouvu
o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou vykonem své cinnosti, kterou vykondava
v souvislosti s pInénim prfedmétu této smlouvy o dilo, pficemz zhotovitel je povinen mit
toto pojisténi uzavieno po celou dobu platnosti a u¢innosti této smlouvy o dilo a déle i po
celou dobu béhu sjednané zarucéni doby vztahujici se k predmétu plnéni dila. Vyse pojistné
Castky je sjedndna na ¢astku min. 10.000.000 K¢ (slovy: Deset milion( korun ¢eskych).

Nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy o dilo je zhotovitel povinen predloZit objednateli
pisemny doklad, ktery prokazatelné doklada, Ze zhotovitel ma radné uzavienou smlouvu
o pojisténi stavebnich a montdaznich rizik, kterd mohou vzniknout v prlibéhu montdze nebo
stavby, a to aZ do terminu fddného predani a prevzeti dila objednatelem. Pojisténi
stavebnich a montdznich rizik musi pokryvat Skody, které mohou vzniknout v pribéhu
montdzZe nebo stavby. Musi se vztahovat na skody na stavbé, konstrukci budovaného dila,
montovanych strojich nebo technologickych celcich, montaznich a stavebnich strojich a na
zafizeni stavenisté. Pojistna hodnota je u budovaného stavebniho nebo montazniho dila
jeho nova cena, coz je hodnota dila po jeho Uplném dokonéeni, u zafizeni stavenisté jeho
nova cena. U ostatniho pojistovaného majetku bud nova cena, nebo cena pojisténi na
prvni riziko.

Zmeény a dodatky smlouvy mohou byt provadény pouze po dohodé smluvnich stran
a ve formé elektronického dodatku radné podepsaného obéma smluvnimi stranami
v souladu se zdkonem €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich dlvéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpisu. K platnosti dodatku smlouvy se vyzaduje dohoda
o celém obsahu.

Veskera ujednani mezi smluvnimi stranami, at Ustni, pisemna ¢i elektronicka, predchazejici
podpisu této smlouvy a vztahujici se k této smlouvé, pokud se nestala soucasti smlouvy,
ztraceji podpisem smlouvy platnost.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotyka
se neplatnost nebo neucinnost takovych ustanoveni ostatnich ustanoveni této smlouvy,
kterd zlstdvaji platnd a uGcinna. Smluvni strany se zavazuji vtomto pfipadé nahradit
neplatné nebo neucinné ustanoveni platnym nebo ucinnym ustanovenim, které nejlépe
odpovida zamyslenému uGcelu ustanoveni neplatného nebo neucinného. Do té doby plati
odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

Uzavrieni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Zabreh na .... schlzi dne ............ pod
Cislem usneseni ...,

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz obé smluvni strany obdrii jeji
elektronicky original.

24



11. Smluvni strany prohlasuji, Ze toto pravni jednani bylo u¢inéno na zakladé jejich svobodné
a vazné vlle, urcité a srozumitelné, v souladu s dobrymi mravy a vefejnym poradkem,
nikoliv v tisni, rozruseni nebo lehkomysIné a s umyslem spojit s nim takové pravni ucinky,
které s takovym jednanim pravni predpisy spojuji. Na diikaz souhlasu s obsahem smlouvy
nasleduji podpisy smluvnich stran.

LY O V Zabreze

............................................ RNDr. Mgr. Frantisek John, Ph.D.
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