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S M L O U V A  O  D Í L O 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“)  

 

Obec Šemnice 

sídlo: Dubina 25, 36272 Šemnice 

IČO: 00255033 

DIČ: Neplátce DPH 

jednající: Bc. Josef Fiala 

tel.: +420 353941106 

e-mail: obec@semnice.cz  

   

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

VYSSPA Sports Technology s.r.o. 

sídlo: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň 

IČO: 27967638 

DIČ: CZ27967638 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného soudem v Plzni v oddíle C, vložce 19148  

bankovní spojení č. ú.: 35-8200090297/0100 vedený u Komerční banky a.s. 

jednající: Pavel Čiha, obchodní manažer, na základě plné moci, tel.: 720 072 988 

  Petr Winkelhofer, manažer stavební výroby, na základě plné moci, tel.: 722 065 259 

zastoupení ve věcech technických: Petr Winkelhöfer, manažer stavební výroby 

telefon a e-mail: 722 065 259, petr.winkelhofer@vysspa.cz 

  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy: 

 

Úvodní ustanovení 

 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení malého rozsahu s názvem „Atypické 

multifunkční hřiště v Obci Šemnice“.  

 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel ve své nabídce v zadávacím 

řízení uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek zadávacího řízení a dále za splnění podmínek dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

 

I.    Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 

nebezpečí dílo specifikované v článku II. Smlouvy včetně jejích příloh a objednatel se zavazuje 

řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

 

2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 

třeba. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 

dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

II. Specifikace díla 

 

1. Předmětem díla je stavba nového atypického multifunkčního hřiště za účelem zkvalitnění 

sportovního vyžití v obci. 
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2. Předmětem díla je kompletní provedení stavebních prací, dodávek a souvisejících služeb v rozsahu 

projektové dokumentace, kterou vyhotovil Ing. arch. Lubomír Korčák, ČKAIT: 0201642 (dále jen 

„projektová dokumentace“). Projektová dokumentace bude zhotoviteli předána bezodkladně po 

uzavření smlouvy. Zhotovitel se s projektovou dokumentací seznámil v průběhu zadávacího řízení 

a stvrzuje, že dokumentace je kompletní a úplná, vhodná ke zhotovení díla, a že dílo lze podle ní 

provést. 

 

3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v projektové dokumentaci 

obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět 

měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Provedení prací podle 

předchozí věty nemá žádný vliv na cenu díla. 

 

4. Předmět díla zahrnuje také provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a 

materiálů nutných k řádnému provedení díla, zejména: 

a)  zajištění zařízení staveniště, včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace; 

b)  vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provádění díla, včetně uvedení 

sousedních pozemků a komunikací dotčených prováděním díla do původního stavu; 

c)  zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů 

o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 

  

5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovených touto smlouvou a případných 

změn a dodatků smlouvy sjednaných smluvními stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí 

příslušných orgánů. 

 

6. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místech 

provádění díla a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem 

k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí 

před započetím provádění díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení 

průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění prací nedošlo k poškození 

podzemních či nadzemních sítí. 

 

7. Zhotovitel není oprávněn ani povinen provést jakoukoli změnu díla bez písemné dohody 

s objednatelem, a to formou písemného dodatku této smlouvy. 

 

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 

přichází při provádění díla v úvahu, budou pro provedení díla považovat obě smluvní strany za 

závazné v plném rozsahu. 

 

9. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu 

pokrývající dílo jako takové, včetně materiálu, zařízení určených pro zabudování do díla, zařízení 

staveniště, prostředky zhotovitele umístěné na staveništi. 

 

 

III. Doba plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést tak, aby toto bylo objednateli předáno nejpozději 

do 9 měsíců od termínu zahájení provádění. 

 

2. Termín zahájení provádění díla je do 3 měsíců od písemného výzvy objednatele k zahájení realizace 

a zároveň v závislosti na povětrnostních podmínkách (v případě nutnosti dodržení výše uvedených 

požadavků je pak možné zahájit realizaci i později, ale pouze po písemném odůvodnění pozdějšího 

zahájení zhotovitelem objednateli). Termín zahájení provádění díla je podmíněn uzavřením smlouvy 

a klimatickými podmínkami. Termín zahájení provádění díla bude stanoven a zapsán po vzájemné 

dohodě smluvních stran ve stavebním deníku. 

 

3. Objednatel se zavazuje zaslat do 30 dnů od získání kladného stanoviska o poskytnutí dotace 
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písemnou výzvu k zahájení realizace díla zhotoviteli. 

  

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem provádění stavebních 

prací. Časový harmonogram provádění stavebních prací bude zhotovitelem vyhotoven a 

objednatelem odsouhlasen bez odkladu po stanovení termínu zahájení provádění díla. 

 

5. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením a protokolárním předáním díla objednateli. 

Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou 

dokumentací, a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, 

zejména bude-li k němu dodána fotodokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou. 

 

6. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li v projek-

tové dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován 

minimální požadovaný standard. 

 

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provádění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo 

být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele za prodlení s plně-

ním. Okolnosti vylučující odpovědnost představují události, které zhotovitel při péči, kterou je po 

něm možno požadovat, nemůže odvrátit jako např. válka, požár, povodeň, zemětřesení a podobné 

události vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností zhotovitele.  Podmínkou pro prodlou-

žení doby plnění o tyto okolnosti je jejich zaznamenání do stavebního deníku. Odpovědnost zhoto-

vitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své 

povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele. 

 

8. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů spočívajících výlučně na straně objednatele, má zho-

tovitel právo na přiměřené prodloužení doby provádění díla, a to o dobu, o kterou bylo provádění 

díla takto prodlouženo. 

 

IV. Místo provádění díla 

            

1. Místem provádění díla je 262/1, k.ú. Šemnice. 

 

V. Cena za dílo, platební podmínky 

 

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

 

Cena bez DPH: 2.189.103,28 Kč  

 

DPH: 459.711,69 Kč  

 

Cena včetně DPH: 2.648.814,97 Kč  

 

(slovy: dva miliony šest set čtyřicet osm tisíc osm set čtrnáct korun českých, devadesát sedm haléřů). 

 

2. Cena za dílo je úplná a konečná, maximální a nejvýše přípustná. Cena za dílo zahrnuje všechny 

náklady na materiál, práci a další skutečnosti, které jsou nutné k řádnému a včasnému zhotovení a 

dodání díla. 

 

3. Zhotovitel se s položkovým rozpočtem a technickou specifikací veřejné zakázky, na kterou je tento 

rozpočet navázán seznámil a zaručuje jeho úplnost a správnost pro rozsah díla stanovený touto 

smlouvou. 

 

4. V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této 

smlouvy nebo v souvislosti s ním vynaloží, tj. nejen náklady, které jsou uvedeny v dokumentech 

předaných mu objednatelem, nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a 

ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpo-

kládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Jedná se zejména o náklady na 
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pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místa plnění vč. vykládky, skladování, 

manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické 

zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště, veškerou doku-

mentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), fotodo-

kumentaci, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, pro-

hlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných k řádnému předání či kolaudaci 

díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, 

poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a 

další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle 

obecně závazných platných právních předpisů. 

 

5. Na základě daňových dokladů bude uhrazena cena díla do výše 90 % z celkové ceny uvedené v čl. V. 

odst. 1 této smlouvy. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné. Zádržné 

bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného až po podepsání 

předávacího protokolu bez vad a nedodělků nebo až dojde k odstranění veškerých případných vad 

a nedodělků uvedených v předávacím protokole.   

 

6. Jelikož je zaručena úplnost rozpočtu, nemůže zhotovitel díla požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-

li se potřeba dalších prací k dokončení díla. Zhotovitel prohlašuje, že po prostudování veškeré do-

kumentace nebude dílo vyžadovat další vícenáklady, v opačném případě je bude hradit zhotovitel. 

 

7. Zaplacením ceny za dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek je splněna povinnost 

objednatele. Žádné další nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou ná-

kladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně smluvními stranami dohodnuto něco jiného.  

 

8. Objednatelem nebudou zhotoviteli poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením provádění 

díla.  

 

9. Daňové doklady budou zhotovitelem předkládány objednateli maximálně jednou za měsíc. K daňo-

vým dokladům musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v pří-

slušném období, v členění po položkách dle podrobné kalkulace ceny za dílo (oceněného výkazu 

výměr) obsažené v nabídce zhotovitele předložené v rámci původního zadávacího řízení, oceněný 

v souladu se smlouvou a odsouhlasený objednatelem.  

 

10. Daňové doklady budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 

235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že některý daňový doklad nebude obsahovat 

správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit ve lhůtě do data 

jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tento daňový doklad opravit, event. vystavit nový 

daňový doklad. Nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného 

či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 

 

11. Zhotovitel je povinen označovat veškeré dokumenty (zejména vystavené faktury, popř. další účetní 

doklady) registračním číslem projektu, které mu sdělí objednatel před vystavením prvního daňového 

dokladu. 

 

12. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řád-

ného doručení daňového dokladu zhotovitelem objednateli.  

 

13. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li v poslední den lhůty účtovaná částka 

ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

14. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. 

V tomto případě bude cena za dílo úměrně snížena s použitím cen z podrobné kalkulace ceny za 

dílo (oceněném výkazu výměr), která byla součástí nabídky zhotovitele v původním zadávacím ří-

zení. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu prove-

dených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo 

k rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude vždy sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 
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VI. Součinnost smluvních stran 

 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro řádné pro-

vedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně 

stanoveno ustanovením této smlouvy. 

 

2. Pokud jsou kterékoli smluvní straně známy skutečnosti, které jí brání nebo mohou bránit, aby do-

stála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 

Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, 

které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou 

pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že po-

skytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, kon-

zultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje tako-

vými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel 

prohlašuje, že má k provedení díla potřebná platná oprávnění k podnikání, provádění díla zajistí 

osobami odborně způsobilými, je schopen provést dílo v rozsahu a způsobem dle této smlouvy od-

borně a při dodržení všech profesionálních zvyklostí. 

 

2. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele, že je shledal 

vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny za dílo a doby provedení díla 

zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt 

odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření 

smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich ne-

vyplývaly. 

 

3. Zhotovitel na základě výše uvedeného dále prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkuše-

ností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu 

za dílo, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže 

se později, v průběhu provádění díla, bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí pře-

daných mu objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhod-

nost nemohl zjistit, jinak odpovídá za vady díla, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost po-

kynů nebo věcí upozornit. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku některé níže uvedené skutečnosti tuto 

skutečnost písemně oznámí: 

a) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele;  

b) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku zhotovitele 

k úhradě nákladů tohoto řízení, před řádným předáním díla objednateli;  

c) vstup zhotovitele do likvidace;  

d) splnění podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména, že zhotovitel je předlužen 

anebo insolventní; 

e) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; 

f) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka 

či rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení jiných organizačních 

změn; 

g) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 

této smlouvy; 

h) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 
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vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; 

i) rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

V případě porušení této povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího 

odstoupit. Objednatel je oprávněn odstoupit i v případě, nastane-li kterákoli ze skutečností 

zmíněných výše v odstavcích a) – i). 

 

5. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a kontrolu 

provádění závěrečného vyúčtování díla; zhotovitel se zavazuje k pravidelné účasti na 

kontrolních dnech, které bude svolávat pověřený zástupce objednatele; 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavby 

a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, 

technických podmínek a technických norem, příslušných právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve 

stavebním deníku; 

c)    objednatel, technický dozor stavby nebo koordinátor BOZP jsou oprávněni dát pracovníkům 

zhotovitele příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo 

zdraví osob zúčastněných při provádění díla či třetích osob, anebo pokud je předmět díla 

prováděn v rozporu s vyhláškami, normami nebo jinými právními předpisy. 

 

VIII. Stavební deník 

 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést na staveništi sta-

vební deník, a to v jednom originále a dvou průpisech. Zhotovitelem bude veden pouze jeden sta-

vební deník, v němž budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací 

případných poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 

stanovené příslušnými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění pod-

mínek této smlouvy, např. termín zahájení provádění díla nebo změny harmonogramu postupu prací. 

Do stavebního deníku budou zapisovány dále údaje o použité mechanizaci – počet a druh těžebních 

a dopravních prostředků, jejich registrační značky, počet jízd apod. Stavební deník bude uložen na 

staveništi a bude kdykoli přístupný oběma smluvním stranám, technickému dozoru stavby, osobě 

vykonávající autorský dozor projektanta, koordinátorovi BOZP a osobě vykonávající státní stavební 

dohled. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předávacím řízení. 

2. Stavbu a stavební deník povede zhotovitelem odborně způsobilá pověřená osoba - stavbyvedoucí, 

kterou je Marcel Poláček (tel.: 727 954 157, email: marcelpolacek@seznam.cz). V případě změny 

osoby stavbyvedoucího, musí být tato skutečnost zhotovitelem bezodkladně oznámena objednateli 

a uvedena ve stavebním deníku. 

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí 

být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 

s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny 

nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vyne-

chána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné první 

kopie zápisů ze stavebního deníku. Technický dozor stavby má právo kontrolovat zápisy ve staveb-

ním deníku a uschovávat první kopii z každé stránky stavebního deníku. 

6. Právo zapisovat do stavebního deníku mají: technický dozor stavby; pracovník projektanta pověřený 

výkonem autorského dozoru, případně jiní pracovníci projektanta; koordinátor BOZP; orgány stát-

ního stavebního dozoru; příslušné orgány státní správy; zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 

7. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohodu smluvních stran či zvláštní pí-

semná prohlášení kterékoli ze smluvních stran, která se dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé 

ze smluvních stran.  
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IX. Staveniště a jeho zařízení 

 

1. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude učiněn zápis do stavebního deníku. Staveništěm 

se pro účely této smlouvy rozumí místo provádění díla, ve smyslu podmínek této smlouvy. Při pře-

dání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.  

 

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat 

na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a 

technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto 

závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, pří-

padně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou 

zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel se bude na staveništi řídit plánem BOZP, se kterým též prokaza-

telně seznámí všechny své pracovníky a poddodavatele. Zhotovitel zajistí, že na staveništi bude po 

celou dobu provádění díla přítomen minimálně jeden odpovědný pracovník zhotovitele hovořící 

plynně českým jazykem. 

 

3. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění díla na staveništi výhradní odpovědnost za: 

a) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, 

zajištění jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, dodržování příslušných hygienic-

kých předpisů a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací vč. potřebného osvětlení a 

označení cest pro stavbou nepovolané osoby, bezpečnostních a dopravních opatření včetně osa-

zení případného dopravního značení; bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a 

chodcům a nepovolaným osobám a zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 

provozu;  

c) dodržení všech ustanovení plynoucích z dopravních rozhodnutí, výkopových povolení a podmí-

nek sjednaného záboru komunikací a respektování kontrolní činnosti objednatele, technického 

dozoru stavby, osoby vykonávajících autorský dozor projektanta a osob vykonávajících státní 

stavební dohled; 

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo 

ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způso-

bených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího 

při činnosti zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

4. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 

k provádění díla dle této smlouvy, na vlastní náklady. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, 

jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 

vlastnictví třetí osoby. 

 

6. Nejpozději do pěti dnů po předání díla objednateli bude staveniště vyklizeno, zařízení staveniště 

odstraněno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Sousední pozemky a komunikace 

dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.  

 

X. Podmínky provádění díla 

1. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v nor-

mách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 

provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a pro-

jektovou dokumentací. Zhotovitel bude dále provádět dílo v souladu s českými hygienickými, pro-

tipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a 

další dokumentace či dokumentů, podle nichž je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle 
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kterých je povinen dílo řádně provést. Zhotovitel je zejména povinen prověřovat, zda jsou tyto do-

kumenty v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a normami a dále je 

povinen neprodleně písemně na nevhodnost těchto dokumentů upozornit objednatele. Pokud tuto 

povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do 

souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a normami a odpovídá v plném 

rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku 

nesplnění této jeho povinnosti objednateli vznikla. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla: 

 a)  v co nejmenší míře omezovalo či narušovalo užívání veřejných prostranství či jiných 

dotčených pozemků a staveb; 

 b)  neobtěžovalo třetí osoby a okolí hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, 

exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; 

   c)  nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 

provádění díla; a  

 d)  bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce případných 

poddodavatelů.  

 

4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a je za ně zavá-

zán společně a nerozdílně. Seznam poddodavatelů, v němž je uvedeno, které konkrétní části díla, 

dodávky a práce má zhotovitel v úmyslu zadat konkrétním poddodavatelům, s uvedením identifi-

kačních údajů těchto poddodavatelů, je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. 

 

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na prováděném díle po celou dobu 

provádění díla, tzn. do dokončení díla a převzetí díla objednatelem. Stejně tak zhotovitel odpovídá 

za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoli 

narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zho-

tovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

XI. Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle pro-

jektové dokumentace, technických podmínek, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této 

smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou 

technickou praxí.  

 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost a odpovědnost za skryté vady díla v délce 

60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla. 

 

3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou 

(dopis, email). V reklamaci musí být popsána vada díla nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a 

určen nárok objednatele z vady díla či z odpovědnosti ze záruky za jakost díla, případně požadavek 

na způsob odstranění vady díla, a to včetně návrhu lhůty pro odstranění vady díla zhotovitelem.  

 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace písemně (dopis, email) oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Vždy je však povinen sdělit objednateli, v jakém ter-

mínu nastoupí k odstranění vady, přičemž tento termín nesmí být delší než deset dnů od obdržení 

reklamace. Nestanoví-li zhotovitel termín nástupu k odstranění reklamovaných vad, pak se sjedna-

ným dnem nástupu k odstranění reklamovaných vad rozumí vždy desátý den po obdržení reklamace 

zhotovitelem. Náklady na odstranění důvodně reklamované vady nese zhotovitel.  

 

5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 

a zahájit odstraňování takto označené vady nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. V pří-

padě, že takto reklamovaná havárie nesouvisí s poskytnutou zárukou, nese náklady na její odstranění 

v plné výši objednatel. 
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6. Odpovědnost zhotovitele za vadu díla ani odpovědnost ze záruky za jakost díla v průběhu záruční 

doby nevznikne, pokud: 

a) vada díla bude způsobena objednatelem nebo třetí osobou; 

b) vada díla bude způsobena vadou projektové dokumentace či písemných pokynů objednatele, 

s výjimkou těch případů, kdy při dodržení veškeré odborné péče, tyto vady zhotovitel mohl nebo 

měl zjistit a objednatele na ně neupozornil. 

V těchto případech je zhotovitel povinen, na základě písemně obdržené výzvy od objednatele, od-

stranit reklamované vady díla v termínech uvedených v čl. XI. odst. 4 a 5 smlouvy, a to za úhradu 

oprávněných nákladů spojených s odstraněním reklamované vady. Sankční ustanovení čl. XIII. odst. 

4 a 5 se v daných případech neužije. 

  

7. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhoto-

vitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny 

a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

 

8. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla v dohodnuté lhůtě;   

b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla ve stanoveném termínu;   

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím dohodnuté doby k odstranění vad díla, že 

vadu neodstraní; nebo  

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla v dohodnuté lhůtě 

neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez 

předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě; 

 

           a jedná-li se o důvodně reklamovanou vadu, objednateli v takovém případě vzniká vůči 

zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel třetí osobě 

v důsledku tohoto postupu zaplatí. Taková cena však musí být cenou obvyklou v čase a 

místě plnění za daný předmět plnění. Nárok objednatele vzniklý vůči zhotoviteli v důsledku 

odpovědnosti za vady díla dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku a případné 

oprávnění objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

 

9. Zhotovitel je povinen v dohodnuté lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neod-

povídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních 

stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto ná-

kladů.  

  

10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od smlouvy, nebo výpovědí smlouvy ze strany objednatele. 

 

11. O reklamačním řízení budou pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stej-

nopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 

XII. Předání a převzetí díla 

 

1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle čl. III. odst. 1 smlouvy dílo provést, svolá zho-

tovitel předávací řízení. Na předávací řízení pozve zhotovitel objednatele písemným oznámením, 

které musí být doručeno objednateli alespoň 3 pracovní dny předem.  

 

2. K předání díla objednateli dojde na základě předávacího řízení, formou písemného předávacího pro-

tokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace a doklady), který bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol však nezbavuje zhoto-

vitele odpovědnosti za případné vady či nedodělky, s nimiž bude dílo převzato. 

 

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň název díla, popis předmětu a charakteristiky díla, ozna-

čení místa provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou při předání díla zjištěny nějaké 

vady či nedodělky, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a nedodělků a vyjádření 

zhotovitele k vadám a nedodělkům díla. Pokud objednatel dílo s vadami či nedodělky převezme, 
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budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění těchto vad díla či dokončení nedodělků. V proto-

kolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo převzal či nikoli a soupis příloh. 

Prohlášení objednatele o tom, že dílo převzal, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady a nedo-

dělky. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a 

dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma smluvními stranami a bude mít právní sílu 

originálu. 

 

4. Skutečnost, že dílo je provedeno co do množství, jakosti a kompletnosti prokazuje zásadně zhoto-

vitel a za tím účelem předloží objednateli nezbytné písemné doklady. Zhotovitel doloží objednateli 

před zahájením předávacího řízení fotodokumentaci, dokumentaci provedení díla, stavební deník, 

deník víceprací, veškerá osvědčení o případných zkouškách a revizích, certifikaci použitých mate-

riálů a výrobků, potvrzené záruční listy a doklady o zabezpečení likvidace odpadu. V případě, že 

nedojde k předložení a předání shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepova-

žuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. 

 

5. V případě, že při předání díla objednatel prokáže, že dílo má vady či nedodělky, jenž nejsou drobné, 

není objednatel povinen dílo převzít. Vadou či nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí od-

chylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a 

obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady či nedodělky dílo nepřevezme, opakuje se 

předávací řízení po jejich odstranění analogicky dle předchozích ustanovení smlouvy. 

  

XIII. Sankce 

 

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly smluvní strany, ve smyslu 

ustanovení § 2048 a násl. Občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Pohledávka objed-

natele na zaplacení smluvní pokuty může být objednatelem jednostranně započítána s pohledávkou 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo. 

 

2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit dílo včas je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a to za každý i započatý den 

prodlení. 

 

3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu či dokončit 

nedodělky v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč, a to za každý i započatý den a případ prodlení. 

 

4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad díla či k dokončení nedodělků ve lhůtě 

uvedené v čl. XI. odst. 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 

za každý den a případ prodlení. Právo na smluvní pokutu však objednateli nevznikne, jestliže zho-

tovitel prokáže, že neuznání reklamace ze strany zhotovitele bylo důvodné.  

 
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady díla, kterou objednatel označí jako havárii, 

ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 5 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každý den a případ prodlení. 

 

6. Pro případ nedodržení povinností uvedených v čl. XV. odst. 1 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla. 

 

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele respektovat pokyny objednatele, technického dozoru 

stavby nebo koordinátora BOZP, které budou učiněny formou zápisu do stavebního deníku, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý případ porušení takové 

povinnosti. 

 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo může být spolufinancováno prostřednictvím Národní sportovní 

agentury nebo Ministerstva pro místní rozvoj ČR (jak bylo uvedeno v Zadávací dokumentaci na 

Veřejnou zakázku). Smluvní strany sjednávají, že pokud by v důsledku činností, jednání nebo 

nečinnosti zhotovitele objednatel neobdržel nebo byl povinen vrátit již poskytnutou dotaci nebo její 

část z IROP v rámci projektu na předmět plnění dle této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli 
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smluvní pokutu ve výši rovnající se částce představující vrácenou dotaci nebo její část; zaplacením 

této smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody ve výši přesahující zaplacenou smluvní 

pokutu. 

 

9. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad ve stanoveném ter-

mínu a v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, je zhotovitel opráv-

něn po objednateli požadovat zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.  

 

10. Sankce je splatná do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení.  

 

11. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, přičemž toto právo na náhradu škody může 

objednatel uplatnit v plném rozsahu vedle práva na zaplacení smluvní pokuty. Aplikace ustanovení 

§ 2050 a § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se tímto vylučuje. 

 

XIV. Odstoupení od smlouvy, zánik závazku 

 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této smlouvě 

nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.  

 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kromě případů uvedených v čl. VII. odst. 4 písm. a)-

i) také v případě podstatného porušení závazků či povinností ze strany zhotovitele, přičemž za pod-

statné porušení závazků či povinností ze strany zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:  

a) ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla po dobu delší než 30 dnů; 

b) zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené 

objednatelem, vady či nedodělky díla, na které byl písemně objednatelem upozorněn;  

c) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu se 

smlouvou, projektovou dokumentací a dokumentací či dokumenty, podle kterých je povinen dílo 

provést; 

d) zhotovitel využije k provádění díla nebo jeho části jiné poddodavatele, než kteří jsou uvedeni 

v seznamu poddodavatelů (Příloha č. 1 smlouvy), bez předchozího souhlasu objednatele; to platí 

také pro poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v původním zadávacím 

řízení kvalifikaci; 

e) zhotovitel přeruší provádění díla bez dohody s objednatelem nebo jinak projevuje úmysl 

nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy.  

V případech zde uvedených je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez dalšího poté, co se 

o důvodu k odstoupení dozví.  

 

3. Objednatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Tato výpověď 

vstoupí v účinnost 10. den po jejím doručení zhotoviteli. V souvislosti s ukončením smlouvy dle 

tohoto ustanovení nebude objednatel žádným způsobem sankcionován a nevznikne mu povinnost 

uhradit zhotoviteli z žádného titulu náhradu za dosud neprovedenou část díla. Zaplacením ceny za 

provedenou část díla jsou v tomto případě nároky zhotovitele uspokojeny.  

 

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy jen po předchozím písemném upozornění, 

ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato 

lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění 

druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od 

smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

 

5. V případech uvedených v Úvodních ustanoveních odst. 2, čl. VII. odst. 4, čl. XIV. odst. 2 a čl. XV. 

smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit již bez dalšího poté, co se o důvodu k od-

stoupení dozví.  

 

6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy jsou 

jednostrannými právními úkony, jejichž účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné 
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smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy ani výpověď smlouvy se nedotýká 

nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků 

objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za jakost 

díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku 

nebo z ustanovení smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své 

povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

7. Odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy se smlouva ruší až od okamžiku účinnosti 

odstoupení nebo výpovědi. Odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy zanikají práva a 

povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného smlouvou nesplněného ke dni 

účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Pro část závazku splněného do dne účinnosti odstoupení nebo 

výpovědi zůstávají podmínky sjednané smlouvou v platnosti. 

 

8. Zanikne-li tato smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění 

závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel 

je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou do doby 

ukončení smlouvy zhotovitel řádně provedl. 

 

9. Zhotovitel je v případě ukončení smlouvy zejména povinen:  

- zastavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod; 

- provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto smlouvou, 

přičemž tento soupis musí být odsouhlasen objednatelem; 

- předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání díla 

s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla; zejména je povinen předat 

objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla a které by předkládal objednateli 

v souladu se smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání díla;  

- uklidit a vyklidit staveniště ve stanoveném termínu; 

- po převzetí dokončené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části díla 

objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části díla; 

- postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení smlouvy, zejména práva z titulu 

poddodavatelských smluv, ostatní poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré 

nároky z těchto smluv, postoupit objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-

how apod.  

 

10. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na 

financování veřejné zakázky, to ale pouze do doby zahájení stavebních prací ze strany zhotovitele. 

 

XV. Pojištění 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má s Kooperativou pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group uzavřenou 

pojistnou smlouvu č. 8603310239, která kryje veškerá rizika spojená s budovaným dílem, a to ve 

výši minimálně 5 mil. Kč. Pojištění je sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení 

budovaného díla a zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů 

montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a 

stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.), a vztahuje se i na okolní 

objekty. Kopie této pojistné smlouvy je přílohou č. 3 této smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje, že bude 

po celou dobu stavby takto pojištěn a v případě prodloužení díla, popř. uplynutí platnosti pojistné 

smlouvy, předložit objednateli dodatek k pojistné smlouvě. 

 

2. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

3. V případě, že pojistná smlouva nebude platná po celou dobu realizace stavby, jedná se o podstatné 

porušení smlouvy o dílo a objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo. 
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XVI. Společná a závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas spl-

něna, pokud bude příslušná částka odepsána z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu opráv-

něné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

2. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, nebo se 

stane neplatným či nevynutitelným, nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či 

jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či 

vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny nejprve snahou smluvních stran o smír a až 

následně podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami nebo 

uveřejněním v registru smluv dle platných předpisů.  

 

7. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zněním zákona 

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 

zněním zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, a to v rozsahu a postupem podle uvedených právních předpisů a v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech. Každý stejnopis 

má právní sílu originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy smlouvy a zhotovitel jeden. 

 

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstá-

vají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena 

zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

 

10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 

vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 

oprávněného zástupce. 

 

11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zejména se zveřejněním 

smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-

zek. 

 

12. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-

ších předpisů. 

 

13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účet-

ních dokladů minimálně do konce roku 2034. 

 

14. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a doku-

mentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF 



 

 14  

ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných or-

gánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

Přílohy smlouvy:  

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr 

Příloha č- 3 – Pojistná smlouva 

 

 

 

 

V Šemnici dne V   Plzni  dne:  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. ………………………………………….. 

Bc. Josef Fiala Pavel Čiha, obchodní manažer,  

starosta obce na základě plné moci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………… 

 Petr Winkelhofer, manažer stavební výroby 

 Na základě plné moci 


