
 

 1  

 

S M L O U V A  O  D Í L O 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“)  

 

Obec Šemnice 

sídlo: Dubina 25, 36272 Šemnice 

IČO: 00255033 

DIČ: Neplátce DPH 

jednající: Bc. Josef Fiala 

tel.: +420 353941106 

e-mail: obec@semnice.cz  

   

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

VYSSPA Sports Technology s.r.o. 

sídlo: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň 

IČO: 27967638 

DIČ: CZ27967638 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného soudem v Plzni v oddíle C, vložce 19148  

bankovní spojení č. ú.: 35-8200090297/0100 vedený u Komerční banky a.s. 

jednající: Pavel Čiha, obchodní manažer, na základě plné moci, tel.: 720 072 988 

  Petr Winkelhofer, manažer stavební výroby, na základě plné moci, tel.: 722 065 259 

zastoupení ve věcech technických: Petr Winkelhöfer, manažer stavební výroby 

telefon a e-mail: 722 065 259, petr.winkelhofer@vysspa.cz 

  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy: 

 

Úvodní ustanovení 

 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení malého rozsahu s názvem „Atypické 

multifunkční hřiště v Obci Šemnice“.  

 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel ve své nabídce v zadávacím 

řízení uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek zadávacího řízení a dále za splnění podmínek dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

 

I.    Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 

nebezpečí dílo specifikované v článku II. Smlouvy včetně jejích příloh a objednatel se zavazuje 

řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

 

2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 

třeba. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 

dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

II. Specifikace díla 

 

1. Předmětem díla je stavba nového atypického multifunkčního hřiště za účelem zkvalitnění 

sportovního vyžití v obci. 
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2. Předmětem díla je kompletní provedení stavebních prací, dodávek a souvisejících služeb v rozsahu 

projektové dokumentace, kterou vyhotovil Ing. arch. Lubomír Korčák, ČKAIT: 0201642 (dále jen 

„projektová dokumentace“). Projektová dokumentace bude zhotoviteli předána bezodkladně po 

uzavření smlouvy. Zhotovitel se s projektovou dokumentací seznámil v průběhu zadávacího řízení 

a stvrzuje, že dokumentace je kompletní a úplná, vhodná ke zhotovení díla, a že dílo lze podle ní 

provést. 

 

3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v projektové dokumentaci 

obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět 

měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Provedení prací podle 

předchozí věty nemá žádný vliv na cenu díla. 

 

4. Předmět díla zahrnuje také provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a 

materiálů nutných k řádnému provedení díla, zejména: 

a)  zajištění zařízení staveniště, včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace; 

b)  vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provádění díla, včetně uvedení 

sousedních pozemků a komunikací dotčených prováděním díla do původního stavu; 

c)  zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů 

o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 

  

5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovených touto smlouvou a případných 

změn a dodatků smlouvy sjednaných smluvními stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí 

příslušných orgánů. 

 

6. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místech 

provádění díla a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem 

k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí 

před započetím provádění díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení 

průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění prací nedošlo k poškození 

podzemních či nadzemních sítí. 

 

7. Zhotovitel není oprávněn ani povinen provést jakoukoli změnu díla bez písemné dohody 

s objednatelem, a to formou písemného dodatku této smlouvy. 

 

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 

přichází při provádění díla v úvahu, budou pro provedení díla považovat obě smluvní strany za 

závazné v plném rozsahu. 

 

9. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu 

pokrývající dílo jako takové, včetně materiálu, zařízení určených pro zabudování do díla, zařízení 

staveniště, prostředky zhotovitele umístěné na staveništi. 

 

 

III. Doba plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést tak, aby toto bylo objednateli předáno nejpozději 

do 9 měsíců od termínu zahájení provádění. 

 

2. Termín zahájení provádění díla je do 3 měsíců od písemného výzvy objednatele k zahájení realizace 

a zároveň v závislosti na povětrnostních podmínkách (v případě nutnosti dodržení výše uvedených 

požadavků je pak možné zahájit realizaci i později, ale pouze po písemném odůvodnění pozdějšího 

zahájení zhotovitelem objednateli). Termín zahájení provádění díla je podmíněn uzavřením smlouvy 

a klimatickými podmínkami. Termín zahájení provádění díla bude stanoven a zapsán po vzájemné 

dohodě smluvních stran ve stavebním deníku. 

 

3. Objednatel se zavazuje zaslat do 30 dnů od získání kladného stanoviska o poskytnutí dotace 
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písemnou výzvu k zahájení realizace díla zhotoviteli. 

  

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem provádění stavebních 

prací. Časový harmonogram provádění stavebních prací bude zhotovitelem vyhotoven a 

objednatelem odsouhlasen bez odkladu po stanovení termínu zahájení provádění díla. 

 

5. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením a protokolárním předáním díla objednateli. 

Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou 

dokumentací, a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, 

zejména bude-li k němu dodána fotodokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou. 

 

6. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li v projek-

tové dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován 

minimální požadovaný standard. 

 

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provádění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo 

být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele za prodlení s plně-

ním. Okolnosti vylučující odpovědnost představují události, které zhotovitel při péči, kterou je po 

něm možno požadovat, nemůže odvrátit jako např. válka, požár, povodeň, zemětřesení a podobné 

události vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností zhotovitele.  Podmínkou pro prodlou-

žení doby plnění o tyto okolnosti je jejich zaznamenání do stavebního deníku. Odpovědnost zhoto-

vitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své 

povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele. 

 

8. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů spočívajících výlučně na straně objednatele, má zho-

tovitel právo na přiměřené prodloužení doby provádění díla, a to o dobu, o kterou bylo provádění 

díla takto prodlouženo. 

 

IV. Místo provádění díla 

            

1. Místem provádění díla je 262/1, k.ú. Šemnice. 

 

V. Cena za dílo, platební podmínky 

 

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

 

Cena bez DPH: 2.189.103,28 Kč  

 

DPH: 459.711,69 Kč  

 

Cena včetně DPH: 2.648.814,97 Kč  

 

(slovy: dva miliony šest set čtyřicet osm tisíc osm set čtrnáct korun českých, devadesát sedm haléřů). 

 

2. Cena za dílo je úplná a konečná, maximální a nejvýše přípustná. Cena za dílo zahrnuje všechny 

náklady na materiál, práci a další skutečnosti, které jsou nutné k řádnému a včasnému zhotovení a 

dodání díla. 

 

3. Zhotovitel se s položkovým rozpočtem a technickou specifikací veřejné zakázky, na kterou je tento 

rozpočet navázán seznámil a zaručuje jeho úplnost a správnost pro rozsah díla stanovený touto 

smlouvou. 

 

4. V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této 

smlouvy nebo v souvislosti s ním vynaloží, tj. nejen náklady, které jsou uvedeny v dokumentech 

předaných mu objednatelem, nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a 

ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpo-

kládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Jedná se zejména o náklady na 
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pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místa plnění vč. vykládky, skladování, 

manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické 

zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště, veškerou doku-

mentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), fotodo-

kumentaci, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, pro-

hlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných k řádnému předání či kolaudaci 

díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, 

poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a 

další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle 

obecně závazných platných právních předpisů. 

 

5. Na základě daňových dokladů bude uhrazena cena díla do výše 90 % z celkové ceny uvedené v čl. V. 

odst. 1 této smlouvy. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné. Zádržné 

bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného až po podepsání 

předávacího protokolu bez vad a nedodělků nebo až dojde k odstranění veškerých případných vad 

a nedodělků uvedených v předávacím protokole.   

 

6. Jelikož je zaručena úplnost rozpočtu, nemůže zhotovitel díla požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-

li se potřeba dalších prací k dokončení díla. Zhotovitel prohlašuje, že po prostudování veškeré do-

kumentace nebude dílo vyžadovat další vícenáklady, v opačném případě je bude hradit zhotovitel. 

 

7. Zaplacením ceny za dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek je splněna povinnost 

objednatele. Žádné další nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou ná-

kladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně smluvními stranami dohodnuto něco jiného.  

 

8. Objednatelem nebudou zhotoviteli poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením provádění 

díla.  

 

9. Daňové doklady budou zhotovitelem předkládány objednateli maximálně jednou za měsíc. K daňo-

vým dokladům musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v pří-

slušném období, v členění po položkách dle podrobné kalkulace ceny za dílo (oceněného výkazu 

výměr) obsažené v nabídce zhotovitele předložené v rámci původního zadávacího řízení, oceněný 

v souladu se smlouvou a odsouhlasený objednatelem.  

 

10. Daňové doklady budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 

235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že některý daňový doklad nebude obsahovat 

správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit ve lhůtě do data 

jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tento daňový doklad opravit, event. vystavit nový 

daňový doklad. Nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného 

či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 

 

11. Zhotovitel je povinen označovat veškeré dokumenty (zejména vystavené faktury, popř. další účetní 

doklady) registračním číslem projektu, které mu sdělí objednatel před vystavením prvního daňového 

dokladu. 

 

12. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řád-

ného doručení daňového dokladu zhotovitelem objednateli.  

 

13. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li v poslední den lhůty účtovaná částka 

ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

14. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. 

V tomto případě bude cena za dílo úměrně snížena s použitím cen z podrobné kalkulace ceny za 

dílo (oceněném výkazu výměr), která byla součástí nabídky zhotovitele v původním zadávacím ří-

zení. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu prove-

dených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo 

k rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude vždy sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 
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VI. Součinnost smluvních stran 

 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro řádné pro-

vedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně 

stanoveno ustanovením této smlouvy. 

 

2. Pokud jsou kterékoli smluvní straně známy skutečnosti, které jí brání nebo mohou bránit, aby do-

stála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 

Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, 

které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou 

pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že po-

skytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, kon-

zultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje tako-

vými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel 

prohlašuje, že má k provedení díla potřebná platná oprávnění k podnikání, provádění díla zajistí 

osobami odborně způsobilými, je schopen provést dílo v rozsahu a způsobem dle této smlouvy od-

borně a při dodržení všech profesionálních zvyklostí. 

 

2. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele, že je shledal 

vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny za dílo a doby provedení díla 

zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt 

odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření 

smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich ne-

vyplývaly. 

 

3. Zhotovitel na základě výše uvedeného dále prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkuše-

ností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu 

za dílo, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže 

se později, v průběhu provádění díla, bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí pře-

daných mu objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhod-

nost nemohl zjistit, jinak odpovídá za vady díla, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost po-

kynů nebo věcí upozornit. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku některé níže uvedené skutečnosti tuto 

skutečnost písemně oznámí: 

a) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele;  

b) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku zhotovitele 

k úhradě nákladů tohoto řízení, před řádným předáním díla objednateli;  

c) vstup zhotovitele do likvidace;  

d) splnění podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména, že zhotovitel je předlužen 

anebo insolventní; 

e) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; 

f) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka 

či rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení jiných organizačních 

změn; 

g) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 

této smlouvy; 

h) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 
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vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; 

i) rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

V případě porušení této povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího 

odstoupit. Objednatel je oprávněn odstoupit i v případě, nastane-li kterákoli ze skutečností 

zmíněných výše v odstavcích a) – i). 

 

5. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a kontrolu 

provádění závěrečného vyúčtování díla; zhotovitel se zavazuje k pravidelné účasti na 

kontrolních dnech, které bude svolávat pověřený zástupce objednatele; 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavby 

a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, 

technických podmínek a technických norem, příslušných právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve 

stavebním deníku; 

c)    objednatel, technický dozor stavby nebo koordinátor BOZP jsou oprávněni dát pracovníkům 

zhotovitele příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo 

zdraví osob zúčastněných při provádění díla či třetích osob, anebo pokud je předmět díla 

prováděn v rozporu s vyhláškami, normami nebo jinými právními předpisy. 

 

VIII. Stavební deník 

 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést na staveništi sta-

vební deník, a to v jednom originále a dvou průpisech. Zhotovitelem bude veden pouze jeden sta-

vební deník, v němž budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací 

případných poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 

stanovené příslušnými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění pod-

mínek této smlouvy, např. termín zahájení provádění díla nebo změny harmonogramu postupu prací. 

Do stavebního deníku budou zapisovány dále údaje o použité mechanizaci – počet a druh těžebních 

a dopravních prostředků, jejich registrační značky, počet jízd apod. Stavební deník bude uložen na 

staveništi a bude kdykoli přístupný oběma smluvním stranám, technickému dozoru stavby, osobě 

vykonávající autorský dozor projektanta, koordinátorovi BOZP a osobě vykonávající státní stavební 

dohled. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předávacím řízení. 

2. Stavbu a stavební deník povede zhotovitelem odborně způsobilá pověřená osoba - stavbyvedoucí, 

kterou je Marcel Poláček (tel.: 727 954 157, email: marcelpolacek@seznam.cz). V případě změny 

osoby stavbyvedoucího, musí být tato skutečnost zhotovitelem bezodkladně oznámena objednateli 

a uvedena ve stavebním deníku. 

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí 

být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 

s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny 

nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vyne-

chána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné první 

kopie zápisů ze stavebního deníku. Technický dozor stavby má právo kontrolovat zápisy ve staveb-

ním deníku a uschovávat první kopii z každé stránky stavebního deníku. 

6. Právo zapisovat do stavebního deníku mají: technický dozor stavby; pracovník projektanta pověřený 

výkonem autorského dozoru, případně jiní pracovníci projektanta; koordinátor BOZP; orgány stát-

ního stavebního dozoru; příslušné orgány státní správy; zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 

7. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohodu smluvních stran či zvláštní pí-

semná prohlášení kterékoli ze smluvních stran, která se dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé 

ze smluvních stran.  
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IX. Staveniště a jeho zařízení 

 

1. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude učiněn zápis do stavebního deníku. Staveništěm 

se pro účely této smlouvy rozumí místo provádění díla, ve smyslu podmínek této smlouvy. Při pře-

dání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.  

 

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat 

na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a 

technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto 

závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, pří-

padně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou 

zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel se bude na staveništi řídit plánem BOZP, se kterým též prokaza-

telně seznámí všechny své pracovníky a poddodavatele. Zhotovitel zajistí, že na staveništi bude po 

celou dobu provádění díla přítomen minimálně jeden odpovědný pracovník zhotovitele hovořící 

plynně českým jazykem. 

 

3. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění díla na staveništi výhradní odpovědnost za: 

a) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, 

zajištění jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, dodržování příslušných hygienic-

kých předpisů a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací vč. potřebného osvětlení a 

označení cest pro stavbou nepovolané osoby, bezpečnostních a dopravních opatření včetně osa-

zení případného dopravního značení; bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a 

chodcům a nepovolaným osobám a zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 

provozu;  

c) dodržení všech ustanovení plynoucích z dopravních rozhodnutí, výkopových povolení a podmí-

nek sjednaného záboru komunikací a respektování kontrolní činnosti objednatele, technického 

dozoru stavby, osoby vykonávajících autorský dozor projektanta a osob vykonávajících státní 

stavební dohled; 

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo 

ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způso-

bených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího 

při činnosti zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

4. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 

k provádění díla dle této smlouvy, na vlastní náklady. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, 

jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 

vlastnictví třetí osoby. 

 

6. Nejpozději do pěti dnů po předání díla objednateli bude staveniště vyklizeno, zařízení staveniště 

odstraněno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Sousední pozemky a komunikace 

dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.  

 

X. Podmínky provádění díla 

1. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v nor-

mách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 

provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a pro-

jektovou dokumentací. Zhotovitel bude dále provádět dílo v souladu s českými hygienickými, pro-

tipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a 

další dokumentace či dokumentů, podle nichž je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle 
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kterých je povinen dílo řádně provést. Zhotovitel je zejména povinen prověřovat, zda jsou tyto do-

kumenty v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a normami a dále je 

povinen neprodleně písemně na nevhodnost těchto dokumentů upozornit objednatele. Pokud tuto 

povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do 

souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a normami a odpovídá v plném 

rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku 

nesplnění této jeho povinnosti objednateli vznikla. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla: 

 a)  v co nejmenší míře omezovalo či narušovalo užívání veřejných prostranství či jiných 

dotčených pozemků a staveb; 

 b)  neobtěžovalo třetí osoby a okolí hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, 

exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; 

   c)  nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 

provádění díla; a  

 d)  bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce případných 

poddodavatelů.  

 

4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a je za ně zavá-

zán společně a nerozdílně. Seznam poddodavatelů, v němž je uvedeno, které konkrétní části díla, 

dodávky a práce má zhotovitel v úmyslu zadat konkrétním poddodavatelům, s uvedením identifi-

kačních údajů těchto poddodavatelů, je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. 

 

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na prováděném díle po celou dobu 

provádění díla, tzn. do dokončení díla a převzetí díla objednatelem. Stejně tak zhotovitel odpovídá 

za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoli 

narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zho-

tovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

XI. Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle pro-

jektové dokumentace, technických podmínek, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této 

smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou 

technickou praxí.  

 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost a odpovědnost za skryté vady díla v délce 

60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla. 

 

3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou 

(dopis, email). V reklamaci musí být popsána vada díla nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a 

určen nárok objednatele z vady díla či z odpovědnosti ze záruky za jakost díla, případně požadavek 

na způsob odstranění vady díla, a to včetně návrhu lhůty pro odstranění vady díla zhotovitelem.  

 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace písemně (dopis, email) oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Vždy je však povinen sdělit objednateli, v jakém ter-

mínu nastoupí k odstranění vady, přičemž tento termín nesmí být delší než deset dnů od obdržení 

reklamace. Nestanoví-li zhotovitel termín nástupu k odstranění reklamovaných vad, pak se sjedna-

ným dnem nástupu k odstranění reklamovaných vad rozumí vždy desátý den po obdržení reklamace 

zhotovitelem. Náklady na odstranění důvodně reklamované vady nese zhotovitel.  

 

5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 

a zahájit odstraňování takto označené vady nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. V pří-

padě, že takto reklamovaná havárie nesouvisí s poskytnutou zárukou, nese náklady na její odstranění 

v plné výši objednatel. 
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6. Odpovědnost zhotovitele za vadu díla ani odpovědnost ze záruky za jakost díla v průběhu záruční 

doby nevznikne, pokud: 

a) vada díla bude způsobena objednatelem nebo třetí osobou; 

b) vada díla bude způsobena vadou projektové dokumentace či písemných pokynů objednatele, 

s výjimkou těch případů, kdy při dodržení veškeré odborné péče, tyto vady zhotovitel mohl nebo 

měl zjistit a objednatele na ně neupozornil. 

V těchto případech je zhotovitel povinen, na základě písemně obdržené výzvy od objednatele, od-

stranit reklamované vady díla v termínech uvedených v čl. XI. odst. 4 a 5 smlouvy, a to za úhradu 

oprávněných nákladů spojených s odstraněním reklamované vady. Sankční ustanovení čl. XIII. odst. 

4 a 5 se v daných případech neužije. 

  

7. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhoto-

vitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny 

a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

 

8. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla v dohodnuté lhůtě;   

b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla ve stanoveném termínu;   

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím dohodnuté doby k odstranění vad díla, že 

vadu neodstraní; nebo  

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla v dohodnuté lhůtě 

neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez 

předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě; 

 

           a jedná-li se o důvodně reklamovanou vadu, objednateli v takovém případě vzniká vůči 

zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel třetí osobě 

v důsledku tohoto postupu zaplatí. Taková cena však musí být cenou obvyklou v čase a 

místě plnění za daný předmět plnění. Nárok objednatele vzniklý vůči zhotoviteli v důsledku 

odpovědnosti za vady díla dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku a případné 

oprávnění objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

 

9. Zhotovitel je povinen v dohodnuté lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neod-

povídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních 

stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto ná-

kladů.  

  

10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od smlouvy, nebo výpovědí smlouvy ze strany objednatele. 

 

11. O reklamačním řízení budou pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stej-

nopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 

XII. Předání a převzetí díla 

 

1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle čl. III. odst. 1 smlouvy dílo provést, svolá zho-

tovitel předávací řízení. Na předávací řízení pozve zhotovitel objednatele písemným oznámením, 

které musí být doručeno objednateli alespoň 3 pracovní dny předem.  

 

2. K předání díla objednateli dojde na základě předávacího řízení, formou písemného předávacího pro-

tokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace a doklady), který bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol však nezbavuje zhoto-

vitele odpovědnosti za případné vady či nedodělky, s nimiž bude dílo převzato. 

 

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň název díla, popis předmětu a charakteristiky díla, ozna-

čení místa provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou při předání díla zjištěny nějaké 

vady či nedodělky, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a nedodělků a vyjádření 

zhotovitele k vadám a nedodělkům díla. Pokud objednatel dílo s vadami či nedodělky převezme, 
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budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění těchto vad díla či dokončení nedodělků. V proto-

kolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo převzal či nikoli a soupis příloh. 

Prohlášení objednatele o tom, že dílo převzal, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady a nedo-

dělky. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a 

dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma smluvními stranami a bude mít právní sílu 

originálu. 

 

4. Skutečnost, že dílo je provedeno co do množství, jakosti a kompletnosti prokazuje zásadně zhoto-

vitel a za tím účelem předloží objednateli nezbytné písemné doklady. Zhotovitel doloží objednateli 

před zahájením předávacího řízení fotodokumentaci, dokumentaci provedení díla, stavební deník, 

deník víceprací, veškerá osvědčení o případných zkouškách a revizích, certifikaci použitých mate-

riálů a výrobků, potvrzené záruční listy a doklady o zabezpečení likvidace odpadu. V případě, že 

nedojde k předložení a předání shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepova-

žuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. 

 

5. V případě, že při předání díla objednatel prokáže, že dílo má vady či nedodělky, jenž nejsou drobné, 

není objednatel povinen dílo převzít. Vadou či nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí od-

chylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a 

obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady či nedodělky dílo nepřevezme, opakuje se 

předávací řízení po jejich odstranění analogicky dle předchozích ustanovení smlouvy. 

  

XIII. Sankce 

 

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly smluvní strany, ve smyslu 

ustanovení § 2048 a násl. Občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Pohledávka objed-

natele na zaplacení smluvní pokuty může být objednatelem jednostranně započítána s pohledávkou 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo. 

 

2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit dílo včas je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a to za každý i započatý den 

prodlení. 

 

3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu či dokončit 

nedodělky v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč, a to za každý i započatý den a případ prodlení. 

 

4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad díla či k dokončení nedodělků ve lhůtě 

uvedené v čl. XI. odst. 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 

za každý den a případ prodlení. Právo na smluvní pokutu však objednateli nevznikne, jestliže zho-

tovitel prokáže, že neuznání reklamace ze strany zhotovitele bylo důvodné.  

 
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady díla, kterou objednatel označí jako havárii, 

ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 5 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každý den a případ prodlení. 

 

6. Pro případ nedodržení povinností uvedených v čl. XV. odst. 1 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla. 

 

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele respektovat pokyny objednatele, technického dozoru 

stavby nebo koordinátora BOZP, které budou učiněny formou zápisu do stavebního deníku, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý případ porušení takové 

povinnosti. 

 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo může být spolufinancováno prostřednictvím Národní sportovní 

agentury nebo Ministerstva pro místní rozvoj ČR (jak bylo uvedeno v Zadávací dokumentaci na 

Veřejnou zakázku). Smluvní strany sjednávají, že pokud by v důsledku činností, jednání nebo 

nečinnosti zhotovitele objednatel neobdržel nebo byl povinen vrátit již poskytnutou dotaci nebo její 

část z IROP v rámci projektu na předmět plnění dle této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli 
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smluvní pokutu ve výši rovnající se částce představující vrácenou dotaci nebo její část; zaplacením 

této smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody ve výši přesahující zaplacenou smluvní 

pokutu. 

 

9. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad ve stanoveném ter-

mínu a v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, je zhotovitel opráv-

něn po objednateli požadovat zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.  

 

10. Sankce je splatná do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení.  

 

11. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, přičemž toto právo na náhradu škody může 

objednatel uplatnit v plném rozsahu vedle práva na zaplacení smluvní pokuty. Aplikace ustanovení 

§ 2050 a § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se tímto vylučuje. 

 

XIV. Odstoupení od smlouvy, zánik závazku 

 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této smlouvě 

nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.  

 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kromě případů uvedených v čl. VII. odst. 4 písm. a)-

i) také v případě podstatného porušení závazků či povinností ze strany zhotovitele, přičemž za pod-

statné porušení závazků či povinností ze strany zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:  

a) ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla po dobu delší než 30 dnů; 

b) zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené 

objednatelem, vady či nedodělky díla, na které byl písemně objednatelem upozorněn;  

c) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu se 

smlouvou, projektovou dokumentací a dokumentací či dokumenty, podle kterých je povinen dílo 

provést; 

d) zhotovitel využije k provádění díla nebo jeho části jiné poddodavatele, než kteří jsou uvedeni 

v seznamu poddodavatelů (Příloha č. 1 smlouvy), bez předchozího souhlasu objednatele; to platí 

také pro poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v původním zadávacím 

řízení kvalifikaci; 

e) zhotovitel přeruší provádění díla bez dohody s objednatelem nebo jinak projevuje úmysl 

nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy.  

V případech zde uvedených je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez dalšího poté, co se 

o důvodu k odstoupení dozví.  

 

3. Objednatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Tato výpověď 

vstoupí v účinnost 10. den po jejím doručení zhotoviteli. V souvislosti s ukončením smlouvy dle 

tohoto ustanovení nebude objednatel žádným způsobem sankcionován a nevznikne mu povinnost 

uhradit zhotoviteli z žádného titulu náhradu za dosud neprovedenou část díla. Zaplacením ceny za 

provedenou část díla jsou v tomto případě nároky zhotovitele uspokojeny.  

 

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy jen po předchozím písemném upozornění, 

ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato 

lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění 

druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od 

smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

 

5. V případech uvedených v Úvodních ustanoveních odst. 2, čl. VII. odst. 4, čl. XIV. odst. 2 a čl. XV. 

smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit již bez dalšího poté, co se o důvodu k od-

stoupení dozví.  

 

6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy jsou 

jednostrannými právními úkony, jejichž účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné 
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smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy ani výpověď smlouvy se nedotýká 

nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků 

objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za jakost 

díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku 

nebo z ustanovení smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své 

povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

7. Odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy se smlouva ruší až od okamžiku účinnosti 

odstoupení nebo výpovědi. Odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy zanikají práva a 

povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného smlouvou nesplněného ke dni 

účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Pro část závazku splněného do dne účinnosti odstoupení nebo 

výpovědi zůstávají podmínky sjednané smlouvou v platnosti. 

 

8. Zanikne-li tato smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění 

závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel 

je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou do doby 

ukončení smlouvy zhotovitel řádně provedl. 

 

9. Zhotovitel je v případě ukončení smlouvy zejména povinen:  

- zastavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod; 

- provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto smlouvou, 

přičemž tento soupis musí být odsouhlasen objednatelem; 

- předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání díla 

s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla; zejména je povinen předat 

objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla a které by předkládal objednateli 

v souladu se smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání díla;  

- uklidit a vyklidit staveniště ve stanoveném termínu; 

- po převzetí dokončené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části díla 

objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části díla; 

- postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení smlouvy, zejména práva z titulu 

poddodavatelských smluv, ostatní poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré 

nároky z těchto smluv, postoupit objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-

how apod.  

 

10. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na 

financování veřejné zakázky, to ale pouze do doby zahájení stavebních prací ze strany zhotovitele. 

 

XV. Pojištění 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má s Kooperativou pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group uzavřenou 

pojistnou smlouvu č. 8603310239, která kryje veškerá rizika spojená s budovaným dílem, a to ve 

výši minimálně 5 mil. Kč. Pojištění je sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení 

budovaného díla a zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů 

montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a 

stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.), a vztahuje se i na okolní 

objekty. Kopie této pojistné smlouvy je přílohou č. 3 této smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje, že bude 

po celou dobu stavby takto pojištěn a v případě prodloužení díla, popř. uplynutí platnosti pojistné 

smlouvy, předložit objednateli dodatek k pojistné smlouvě. 

 

2. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

3. V případě, že pojistná smlouva nebude platná po celou dobu realizace stavby, jedná se o podstatné 

porušení smlouvy o dílo a objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo. 
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XVI. Společná a závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas spl-

něna, pokud bude příslušná částka odepsána z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu opráv-

něné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

2. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, nebo se 

stane neplatným či nevynutitelným, nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či 

jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či 

vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny nejprve snahou smluvních stran o smír a až 

následně podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami nebo 

uveřejněním v registru smluv dle platných předpisů.  

 

7. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zněním zákona 

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 

zněním zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, a to v rozsahu a postupem podle uvedených právních předpisů a v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech. Každý stejnopis 

má právní sílu originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy smlouvy a zhotovitel jeden. 

 

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstá-

vají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena 

zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

 

10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 

vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 

oprávněného zástupce. 

 

11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zejména se zveřejněním 

smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-

zek. 

 

12. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-

ších předpisů. 

 

13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účet-

ních dokladů minimálně do konce roku 2034. 

 

14. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a doku-

mentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF 
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ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných or-

gánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

Přílohy smlouvy:  

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr 

Příloha č- 3 – Pojistná smlouva 

 

 

 

 

V Šemnici dne V   Plzni  dne:  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. ………………………………………….. 

Bc. Josef Fiala Pavel Čiha, obchodní manažer,  

starosta obce na základě plné moci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………… 

 Petr Winkelhofer, manažer stavební výroby 

 Na základě plné moci 
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Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 163762875-254083-240322132821.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 163762875-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 254083-240322132821 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Plzeň 1

Datum vyhotovení: 22.03.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETRA PANSKÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 163763064-254083-240322133355.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 163763064-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 254083-240322133355 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Plzeň 1

Datum vyhotovení: 22.03.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETRA PANSKÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: parc.č.:262/21,262/1 Datum: 05.04.2024

Zadavatel: IČ: 00255033
obec Šemnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ: 07807929
MSP Projekty s.r.o. DIČ: CZ07807929

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 2 648 814,97CZK

015
Atypické multifunkční hřište Šemnice

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 189 103,28

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 189 103,2821,00% 459 711,69

0,0012,00% 0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 015

Stavba:

Místo: parc.č.:262/21,262/1 Datum:

Zadavatel: obec Šemnice Projektant:
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA117 612,0097 200,00x VRN

2 189 103,28 2 648 814,97

Zpevněné plochy b 166 097,66 200 978,17
367 108,63c Drenáže a vsakovací objekt 303 395,56

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

a 1 622 410,06Multifunkční hřiště 1 963 116,17

Atypické multifunkční hřište Šemnice

05.04.2024

MSP Projekty s.r.o.
 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: parc.č.:262/21,262/1 Datum: 05.04.2024

Zadavatel: IČ: 00255033
obec Šemnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ: 07807929
MSP Projekty s.r.o. DIČ: CZ07807929

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 622 410,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 622 410,06 21,00% 340 706,11

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 963 116,17

Atypické multifunkční hřište Šemnice

a - Multifunkční hřiště

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: parc.č.:262/21,262/1 Datum: 05.04.2024

Zadavatel: obec Šemnice Projektant: MSP Projekty s.r.o.
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 622 410,06

D HSV Práce a dodávky HSV 899 218,91

D 1 Zemní práce 141 169,23
1 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 375,000 24,13 9 048,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113
VV 375 375,000

2 K 122151105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 m3 75,000 106,60 7 995,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151105
VV stávající plocha
VV 375*0,2 75,000

3 K 131151100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 6,876 352,77 2 425,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151100
VV (0,5*0,5*0,8)*(6*2+5) 3,400
VV (0,4*0,4*0,7)*2 0,224
VV (0,3*0,3*0,5)*4 0,180
VV (0,8*0,8*0,8)*6 3,072
VV Součet 6,876

4 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 
m

m3 150,000 40,13 6 019,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102
VV ornice deponie a zpět
VV (375*0,2)*2 150,000

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

m3 81,876 258,93 21 200,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV 6,876+75 81,876

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 818,760 19,66 16 093,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
VV 81,876*10 818,760

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 147,377 360,00 53 055,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
VV 81,876*1,8 147,377

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 81,876 18,25 1 494,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

9 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 300,000 50,43 15 128,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103

10 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 300,000 18,63 5 588,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 12,000 260,00 3 120,00 CS ÚRS 2024 01
VV 300*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

D 2 Zakládání 34 516,37
12 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 6,876 5 019,83 34 516,37 CS ÚRS 2024 01

Atypické multifunkční hřište Šemnice

a - Multifunkční hřiště



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313611

D 4 Vodorovné konstrukce 27 612,28

13 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 
mm z kameniva těženého

m2 375,000 73,63 27 612,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451577777
VV kamenivo 4-8 S1
VV 375 375,000
VV Součet 375,000

D 5 Komunikace pozemní 596 138,78

14 K 564710011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-
16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 375,000 91,03 34 135,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710011
VV S1
VV 375 375,000

15 K 564751115
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-
63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 190 mm

m2 375,000 258,06 96 770,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564751115
VV 375 375,000

16 K 564801111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm m2 375,000 74,32 27 870,37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801111

17 K 589141121
Umělý trávník pro sportovní povrchy multisport včetně 
zásypu pískem výška vlasu do 25 mm z monofilních 
vláken

m2 375,000 1 087,33 407 748,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/589141121

P

 Poznámka k položce:
 100% recyklovatelný umělý trávník vyroben pouze z Polyethylenu

 Extrudované monofilamentní vlákno
 Výška trávníku 18 mm

 Počet vpichů více než 50 000
Celková hmotnost více než 2 500g/m2

18 K 589811111 Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení 
(lajnování) hřišť pro tenis a multisport šířky 5 cm m 234,100 126,50 29 612,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/589811111
VV 24*4+11*2+8,2*2+12,7 147,100
VV 18*2+9*4 72,000
VV 15 15,000
VV Součet 234,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 840,81
19 K 9.1R D+M tenisové sloupky na síť vč.pouzder ks 2,000 10 200,00 20 400,00
20 K 9.2R D+M nohejbalové sloupky na síť vč.pouzder ks 2,000 9 840,00 19 680,00
21 K 9.3R D+M tenisová siť ks 1,000 3 840,00 3 840,00
22 K 9.4R D+M nohejbalová síť ks 1,000 3 480,00 3 480,00

23 K 916231113

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

m 80,000 383,75 30 699,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231113
VV (25*2+15*2) 80,000

24 M 59217001 obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm m 81,600 98,80 8 062,08 CS ÚRS 2024 01
VV 80*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 81,600

25 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových 
nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 15,000 300,96 4 514,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071711

26 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 
oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 35,000 61,84 2 164,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071822

D 997 Přesun sutě 3 285,65

27 K 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 
vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 2,562 190,70 488,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997231111

28 K 997231119
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 
vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 
k cenám za každý další započatý 1 km

t 48,678 15,15 737,23 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997231119
VV 2,562*19 48,678

29 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 2,562 804,00 2 059,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 3 655,79
30 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní 

vzdálenost do 200 m t 41,717 87,63 3 655,79 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998222012

D PSV Práce a dodávky PSV 369 423,07

D 766 Konstrukce truhlářské 103 248,47
31 K 766.1R Pomocná konstrukce obkladu m2 55,000 120,00 6 600,00

32 K 766414221
Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 
m2 modřínovými nebo z tvrdých dřevin, plochy do 0,60 
m2

m2 55,000 384,00 21 120,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766414221
VV (25+15*2)*1 55,000

33 M 61198127R terasový profil dřevěný tl 40mm modřín m2 60,500 1 235,00 74 717,50
VV 55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 60,500

34 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 1,131 717,04 810,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 221 795,98
35 K 767.2R D+M příčník sloup dl.3000 ks 17,000 1 860,00 31 620,00

VV 7+5*2 17,000
36 K 767.3R D+M příčník sloup dl.1500 ks 2,000 1 200,00 2 400,00

VV 2 2,000
37 K 767.4R D+M ochranné sítě vč.spojovacího materiálu m2 110,000 156,00 17 160,00

VV (25+15*2)*2 110,000
38 K 767.5R D+M sloup ochranná síť v 3m vč.pouzdra ks 17,000 2 400,00 40 800,00

VV 7+5+5 17,000
39 K 767.6R D+M stabilizační sloupek ks 15,000 1 032,00 15 480,00

VV 7+4*2 15,000
40 K 767.7R D+M vchodová brána 3000x2150 ks 2,000 27 120,00 54 240,00
41 K 767.8R D+M vchodová branka 1100x2000 ks 1,000 9 600,00 9 600,00
42 K 767.9R D+M fotbalová branka v oplocení ks 2,000 24 000,00 48 000,00

43 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 2,347 1 063,48 2 495,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 44 378,62
44 K 783113121 Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný 

fungicidní syntetický m2 110,000 232,60 25 585,56 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783113121
VV 55*2 110,000

45 K 783168101 Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 
olejový m2 220,000 85,42 18 793,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783168101
VV 110*2 220,000

D M Práce a dodávky M 323 768,08

D 21-M Elektromontáže 249 956,47

46 K 210191540 Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v 
pilíři pilířů pro skříně bez základů, typ kus 2,000 901,74 1 803,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191540

47 M 35711803
skříň přípojková kompaktní pilíř celoplastové provedení 
výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 
(SP100/NKP2P)

kus 2,000 12 426,70 24 853,40 CS ÚRS 2024 01

48 K 210191571 Montáž skříní bez zapojení vodičů oceloplechových, typ 
na zeď kus 1,000 741,21 741,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191571

49 M 35711021 rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP65, 12 modulárních 
jednotek, vč. N/pE kus 1,000 1 744,60 1 744,60 CS ÚRS 2024 01

50 K 210203901 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových 
nebo venkovních na výložník nebo dřík kus 6,000 363,69 2 182,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210203901

51 M RMAT0001 svítidlo dle světelné studie kus 6,000 14 300,00 85 800,00

52 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících 
ocelových, délky do 12 m kus 6,000 1 973,17 11 839,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011

53 M 31674066 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,5m kus 6,000 11 683,10 70 098,60 CS ÚRS 2024 01

54 M 31674131 výzbroj stožárová SV 6.16.4 kus 6,000 749,32 4 495,92 CS ÚRS 2024 01

55 M 34844471 výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím 
stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm kus 6,000 5 276,70 31 660,20 CS ÚRS 2024 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 210813011

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
6 mm2

m 105,000 34,79 3 653,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813011

57 M 34113258
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž 
plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
3x2,5mm2

m 120,750 62,06 7 493,99 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: H07RN-F, průměr kabelu 13mm

VV 105*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 120,750
VV Součet 120,750

58 K 210813033

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 
mm2

m 15,000 37,11 556,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813033

59 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 17,250 175,89 3 034,10 CS ÚRS 2024 01

VV 15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 17,250

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 73 811,61

60 K 460171172

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 112,000 93,61 10 484,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171172
VV 21+16+11+7+20+30 105,000
VV 7 7,000
VV Součet 112,000

61 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 31,360 91,61 2 872,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113
VV 112*0,35*0,8 31,360
VV Součet 31,360

62 K 460341121

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za 
každých dalších i započatých 1000 m

m3 595,840 19,85 11 828,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121
VV 31,36*19 595,840
VV Součet 595,840

63 K 460361121
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační 
skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

t 56,448 360,00 20 321,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121
VV 31,36*1,8 56,448

64 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 31,360 71,23 2 233,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371121

65 K 460451182

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 
80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 112,000 40,47 4 532,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451182

66 K 460581131
Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do 
původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s 
vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy

m2 150,000 25,21 3 781,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460581131

67 K 460661111
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 
cm

m 112,000 116,50 13 047,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111

68 K 460671112
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání 
povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 
25 cm

m 112,000 14,77 1 654,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112

69 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m t 15,691 194,73 3 055,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 30 000,00
70 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 

pomocné práce stavební dělník hod 50,000 300,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292

71 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný hod 25,000 600,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232
VV napojení, zprovoznění VO



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 25 25,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: parc.č.:262/21,262/1 Datum: 05.04.2024

Zadavatel: IČ: 00255033
obec Šemnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ: 07807929
MSP Projekty s.r.o. DIČ: CZ07807929

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 166 097,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 166 097,66 21,00% 34 880,51

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 200 978,17

Atypické multifunkční hřište Šemnice

b - Zpevněné plochy 

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: parc.č.:262/21,262/1 Datum: 05.04.2024

Zadavatel: obec Šemnice Projektant: MSP Projekty s.r.o.
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 166 097,66

D HSV Práce a dodávky HSV 160 796,06

D 1 Zemní práce 20 292,69
1 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 42,000 24,13 1 013,38 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113
VV 21*2 42,000

2 K 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 12,600 105,39 1 327,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151103
VV 42*0,3 12,600

3 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 
m

m3 16,800 40,13 674,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102
VV ornice 2x
VV (42*0,2)*2 16,800

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

m3 12,600 258,93 3 262,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV 12,6 12,600

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 126,000 19,66 2 476,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
VV 12,6*10 126,000

6 K 171151101 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro 
jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 42,000 38,82 1 630,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151101

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 22,680 360,00 8 164,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
VV 12,6*1,8 22,680

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 12,600 18,25 229,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

9 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 30,000 50,43 1 512,81 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103

D 5 Komunikace pozemní 115 331,76

17 K 564710001
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-
16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 42,000 91,03 3 823,23 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710001

18 K 564831011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 42,000 181,46 7 621,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011

19 K 591111111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, 
s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, 
do lože z kameniva těženého

m2 42,000 504,00 21 168,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591111111

Atypické multifunkční hřište Šemnice

b - Zpevněné plochy 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 M 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 42,420 1 950,00 82 719,00 CS ÚRS 2024 01
VV 42*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 42,420

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 377,04

13 K 916231113

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

m 38,000 383,75 14 582,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231113
VV (1,2+4,75+0,8+5,5+0,8+4,75+1,2)*2 38,000

14 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 38,760 149,50 5 794,62 CS ÚRS 2024 01
VV 38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 38,760

D 998 Přesun hmot 4 794,57

15 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 25,534 187,77 4 794,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 301,60
16 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 

pomocné práce stavební dělník hod 20,000 265,08 5 301,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292
VV pomocné práce
VV 20 20,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: parc.č.:262/21,262/1 Datum: 05.04.2024

Zadavatel: IČ: 00255033
obec Šemnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27967638
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Projektant: IČ: 07807929
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Poznámka:

Cena bez DPH 303 395,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 303 395,56 21,00% 63 713,07

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 367 108,63

Atypické multifunkční hřište Šemnice

c - Drenáže a vsakovací objekt

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: parc.č.:262/21,262/1 Datum: 05.04.2024

Zadavatel: obec Šemnice Projektant: MSP Projekty s.r.o.
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 303 395,56

D HSV Práce a dodávky HSV 296 488,36

D 1 Zemní práce 79 523,33

1 K 131151100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 15,960 352,77 5 630,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151100
VV vsakovací box
VV 13,3*1,2*1 15,960

2 K 132151103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 
m3

m3 14,790 305,54 4 518,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151103
VV drenáže
VV (17+8+4)*0,3*0,5 4,350
VV (2,8+4,2+9,8+8,3+9,8+7,5+6,8+8,9+11,5)*0,3*0,5 10,440
VV Součet 14,790

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

m3 30,750 258,93 7 962,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV 14,79+15,96 30,750

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 307,500 19,66 6 044,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
VV 30,75*10 307,500

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 55,350 360,00 19 926,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
VV 30,75*1,8 55,350

6 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 30,750 18,25 561,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 22,770 132,44 3 015,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101
VV drenáže
VV 14,79 14,790
VV vsakovací box
VV 15,96/2 7,980
VV Součet 22,770

8 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 50,094 636,10 31 864,79 CS ÚRS 2024 01
VV 22,77*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 50,094

D 2 Zakládání 34 823,31

9 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 26,665 28,99 773,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110
VV pr80
VV 69,9*(2*3,14*0,04) 17,559
VV pr100
VV 29*(2*3,14*0,05) 9,106
VV Součet 26,665

10 M 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2 m2 31,585 61,10 1 929,84 CS ÚRS 2024 01

VV 26,665*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 31,585

Atypické multifunkční hřište Šemnice

c - Drenáže a vsakovací objekt



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 212751103

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 
meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem 
v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 80

m 69,600 309,96 21 573,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751103
VV drenáže
VV (2,8+4,2+9,8+8,3+9,8+7,5+6,8+8,9+11,5) 69,600

12 K 212751104

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 
meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem 
v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

m 29,000 363,70 10 547,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751104
VV (17+8+4) 29,000

D 4 Vodorovné konstrukce 7 300,98
13 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 4,788 1 524,85 7 300,98 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111
VV lože pod vsakovací box
VV 13,3*1,2*0,3 4,788

D 8 Trubní vedení 120 863,18
14 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 3,000 126,94 380,81 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310310

15 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN10 m 3,045 715,00 2 177,18 CS ÚRS 2024 01

VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

16 K 894812111
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 315/150 přímý tok

kus 1,000 1 468,46 1 468,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812111

17 K 894812131
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 1250 mm

kus 1,000 963,92 963,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812131

18 K 894812149
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k 
cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 50,68 50,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812149

19 K 894812156 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 315 poklop plastový s teleskopickou trubkou kus 1,000 2 305,00 2 305,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812156

20 K 897171121
Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování 
dešťových vod pod plochy zatížené nákladními 
automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3

m3 7,980 10 858,80 86 653,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/897171121
VV 13,3*1,2*0,5 7,980

21 K 897173122
Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů 
umístěných pod plochami zatíženými nákladními 
automobily, výšky přes 350 do 700 mm

kus 1,000 26 863,91 26 863,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/897173122

D 998 Přesun hmot 53 977,56

22 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 69,202 780,00 53 977,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101

D M Práce a dodávky M 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 907,20
23 K HZS3111 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 

zařízení při externích montážích montér potrubí hod 20,000 345,36 6 907,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3111
VV 20 20,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: parc.č.:262/21,262/1 Datum: 05.04.2024

Zadavatel: IČ: 00255033
obec Šemnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ: 07807929
MSP Projekty s.r.o. DIČ: CZ07807929

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 97 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 97 200,00 21,00% 20 412,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 612,00

Atypické multifunkční hřište Šemnice

x - VRN

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: parc.č.:262/21,262/1 Datum: 05.04.2024

Zadavatel: obec Šemnice Projektant: MSP Projekty s.r.o.
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 97 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 97 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 300,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 8 100,00 8 100,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,000 8 100,00 8 100,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 8 100,00 8 100,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 27 000,00 27 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Projektová dokumentace skutečného provedení 
stavby nutná pro uvedední do zkušebního provozu/kolaudaci

D VRN3 Zařízení staveniště 29 700,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 16 200,00 16 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

6 K 034103000 Oplocení staveniště ks 1,000 10 125,00 10 125,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 3 375,00 3 375,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000

D VRN4 Inženýrská činnost 13 500,00
9 K 041002000 Dozory ks 1,000 4 050,00 4 050,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041002000

10 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 2,000 2 700,00 5 400,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000

12 K 045203000 Kompletační činnost ks 1,000 2 025,00 2 025,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000

13 K 045303000 Koordinační činnost ks 1,000 2 025,00 2 025,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045303000

D VRN6 Územní vlivy 2 700,00
14 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů ks 1,000 2 700,00 2 700,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000

Atypické multifunkční hřište Šemnice

x - VRN



















160488696-14021-231024140909

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 160488696-14021-231024140909.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 160488696-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 14021-231024140909 8

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Plzeň 9

Datum vyhotovení: 24.10.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JITKA CHODOROVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 


