

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

<b>Zadavatel:</b>	město Zábřeh
<b>Právní forma:</b>	801 – obec
<b>Sídlo:</b>	Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh
<b>IČO:</b>	00303640

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	otevřené řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
<b>Datum zahájení zad. řízení:</b>	11. 7. 2024

### Zadavatel obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Žádáme zadavatele o doplnění výkresové dokumentace, z které bude jasné rozmístění kolejnicového systému pro přepravu klientů v objektu. Žádný z uveřejněných výkresů neobsahuje rozmístění systému.
2. Žádáme zadavatele o doplnění výkresu krovu pro část B, z kterého bude jasné řešení krovu pro tuto část objektu.
3. Žádáme zadavatele o upřesnění, co má být podrobně součástí p.č.31 Následná péče o zeleň a v jaké délce po předání díla?

31	K	091003001x	Následná péče o zeleň	soubor	1,000		0,00
----	---	------------	-----------------------	--------	-------	--	------

4. Žádáme zadavatele o upřesnění, co má být podrobně součástí p.č. Archeologický dohled - součinnost?

1	K	011314000x	Archeologický dohled - součinnost	soubor	1,000		0,00
---	---	------------	-----------------------------------	--------	-------	--	------

### Odpověď zadavatele:

ad 1. kolejnicový systém je zakreslen na výkresech podhledů - D.1.1.10 – 14

ad 2. část B bude zastřešena pomocí dřevěných vazníků. Jejich návrh je podrobně popsán ve statickém výpočtu - D.1.2.1 Technická zpráva a statický výpočet, bod. 5.2.

ad 3. podrobně popsáno v příloze - D.1.1.93 Krajinářské úpravy - zpráva. Dodavatel péči zajistí minimálně po dobu jednoho roku od předání stavby.

ad 4. Zhotovitel do položky ocení veškeré náklady, které mu mohou vzniknout v případě archeologického nálezu a přítomnosti archeologického dozoru na stavbě.

- Jedná se především o koordinaci s pracovníky provádějící archeologické práce/dozor
- Umožnění přístupu k provádění archeologických prací/dozoru
- Ostatní náklady, které mohou vzniknout a narušit normální průběh prací vlivem archeologických prací/dozoru

Lhůta pro podání nabídky se nemění.