
Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
úřad městského obvodu 

 

 
1/22 Smlouva o dílo a smlouva příkazní 
„Regenerace sídliště Mírová osada – II. etapa – VI. etapa (PD+IČ+AD)“   

  Smlouva 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní č. INV/0235/24 
 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Statutární město Ostrava 
sídlo:          Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  

IČO:           008 45 451  

DIČ:    CZ00845451 – plátce DPH 

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník 

 

městský obvod Slezská Ostrava  
sídlo:          Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  

ID datové schránky:   56zbpub  

zástupce:   Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  

ve věcech smluvních:   Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  

ve věcech technických:  XXX, tel.: XXX, 

mail: XXX - vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu 

městského obvodu Slezská Ostrava 

 XXX, tel. XXX, mobil: XXX, 

e-mail: XXX - referent agendy investiční výstavby Úřadu městského obvodu 

Slezská Ostrava  

peněžní ústav:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:   27-1649322359/0800 

číslo smlouvy:  INV/0235/24  

identifikátor veřejné zakázky:  P24V00000007 

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa 

 

na straně jedné jako objednatel nebo příkazce, dále též jen „objednatel“ nebo „příkazce“ a 

 

NELL PROJEKT s.r.o. 

sídlo:     Kvítková 3687, 760 01 Zlín 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  

    oddíl C, vložka 65738 

doručovací adresa:   Kvítková 3687, 760 01 Zlín  

ID datové schránky:   522n53y 

zástupce:    Ing. Karel Kuchař, jednatel  

ve věcech smluvních:   Ing. Karel Kuchař  

- mobil: XXX, e-mail: XXX 

ve věcech technických:   Ing. Karel Kuchař 

- mobil: XXX, e-mail: XXX 

IČO:     29209081 

DIČ:     CZ29209081 

bankovní ústav:   Fio banka  

číslo účtu:    2100227156/2010  

je plátcem DPH:   ano    

číslo smlouvy:   ……………………………………………. 

 

na straně druhé jako zhotovitel nebo příkazník, dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo a smlouvu příkazní (dále jen „smlouva“) 
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Obsah smlouvy 

Část A 

čl.I.  
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci 

stavby „Regenerace sídliště Mírová osada – II. etapa – VI. etapa“, v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 

smluvní straně. 

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 

minimálně 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci) 

k nahlédnutí (V případě, že se na realizaci předmětu této smlouvy bude podílet více dodavatelů společně, 

bude každý dodavatel pojištěn za újmu způsobenou třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy ve výši 

min. 0,5 mil. Kč. Tato povinnost bude splněna tím, že každý z dodavatelů předloží kdykoli na požádání 

zástupci objednatele k nahlédnutí pojistnou smlouvu dle předchozí věty v plné výši a v originále 

samostatně anebo tak, že kterýkoliv z dodavatelů doloží pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, 

že pojištění je sjednáno i ve prospěch ostatních dodavatelů.) -  Pozn.: Pokud bude tato smlouva uzavřena 

s dodavatelem, bude před uzavřením této smlouvy text v závorce vypuštěn. 
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

8. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah 

a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné 

smlouvě, znám.  

Část B 
Projektové dokumentace a Plán BOZP 

čl.I.  
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektové dokumentace včetně 

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavbu „Regenerace sídliště Mírová 

osada – II. etapa – VI. etapa“, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“) v níže 

uvedeném rozsahu. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je Studie „Regenerace Mírová 

Osada, k. ú. Slezská Ostrava“, vypracovaná společností Ateliér Genius loci, s.r.o., IČO: 64086135, 

se sídlem Chocholouškova 1527/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Studie je zpracovaná 

pro I. etapu – VI. etapu, přičemž I. etapa je již zrealizována. Tato etapa je provázána s celou 

dokumentací Studie, proto ji nelze z podkladů odstranit, ale objednatel požaduje tuto etapu v PD již 

neřešit. Podkladem pro vypracování projektových dokumentací jsou rovněž Požadavky na zapracování 

do PD, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.  
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A) Dokumentace pro vydání společného povolení  (dále také  „DUSP“)  

- Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) bude zpracována v souladu 

s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy v oblasti stavebního práva (dále také „stavební 

zákon“), dle souvisejících platných a účinných prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, 

ve znění pozdějších předpisů a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných. Zhotovitel 

se zavazuje ve vztahu k přechodným ustanovením § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů, postupovat tak, že v případě, dojde-li při provádění díla dle této 

smlouvy k nabytí účinnosti nových prováděcích právních předpisů nahrazujících stávající prováděcí 

právní předpisy, bude zhotovitel postupovat v rámci realizace plnění dle této smlouvy podle nových 

prováděcích právních předpisů. V případě, že dojde v průběhu realizace plnění díla dle této smlouvy 

ke změně prováděcího právního předpisu a zároveň tento nový právní předpis umožní v přechodném 

období vypracovat dílo a podat žádost o příslušné povolení dle předešlého prováděcího právního 

předpisu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

tak objednatel rozhodne dle stavu rozpracovanosti díla o tom, dle jakého právního předpisu bude dílo 

plněno. V případě, že na základě nového prováděcího právního předpisu bude nutné v rámci realizace 

plnění dle této smlouvy vykonat další práce nad rámec požadovaný aktuálně užívanými prováděcími 

právními předpisy, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, a to v intencích platné právní 

úpravy. 

- Součástí dokumentace pro vydání společného povolení budou:  

• geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských 

sítí, 

• mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých 

záborů, 

• doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního 

zákona, ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele včetně zapracování podmínek 

z vydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro společné povolení (rozhodnutí 

o kácení atd.) aby mohlo být příslušným stavebním úřadem vydáno rozhodnutí, 

• přehledný seznam podmiňujících předpokladů nezbytných pro realizaci stavby (požadavky 

na chráničky, přeložky inženýrských sítí apod.) 

• pro zpracování dokumentace pro společné povolení provede zhotovitel veškeré průzkumné práce 

nezbytné pro řádnou realizaci stavby – v případě potřeby radonový průzkum včetně stanovení 

radonového indexu, inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

atmogeochemický (metanový) průzkum, hluková a rozptylová studie, dendrologický průzkum, 

aj., včetně zapracování výsledků průzkumů do dokumentace pro vydání společného povolení, 

• časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení odsouhlasené dopravní komisí  

• dokumentace pro společné povolení musí splňovat technické řešení v souladu s platnou 

legislativou a technickými normami, 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle 

jednotlivých stavebních objektů. Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným 

projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve 

formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden 

odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). 

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu 

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. 

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení 

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem 

autorizovaného projektanta. 

- Hrubopis dokumentace pro vydání společného povolení, tj. projektová dokumentace v rozsahu 

pro získání stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a dotčených subjektů 
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(dále jen „DOSS“) předá zhotovitel objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě v jednom 

vyhotovení. 

- Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), tj. projektová dokumentace v rozsahu 

pro vydání společného povolení včetně DOSS se zapracovanými připomínkami objednatele 

a dotčených orgánů předá zhotovitel objednateli za účelem připomínkování, a to v listinné podobě 

v jednom vyhotovení. 

- Dokumentace pro vydání společného povolení v konečném provedení se zapracovanými 

připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé 

vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného 

projektanta). 

- Hrubopis i čistopis dokumentace DUSP zhotovitel předá objednateli taktéž 1x v elektronické podobě 

na USB flash disk, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD 

a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) 

i ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf). 

- DUSP v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána 

také v elektronické podobě, a to následovně: 

• 2x na archivním DVD-ROM (příp. USB flash disk) s kompletní DSP v elektronické podobě, a to 

textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část 

ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), a současně 

textová i výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), 

příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, dokladová část bude ve formátu kompatibilním 

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf),  

o 2x na archivním DVD-ROM (příp. USB flash disk) se soupisem stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle 

§ 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  Soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických 

formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného 

projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis 

a datovým předpisem uniXML. 

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., 

o podrobnostech výkonu spisové služby.   

Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.      

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán 
BOZP“)  

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním  

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti 

a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce 

na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné 

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště. 

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu  

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele 

a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. 

- Součástí Plánu BOZP bude: 

• přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během 

realizace stavby vyskytnout, 

• písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska 

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 

• provozní řád staveniště v případě potřeby. 

- Čistopis plánu BOZP předá zhotovitel objednateli spolu s čistopisem DUSP k připomínkování 

v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. 

- Čistopis plánu BOZP zhotovitel předá objednateli taktéž 1x v elektronické podobě na USB flash disk, 

a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část 

ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg). 

- Plán BOZP v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán 

objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem 

oprávněné osoby). 

- Plán BOZP v konečném provedení bude objednateli předán také v elektronické podobě, a to 

následovně: 

▪ 2x archivní DVD-ROM (příp. USB flash disk) s kompletním Plánem BOZP 

(včetně aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním 

s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem 

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), a současně 

▪ textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část 

ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě 

s objednatelem v jiném formátu. 

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., 

o podrobnostech výkonu spisové služby. 

Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír. 

C) Projektová  dokumentace pro provádění stavby  (dále také „DPS“)  

- Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny 

náležitosti stanovené příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje 

ve vztahu k přechodným ustanovením § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, postupovat tak, že v případě, dojde-li při provádění díla dle této smlouvy k nabytí 

účinnosti nových prováděcích právních předpisů nahrazujících stávající prováděcí právní předpisy, 

bude zhotovitel postupovat v rámci realizace plnění dle této smlouvy podle nových prováděcích 

právních předpisů. V případě, že dojde v průběhu realizace plnění díla dle této smlouvy ke změně 

prováděcího právního předpisu a zároveň tento nový právní předpis umožní v přechodném období 

vypracovat dílo a podat žádost o příslušné povolení dle předešlého prováděcího právního předpisu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tak objednatel 

rozhodne dle stavu rozpracovanosti díla o tom, dle jakého právního předpisu bude dílo plněno. 

V případě, že na základě nového prováděcího právního předpisu bude nutné v rámci realizace plnění 

dle této smlouvy vykonat další práce nad rámec požadovaný aktuálně užívanými prováděcími 

právními předpisy, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, a to v intencích platné právní 

úpravy. 

- Součástí této dokumentace (DPS) bude mimo jiné: 
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• podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat 

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr, 

• zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace 

produkce CZ-CPA, 

• v případě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS vyžadovat 

přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DPS,  

• nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení  

i pracovního prostředí, které bylo již součástí DUSP. Požadavky, včetně specifikace všech 

platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru 

stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS, 

o DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými 

normami, 

• dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ 

v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 

jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací 

(výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové 

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). 

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby 

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je 

jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je 

nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší 

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem 

autorizovaného projektanta.  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán 

v 6 vyhotoveních současně s DPS v konečném provedení. Soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, 

bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1-3) 

a 3x neoceněný (slepý, paré 4-6). 

- Čistopis dokumentace pro provádění stavby (DPS) zhotovitel předá objednateli za účelem 

připomínkování v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. 

- Čistopis DPS předá zhotovitel objednateli taktéž 1x v elektronické podobě na USB flash disk, a to 

textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg). 

- DPS v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli 

v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno 

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). 

- DPS v konečném provedení bude předána také v elektronické podobě, a to následovně: 

o 2x archivní DVD-ROM (příp. USB flash disk) s kompletní DPS v elektronické podobě, a to 

textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část 

ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě 

(1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr,  

o 2x archivní DVD-ROM (příp. USB flash disk) s kompletní DPS v elektronické podobě, a to 

textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část 

ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě 

s objednatelem v jiném formátu, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
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s výkazem výměr v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

o Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne 

v následujících elektronických formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis 

a datovým předpisem uniXML, 

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., 

o podrobnostech výkonu spisové služby. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a nabídkou 

podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce. 

3. Zhotovitel musí při zpracování díla zachovat koncept stavby stanovený investičním záměrem uvedeným 

v čl. I. odst. 1 části B této smlouvy. Odklonění se od stanoveného konceptu stavby musí být projednáno 

a písemně schváleno objednatelem, a to vždy předem. 

4. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 ZZVZ. 

5. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem 

pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu 

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) 

k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě 

do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně 

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní 

pokutu dle čl. IV. odst. 8 části D této smlouvy. 

6. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány kontrolní dny projektu (včetně vstupního kontrolního dne 

před zahájením prací), a to minimálně 1 x za měsíc po celou dobu zpracování projektových dokumentací. 

Výrobní výbory se budou konat vždy v sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) 

a vždy za účasti specialistů jednotlivých profesí. 

7. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a právních 

předpisů České republiky, včetně všech příloh vyžadovaných podle daného typu stavby a povolovacího 

procesu dle stavebního zákona, včetně prováděcích předpisů, a takto byly předány objednateli 

k připomínkování.  

8. Současně s předáním projektových dokumentací budou objednateli předány všechny souhlasy 

s provedením stavebního záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu 

s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky 

v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat projektovou 

dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Projektová dokumentace uvedená 

v odst. 1 tohoto článku bude zohledňovat: 

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí, 

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí, 

- úsporu energií, 

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí, 

- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod. 

10. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části 

smlouvy. 

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  
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čl.II.  
Doba plnění  

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. 

2. Hrubopis DUSP v požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. A) části B této smlouvy bude za účelem 

připomínkování předán objednateli do 30 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen 

sdělit své připomínky k DUSP do 10-ti dnů od jejich předání objednateli. Zhotovitel je povinen vznesené 

připomínky následně do 5 dnů zapracovat do hrubopisu DUSP. 

3. Čistopis DUSP včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. A) a B) části B této smlouvy 

v konečné podobě bude za účelem připomínkování objednateli předán do 10 týdnů od předání připomínek 

k hrubopisu DUSP ze strany objednatele. Objednatel je povinen sdělit své připomínky k DUSP a Plánu 

BOZP do 10-ti dnů od jejich předání objednateli. Zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 

5 dnů zapracovat do čistopisu DUSP a do Plánu BOZP. 

4. DUSP v konečném provedení včetně Plánu BOZP se zapracovanými připomínkami bude objednateli 

v požadovaném rozsahu předána do 1 týdne od zapracování připomínek objednatele k DUSP a Plánu 

BOZP dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Objednatel je povinen DUSP v konečném 

provedení vč. Plánu BOZP převzít nejpozději do 7 dnů od jejího předání zhotovitelem. 

5. Čistopis DPS v požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. C) části B této smlouvy bude za účelem 

připomínkování objednateli předán do 15 týdnů od nabytí právní moci společného povolení. Objednatel 

je povinen sdělit své připomínky k DPS do 10-ti dnů od jejího předání objednateli. Zhotovitel je povinen 

vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do čistopisu DPS. 

6. DPS v konečném provedení v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 1 týdne od zapracování 

připomínek objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.  

7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.  

8. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, 

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění 

jeho závazku dle odst. 2. a 4. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl 

zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven 

písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 

 

čl.III.  
Cena díla 

Cena za splnění díla dle čl. I. části B této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč 

PD pro vydání společného povolení (DUSP) 1 100 000,- 

Plán BOZP 40 000,- 

PD pro provádění stavby (DPS) 370 000,- 

Cena celkem 1 510 000,- 

čl.IV.  
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této 

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.  
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2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.  

4. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací. 

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek svolaných objednatelem, které budou oznámeny 

nejméně 3 pracovní dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci 

předmětu této smlouvy. 

6. V případě zveřejnění zdrojů dostupného nebo plánovaného externího financování dotací je zhotovitel 

povinen zapracovat podmínky pro získání externího financování do projektové dokumentace. 

7. Objednatel při zajištění financování realizace usiluje o využití externího financování. Zhotovitel je povinen 

při zpracování díla prověřit dostupné i plánované zdroje externího financování a zhotovované dílo 

přizpůsobit podmínkám pro získání externího financování z těchto zdrojů v rámci sjednané ceny díla 

i termínu pro jeho zhotovení.    

8. Pokud využití zdrojů externího financování vyžaduje zásadní zásahy do projektu či navýšení ceny realizace 

stavby, je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a osobně konzultovat tyto změny 

před zapracováním do projektové dokumentace, položkového rozpočtu či jiných dokumentů.  

9. S ohledem na obsah projektu upozorňuje objednatel zejména na tyto zdroje externího financování: Grant 

ČEZ Oranžová hřiště (https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste-

110045), Grant ČEZ Oranžový přechod (https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-

rizeni/oranzovy-prechod-110065), Grant ČEZ Stromy (https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-

grantova-rizeni/stromy-102525), OZO Zelená pro Ostravu (https://www.ozoostrava.cz/o-

spolecnosti/spolecenska-odpovednost/tematicka-vyzva-2024), IROP (https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-

2027), OPST (https://opst.cz/kraj/moravskoslezsky-kraj/), SFŽP-OPŽP (https://www.sfzp.cz/dotace-a-

pujcky/), Norské fondy (https://www.eeagrants.cz/) Interreg CZ-SK (https://www.sk-cz.eu/), Interreg CZ-

PL (https://www.cz-pl.eu/), Interreg Bílé Karpaty (https://www.regionbilekarpaty.cz/informace-o-fmp), 

Dotace MSK (https://www.msk.cz/temata/dotace/index.html). 

10. V projektové dokumentaci budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární 

předpisy, příslušné resortní technické předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky 

a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy, 

požadavky poskytovatelů externího financování a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 

objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích dokumentací, 

podkladů apod. 

11. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním 

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

čl.V.  
Předání díla  

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP (v listinné i elektronické podobě dle čl. I. této části smlouvy) 

v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na odbor investic 

a strategického rozvoje ÚMOb Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16, Ostrava – Slezská Ostrava 

v termínech dle čl. II. této části smlouvy. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, 

že bude předáno bez vad. Přejímací řízení dokumentace pro společné povolení a DPS bude objednatelem 

zahájeno doručením dokumentace pro společné povolení v požadovaném rozsahu a doručením 

DPS v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních 

dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem 

předávacího protokolu.  

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investic a strategického rozvoje ÚMOb Slezská 

Ostrava, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investic a strategického rozvoje ÚMOb 

Slezská Ostrava. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste-110045
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste-110045
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-prechod-110065
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-prechod-110065
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy-102525
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy-102525
https://www.ozoostrava.cz/o-spolecnosti/spolecenska-odpovednost/tematicka-vyzva-2024
https://www.ozoostrava.cz/o-spolecnosti/spolecenska-odpovednost/tematicka-vyzva-2024
https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027
https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027
https://opst.cz/kraj/moravskoslezsky-kraj/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/
https://www.eeagrants.cz/
https://www.sk-cz.eu/
https://www.cz-pl.eu/
https://www.regionbilekarpaty.cz/informace-o-fmp
https://www.msk.cz/temata/dotace/index.html
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čl.VI.  
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou 

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31.12.2035.  

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši 

uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky 

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. 

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

čl.VII.  
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

Část C 
Inženýrská činnost  

čl.I.  
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 

části smlouvy v rámci stavby „Regenerace sídliště Mírová osada – II. etapa – VI. etapa“ v k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“) vykonávat:  

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného rozhodnutí 

- projednání projektové dokumentace pro vydání takového rozhodnutí, na jehož základě bude možno 

realizovat stavbu, s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle 

příslušných platných a účinných právních předpisů a dle požadavků příkazce,  

- zajištění nezbytných příloh k žádosti o rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu, 

dle příslušných platných a účinných právních předpisů a příslušných platných a účinných prováděcích 

předpisů nebo prováděcích předpisů, na něž je v platných a účinných právních předpisech 

odkazováno, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků 

a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánů 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
úřad městského obvodu 

 

 
11/22 Smlouva o dílo a smlouva příkazní 
„Regenerace sídliště Mírová osada – II. etapa – VI. etapa (PD+IČ+AD)“   

  Smlouva 

kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru 

nemovitostí, 

- vypracování a podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat 

stavbu u příslušného stavebního úřadu,  

- projednání dokumentací, příp. zajištění vyjádření k dokumentacím ze strany budoucích správců, 

- zajištění vydání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu, na jehož základě bude možné realizovat 

stavbu, včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla (např. rozhodnutí o kácení a následné 

výsadbě zeleně aj.), 

- vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností, 

- uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, 

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy, 

- účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce, 

- vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou včetně přípravy návrhu 

smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní smlouvy, 

smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy apod.), 

- příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky  

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů 

k daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami. 

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby 

(koordinátora BOZP) 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády  

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

           Jedná se zejména o: 

- koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších platných 

předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení 

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, stanovení 

délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo technologických postupů 

a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby. 

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby  

- sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu 

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené rozhodnutím s poskytováním vysvětlení 

potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi 

dokumentace stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 

- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení 

technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů 

a ukazatelů, 

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci  

pro provádění stavby, 

- poskytování vysvětlení potřebných k dopracování výrobní dokumentace zhotovitele, 

- sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav 

trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště  

podle projektu organizace výstavby (POV), 

- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

- účast na kontrolních dnech a v případě potřeby zajištění účasti profesních specialistů, 

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

- účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast  

na kolaudačním jednání, 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit odměnu 

dle čl. IV. této části smlouvy. 
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čl.II.  
Termíny a místo plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit majetkoprávní 

vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy. 

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat 

stavbu, u příslušného stavebního úřadu nejpozději do 5 dnů od převzetí DUSP a Plánu BOZP v konečném 

provedení objednatelem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti. 

3. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním 

aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci. 

4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního 

rozhodnutí příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. 

5. Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo stavby dle projektové dokumentace uvedené 

v čl. I. odst. 1 části B této smlouvy. 

6. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné žádosti 

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle 

příslušných platných a účinných právních předpisů, na základě, které bude příslušný úřad následně povinen 

oznámit zahájení řízení dle příslušného platného a účinného právního předpisu a řízení bude moci být 

vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní 

nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě 

stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností příkazníka. 

čl.III.  
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl.IV.  
Odměna 

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí: 

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč  

IČ pro vydání rozhodnutí 250 000,- 

Funkce koordinátora BOZP 40 000,- 

Autorský dozor II. etapa 10 000,- 

Autorský dozor III. etapa 10 000,- 

Autorský dozor IV. etapa 10 000,- 

Autorský dozor V. etapa 10 000,- 

Autorský dozor VI. etapa 10 000,- 

Odměna celkem 
340 000,-  

 

čl.V.  
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 
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2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 

této smlouvy. 

čl.VI.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,  

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za škodu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně  

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán příkazce rozhodne  

o učinění příslušného právního jednání. 

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části 

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí 

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci 

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne 

souhlas s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle 

čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně 

informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností 

smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas 

s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, 

že vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, 

o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce. 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C  

čl.I.  
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle čl. III. části B a odměna dle čl. IV. části C této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 

uvedených činí:  

Cena bez DPH 1 510 000 Kč 

Odměna bez DPH 340 000 Kč 

Celková cena bez DPH 1 850 000 Kč 
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2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti 

smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy. 

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení 

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ. 

čl.II.  

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen 

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 

v termínech uvedených v odst. 12 tohoto článku smlouvy. 

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, jejíž součástí bude vyplněný zjišťovací 

protokol, která kromě náležitostí stanovených pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat 

také tyto údaje:  

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, a identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00000007, 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka), 

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce)  

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, 

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli 

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní 

strany sjednávají 10denní dobu splatnosti. 

6. Zhotovitel (příkazník) doručí objednateli (příkazci) fakturu v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu 

nebo datové schránky. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li nesprávně vyúčtována cena, odměna 

nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu 

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel 

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení 

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu 

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 

objednateli (příkazci). 

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel (příkazník) 

je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 
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zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat  

o účet vedený v tuzemsku. 

10. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu 

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. 

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH 

a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit v této 

smlouvě sjednané ceny a odměny. 

11. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

k části B této smlouvy: 

▪ po předání a převzetí hrubopisu DUSP (projektová dokumentace v rozsahu pro získání „DOSS“) 

vystaví zhotovitel fakturu na 30% ceny DUSP dle čl. III. části B této smlouvy, 

▪ po předání a převzetí DUSP v konečném provedení (projektová dokumentace v rozsahu pro vydání 

společného povolení včetně DOSS se zapracovanými připomínkami objednatele a dotčených orgánů) 

včetně Plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na 30 % ceny DUSP dle čl. III. části B této smlouvy 

a 60% částky odpovídající za plnění plánu BOZP, a to dle čl. III. části B této smlouvy, 

▪ po podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu, 

a doručení oznámení o zahájení řízení vystaví zhotovitel fakturu na dalších 20 % z ceny příslušného 

plnění za zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení včetně Plánu BOZP dle čl. III. části 

B této smlouvy, 

▪ zbývající částka odpovídající 20 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro společné 

povolení včetně zapracovaného plánu BOZP, dle čl. III. části B této smlouvy bude uhrazena na základě 

faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě bude možné 

realizovat stavbu,   

▪ po předání a převzetí DPS v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele 

v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle 

čl. III. části B této smlouvy. 

k části C této smlouvy: 

▪ za vykonanou inženýrskou činnost pro rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu, 

vystaví po nabytí právní moci rozhodnutí příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to 

dle čl. IV. části C této smlouvy, 

▪ za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník 

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části C této smlouvy, 

▪ za vykonanou činnost autorského dozoru vystaví příkazník fakturu za toto plnění takto: 

▪ po prostavění 25 % finančních prostředků jednotlivé etapy vystaví příkazník fakturu na částku 

odpovídající 25 % z odměny za příslušné plnění, a to dle čl. IV. části C) této smlouvy, 

▪ po prostavění 50 % finančních prostředků jednotlivé etapy příkazník fakturu na částku odpovídající 

25 % z celkové odměny za příslušné plnění, a to dle čl. IV. části C) této smlouvy, 

▪ po prostavění 75 % finančních prostředků jednotlivé etapy vystaví příkazník fakturu na částku 

odpovídající 25 % z celkové odměny za příslušné plnění, a to dle čl. IV. části C) této smlouvy, 

▪ po kolaudaci vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající 25 % z odměny za příslušnou etapu, 

a to dle čl. IV. části C této smlouvy. 

13. Jestliže zhotovitel (příkazník) pověří provedením předmětu smlouvy nebo jeho části třetí osobu 

(poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů 

za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším 

než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit 

za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto 

žádost doloží doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku 

na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, 

který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není 

objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené 
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lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 

oprávněný.  

14. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem (příkazcem) je objednatel (příkazce) oprávněn 

započíst proti zhotovitelem (příkazníkem) nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této 

smlouvy, anebo vyzvat zhotovitele (příkazníka) k zaplacení této částky na účet objednatele (příkazce).  

čl.III.  
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel 

(příkazník) v plném rozsahu.  

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 

předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

čl.IV.  
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného plnění dle čl. III. části B této 

smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení termínu plnění dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník povinen 

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH dle čl. IV. části C této smlouvy 

za každý i započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této 

smlouvy s výjimkou nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý zjištěný případ a s výjimkou dle odst. 6 tohoto článku. 

3. V případě, že se příkazník bez řádné omluvy nedostaví na kontrolní den dle čl. I. odst. 1 C) části C této 

smlouvy, je povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ. 

4. Provede-li zhotovitel (příkazník) změnu osoby projektového týmu v rozporu s ustanovením 

čl. V. odst. 15 části D této části smlouvy, je zhotovitel (příkazce) povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zhotovitel (příkazník) je 

srozuměn s výší smluvní pokuty, která byla ujednána v této výši vzhledem k utvrzovanému závazku.  

5. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel (příkazce) 

povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení. 

6. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný 

případ.  

7. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle čl. VI. odst. 10 části C této smlouvy, je příkazník 

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní 

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností 

dle dotčeného ustanovení této smlouvy. 

8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. I. odst. 5. části B této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

9. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována v souladu 

se ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny bez DPH stanovené za tuto projektovou 

dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy. 

10. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé 
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z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v  čl. I odst. 1 části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky  

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně 

vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za každý zjištěný 

případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny 

díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce) bude povinen uhradit 

vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy nebyly 

do projektové dokumentace zahrnuty. 

11. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, mimo 

povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli (příkazci) 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

12. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, 

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

13. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.  

14. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany  

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také  

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

15. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

čl.V.  
Závěrečná ujednání  

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým 

usnesením č. 2290/RMOb-Sle/2226/69 ze dne 05.08. 2024. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání 

smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení 

§ 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ. 

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, 

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, 

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 9 až 11 tohoto 

článku tím není dotčeno.  

9. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany 

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.  

10. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 
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11. Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy 

odstoupit s okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena 

pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět 

bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených 

v § 223 odst. 2. ZZVZ. 

12. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět.    

13. Účinností výpovědi zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, 

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření 

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 

14. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen ihned 

předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této 

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel 

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací a služeb, 

které zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

15. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým pouze 

s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce). 

16. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této 

smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

17. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 

změn v této smlouvě vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel 

považována výměna e-mailových zpráv. 

18. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 

týkajících se předmětu smlouvy.  

19. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá 

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto 

smlouvu postoupit. 

20. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady 

apod. prostřednictvím e-mailu posta@slezska.cz nebo datové schránky. 

21. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.  

22. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

23. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, 

co je dohodnuto ve smlouvě.  

24. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

25. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran 

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností 

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie 

a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany 

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.  

26. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických referent agendy investiční výstavby 

odboru investic a strategického rozvoje ÚMOb Slezská Ostrava, XXX, tel.: +420 XXX, e-mail: XXX, 

popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investic a strategického rozvoje ÚMOb Slezská Ostrava. 

27. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

28. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

Příloha č. 1 – Plná moc 

Příloha č. 2 – Prohlášení 

Příloha č. 3 – Požadavky na zapracování do PD 
 
 
 

mailto:posta@slezska.cz
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Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Richard Vereš Ing. Karel Kuchař  

starosta jednatel 

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. INV/0235/24 

 

PLNÁ MOC č. 48/2024 
 

 

ke smlouvě č. INV/0235/24 na inženýrskou činnost pro zajištění 
pravomocného rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat 
stavbu „Regenerace sídliště Mírová osada – II. etapa – VI. etapa“ 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
 

Příkazce:    Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16, 

Ostrava – Slezská Ostrava 

  IČO: 00845451 

  zastoupeno: Mgr. Richard Vereš, starosta     

 
Příkazník:     NELL PROJEKT s.r.o. 

                        sídlo: Kvítková 3687, 760 01 Zlín 

                  IČO: 29209081 

         zastoupena: Ing. Karel Kuchař, jednatel 

 

 

Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí včetně vyřízení případného prodloužení jejich platnosti, 

podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání  

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

 

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do ukončení 

autorského dozoru v rámci stavby „Regenerace sídliště Mírová osada – II. etapa – VI. etapa“, 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. 

 

       za objednatele (příkazce)  

 

 

 
       Mgr. Richard Vereš 

       starosta 

„podepsáno elektronicky“ 

 

 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.   

       za zhotovitele (příkazníka) 

 

 

 
       Ing. Karel Kuchař 

       jednatel 

„podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. INV/0235/24 

Prohlášení 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovněprávních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) je vykonavatelem majetkových práv 

autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli 

souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů 

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo 

tzv. k volné ruce). 

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, 

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovněprávních povinností, nýbrž třetí osobou, 

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 

objednatelem k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu s ustanovením 

§ 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských práv) 

s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, 

či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních 

povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění 

povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

 

 

 

 

 

  za zhotovitele  

Ing. Karel Kuchař 

  jednatel 

                                                                                                           „podepsáno elektronicky“  
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. INV/0235/24 

 

 

Požadavky na zapracování do PD 
 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je Studie „Regenerace Mírová Osada, k. ú. Slezská 

Ostrava“, vypracovaná společností Ateliér Genius loci, s.r.o. Nad rámec této Studie požadujeme zapracovat 

do PD níže uvedené body. 

 

1) Ulice Chrustova: vyřešit šikmé stání, místo navržených podélných stání 

2) Ulice Chrustova: prověřit jednosměrný provoz od ulice Koněvova 

3) Navrhnout a umístit polozapuštěné kontejnery v dané oblasti  

4) Středový spojný chodník mezi ulicemi Chrustova a Zapletalova zrušit a rozšířit chodník na ul. 

Obrovského 

5) etapa IV., workoutové hřiště, Fitpark a psí louka agility – přidat jedno světlo VO 

6) etapa IV., workoutové hřiště, Fitpark a psí louka agility – příprava pro budoucí instalaci kamerového 

zabezpečení 


