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Název VZ:			„PD – Zastřešení tram. zast. Dolní Vítkovice“
Smlouva o dílo:			„Modernizace přístřešků a zábradlí dle jednotného vizuálního stylu 
- část 3 - PD - Zastřešení tram. zast. Dolní Vítkovice“
Číslo smlouvy objednatele:	DOD20241224
[bookmark: _GoBack]Číslo smlouvy zhotovitele:	(POZN.: Bude doplněno před podpisem smlouvy.)
Příloha č. 1 SoD – Požadavky na vyhotovení studie proveditelnosti a projektové dokumentace
Projektová dokumentace „Modernizace přístřešků a zábradlí dle jednotného vizuálního stylu - část 3 - PD - Zastřešení tram. zast. Dolní Vítkovice“ (dále jen dílo) bude vyhotovena podle následujících požadavků:
A. Předmětem dokumentací bude:
· Demontáž stávajícího zastřešení
· Zastřešení  tramvajových nástupišť, spojovacího příchodů pro cestující a dvou schodišť z ul. Ruská včetně napojení na DOV
· Osvětlení zastřešení nástupišť
· Úpravy bočního krytu nástupiště ve směru Dubina
· Příprava na kamerový systém včetně kabelové přípojky
· Příprava na Wifi vč. připojení
· Příprava na informační systém KODIS
· Osvětlení hrany nástupiště
· Mobiliář na nástupištích tzn. Odpadkové koše, lavičky a označník (provedení bateriový e-paper)
· Oprava povrchů a estetizace stěn přístupových schodišť

B. Studie proveditelnosti bude zpracována v tomto obsahu:
Návrh 3 možných variantních úprav zastřešení stávajících nástupišť obsahující
· Zajištění dokladové části v minimálním rozsahu: předběžné stanovisko MMO ÚHA a stavebního řádu, MAPPA,SMO ÚMOb-Vítkovice a MMO odboru dopravy.
· Investiční objemové náklady navrženého řešení jednotlivých stavebních objektů (dále jen SO) a provozních souborů (dále jen PS) – každé jednotlivé varianty.
· Závěrečné zhodnocení – písemně a prezentace (přednesení) každé jednotlivé varianty vč. uvedení kladů a záporů, uvedení investičních nákladů a technického řešení, doporučení nejvhodnější varianty.
· Souhlasné stanovisko objednatele k studii proveditelnosti. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení studii proveditelnosti vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na oddělení příprava a realizace investic.
· V jedné z variant se bude vycházet z designových prvků mobiliáře zpracovaného MAF-OVA.
· Studie musí respektovat stavební poměry nástupiště, musí v maximální možné míře splňovat požadavky na budoucí údržbu a opravy
· Zhotovitel po předání tří studií proveditelnosti objednateli provede prezentaci všech tří variant v sídle objednatele a objednatel vybere jednu variantu do 60 kalendářních dnů od jejich prezentace nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O výběru jedné z variant studií proveditelnosti bude zhotovitele prokazatelně informovat a to datovou zprávou určenou zhotoviteli.


C. Projektová dokumentace bude pro jednu vybranou variantu dle studie proveditelnosti zpracována dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb. projektová dokumentace pro povolení stavby (dále jen DSP) v aktuálním znění  a dále v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) v aktuálním znění včetně:
· Geodetického zaměření (výškopis a polohopis) jednotlivých lokalit.
· Náročnosti technického řešení (stavební a technologické celky), organizace výstavby.
· Majetkoprávních vztahů (soupis dotčených pozemků stavbou).
· Zajištění dokladové části v minimálním rozsahu: vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí, územní plánovací informace, stanovisko MMO ÚHA, MAPPA a stavebního řádu, MMO odbor dopravy, SMO – ÚMOb Vítkovice, KHS MSK, HZS MSK. 
· Souhlasného stanovisko objednatele k projektové dokumentaci. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení projektové dokumentace vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na odbor dopravní cesta.
Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů, organizací a objednatele, uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány projektové dokumentace.

D. Studie proveditelnosti i projektová dokumentace budou předány v tomto provedení:
· 5 x v listinném vyhotovení – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky,
· 1 x v elektronické verzi na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.doc nebo*.docx , tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx, vizualizace ve formátu *.jpg.
· 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, investiční objemové a provozní náklady v členění jednotlivých SO, PS a IO (zadávací objemový soupis prací) ve formátu. *.xls nebo *.xlsx.
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