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město Zábřeh 
se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
ıčo: 00303640 
zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
č. účtu: 188491461/0300 

(dále také jen objednatel)

a 

RPH Moravian s.r.o. 
se sídlem Rigerova 394/17, 779 OO, Olomouc 
ıčoz 14004399 
Dıčz CZ14004399 
zastoupená: Tomáš Pěnička -jednatel 

lúüř 

Číslo smlouvy zhotovitele: 
/ ' 7- `-.I Číslo Smlouvy objednatele.“ SD00398JL,/ 
\ „ˇ 

\

5 

~<»,~8 „ , „, „ , _. .„. 
.(55-É-N uvedeneho dne, mesıce a roku uzavrely smluvnı strany, jımız jsou 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 87633 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Č. účtu: 123-6435960227/0100 

(dále také jen zhotovitel), 

tuto 

sMLouvu o DÍLO 
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějšíchI 

předpisů 

I. Úvodní ustanovení 

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku S názvem 
Stavební úprava zpevněných ploch a chodníku, doplnění veřejného osvětlení na Stadionu 
vZábřehu Zadávanou objednatelem jako zadavatelem ve smyslu Zákona Č. 134/2016 Sb., 

vv o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdejsích předpisů. 

II. Předmět díla 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou 
určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2. Předmětem zakázkyjsou stavební úpravy stávajícího chodníku a plochy pro parkování. 
vv Stavba bude užívána pro automobilovou dopravu a pro pesí



Chodník má délku 112,82 m a 11,0 m. Šířka chodníku je 1,5 a 2,5 m. Plocha pro parkování má kapacitu 4 stání + 1 stání pro imobilní občany. Na rekonstrukci chodníku navazuje doplnění veřejného osvětlení, a to umístění 7 ks nových svítidel na žárově Zinkovaných parkových Stožárech na betonových základech bez výložníků. 
Stavba bude realizovaná na pozemcích uvedených v čl. lV odst. 1 této smlouvy v souladu S projektovou dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby S názvem „Stavební úprava zpevněných ploch a chodníku, doplnění veřejného osvětlení na stadionu v Zábřehu". Projektovou dokumentaci na zpevněné plochy a chodník vyhotovil lng. Zdeněk Vitásek, U Tenisu 2625/1, 787 O1, Šumperk, IČ: 03938760. Zpracovatelem projektové dokumentace na veřejné osvětleníje Milan Vician, Horní 578/81a, 789 13 Štěpánov, IČ 46552286. 

Dále je předmět díla vymezen požadavky zadávací dokumentace, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech a technických normách. Předmět díla vymezuje i oceněný výkaz výměr. 
Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč", čímž se rozumízejména: a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací aslužeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla. 

b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí vrámci staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 

c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných křádnému provedení díla. 
d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla. e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla. 

f. Na o'ení díla na stáva`ící technické v bavení a zařízení ob`ednatele, eventuální
J 

provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou. g. Ekologicky šetrná likvidace veškerých odpadů vzniklých ve Spojení S realizací díla. h. Řízení, sledování, provádění, kontrola adokumentovánírealizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace. i. Vedení stavebního deníku, dozoru při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou. 
j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy naaze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha askladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedenídíla. 
k. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění stavbou dotčených komunikací či škod na ních. 
l. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, Schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou. m. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
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n. Poskytnutí záruk na dílo V rozsahu stanoveném ve smlouvě aodstranění 
případných vad vzniklých V záruční době. 

o. Zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli 
a případně výrobní projektové dokumentace, a to v počtu 3 paré tištěného 
vyhotovení a 1 digitálního vyhotoveníve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf. 

p. Zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla, které bude ověřeno 
oprávněným Zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné 
a 1× v elektronické podobě. Vyhotovenígeodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitálnítechnické mapy 
Olomouckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení 
dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu S § 5 
a ve struktuře dle příloh č.3 a 4 vyhlášky Č. 393/2020 Sb., o digitálnítechnické mapě 
(vyhláška DTM), v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. 
Geodetický podklad se vyhotovuje S využitím stávajících údajů digitální technické 
mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření 
nového stavu na stav dosavadní. 

q. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření a záboru veřejného 
prostranství (např. povolení zvláštního užívání komunikací, povolení uzavírek 
a stanovení přechodné úpravy provozu) včetně zaplacení poplatku za tento Zábor 
veřejného prostranství podle aktuálně platné a účinné obecně závazné vyhlášky 
města Zábřeh, případně splnění dalších podmínek podle této vyhlášky. 

r. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou 
prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu. 

S. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 
životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb., vše ve znění pozdějších 
předpisů. 

t. Předloženívzorků dodávaných materiálů, a to i fyzicky, na žádost objednatele. 
u. Minimálně 7 kalendářních dnů před zahájením realizace stavby bude 

prostřednictvím zhotovitele zajištěna informovanost vlastníků a uživatelů 
sousedních objektů ozačátku a průběhu Stavby suvedením kontaktů 
na zhotovitele, případně na objednatele. 

v. Po celou dobu provádění stavby zajistí zhotovitel bezpečný přístup ke všem 
objektům vareálu městského stadionu. Zhotovitel uspořádá staveniště 
a přizpůsobí své práce tak, aby nedošlo k ohrožení funkčnosti jakékoliv stavební 
či technologické části areálu městského stadionu, dále zajistí koordinaci 
S probíhajícími sportovními akcemi na stadionu (tréninky apod.) 

Veškeré náklady spojené s body a až v tohoto článku nese Zhotovitel a jsou součástí celkové 
ceny díla. 

7. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které 
nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo 
okolnostíjejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako 
kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
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Zhotovitel prohlašuje, že S odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další 
podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další 
podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a nenítřeba je jakkoliv měnit nebo 
doplňovat. 

Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této 
smlouvy třeba. 

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebíraná při provádění díla si musí 
Zhotovitel zajistit na své náklady. V tomto případě Zhotovitel také zabezpečí na své náklady 
odběrná místa a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby 
přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor objednatele. 

Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené 
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

Ill. Osoby oprávněné k jednání 

Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají 
oprávnění Zástupci obou smluvních stran. Jakékoli právní jednání činěné vsouvislosti 
s touto smlouvou podléhá schválení příslušného orgánu objednatele. Zhotovitel odpovídá 
objednateli za Soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku. 

Ve věcech technických ve vztahu k plněnítéto Smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci 
smluvních stran: 

Za objednatele: Ing. Dalibor Bartoň, tel. 583 468 204 
e-mail: dalibor.barton@muZabreh.cZ 
Bc. Jana Provazníková, tel. 770 199 093 
e-mail:jana.provaZnikova@muZabreh.cz 

Za zhotovitele: Tomáš Pěnička, tel. 602 794 621 
e-mail: rphmoravian@gmail.com 

Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám ztéto smlouvy nebo jiné 
podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně nebo 
elektronicky, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech 
smluvních a doručeno druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě 
strany zřízenu, případně poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na 
plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být 
sdělovány ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní Strany berou výslovně na 
vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou 
Smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení.
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IV. Místo plnění 
Místem plnění této smlouvy jsou pozemky v areálu Městského stadionu Zábřeh, na p. č. 
1981/1 a p. Č. 1979/29 v k. ú. Zábřeh na Moravě. 

Staveništěm se rozumí Zhotovitelem ohraničený prostor vmístě plnění, který slouží 
pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, 
zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, 
hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob 
využitých Zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny 
v prostoru staveniště. 

Zhotovitel prohlašuje, že se S odbornou péčí seznámil S místem plnění a že místo plněníje 
vhodné k provádění díla. 

Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat v prostoru, kde se mohou pohybovat 
osoby a popřípadě i vozidla. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková 
opatření, aby Zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku, zejména pak 
na vozidlech či okolních objektech. 

V. Doba plnění 

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, vsouladu 
S podmínkami této smlouvy nejpozději do 90 kalendářních dníode dne předání staveniště 
(místa plnění) objednatelem. 

Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci díla budou zhotoviteli 
předána při podpisu této smlouvy. 

Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli nejpozději do 20.10.2024. 
O předání místa plnění pořídí smluvní strany písemný Zápis, který vyhotoví Objednatel. 

Z důvodu prodlení objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok 
na náhradu škody, smluvní pokutu, Zvýšení ceny za dílo nebo jakékolivjiné finanční nebo 

vv nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo smeruje k navýšení ceny za dílo. 

Vpřípadě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo Z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím, případně nečinnosti zhotovitele, bude jednáno o posunutí 
termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být 
v souladu S ČI. XVI odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně 
splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací dle platných norem 
ČSN, norem EN DIN nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této 
smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude 
provádění díla zastaveno, se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto
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článku. O důvodech přerušení nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Přerušení nebo Zastavení provádění díla podle tohoto článku může Zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele. 
7. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
8. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předánı objednateli v místě plnění. 

9. Pokud zhotovitel připraví řádně a vsouladu S touto Smlouvou dokončené dílo k předánı před termínem Sjednaným včlánku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít. 

10. Zhotovitel je povinen před zahájením prací připravit dokumentaci uvažovaných dopravních opatření, kterou předloží příslušnému orgánu včetně vyjádření dotčených orgánů a organizací pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací a povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu. Součástí této dokumentace vv musí být rovnez návrh na objízdné trasy, pokudje to nutné. 
11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí staveniště objednatelem aktuální detailní harmonogram provádění díla, jenž respektuje Zadávací požadavky objednatele. Harmonogram bude následně Stvrzen podpisem zástupce objednatele oprávněným jednat ve věcech technických. Zhotovitel je povinen se tímto harmonogramem řídit. V případě, že nebude předložen aktuální harmonogram při předání staveniště objednatelem, bude postupováno dle ustanovení článku XI odst. 1 písm. j) této smlouvy. 

12. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště a bude zpracován V podrobnostech týdenního harmonogramu. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací vrámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich musí být uveden předpokládaný termín realizace a finančníobjem prováděných pracívjednotlivých měsících provádění díla. V harmonogramu zhotovitel vyznačí uzlové body postupu zhotovování díla definované objednatelem. Uzlové body: 
0 Dokončení osazení obrubníků, 
0 Dokončení pokládky betonové dlažby chodníku 
Při nedodrženítermínů uzlových bodů bude postupováno dle ustanovení článku XI odst. 1 písm. n) této smlouvy. 

13. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby vaktuálním stavu avpřípadě Změny vždy do tří (3) pracovních dnů předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby vpodrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu při respektování stanovených uzlových bodů, které jsou pevné
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14. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

aneměnné. Aktualizace harmonogramu podléhají schválení objednatelem, tj. jeho 
zástupcem ve věcech technických. Pokud nebude aktualizovaný harmonogram 
objednatelem schválen, považuje se aktualizovaný harmonogram za neplatný a Zhotovitel 
musí dodržovat původní schválený harmonogram. 

Zhotovitel se zavazuje, že učiní veškerá opatření, aby dílo bylo dokončeno v co nejkratší 
době, nejpozději však v termínu Sjednaném v této Smlouvě o dílo. 

VI. Cena za dílo a platební podmínky 

Cena za kompletní provedení díla činí 1 489 464,65,- Kč 

(slovyzjedenmìliončtyřistaosmdesátdevěttisícčtyřistašedesátčtyřikorunšedesátpěthaléřů) bez 
DPH . 

K ceně za dílo bude připočtena DPH v Sazbě platné ke dni vystavení daňového dokladu. 

Město Zábřeh jako příjemce plnění nenívtomto případě v postavení osoby povinné k dani 
a ktomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění 
požaduje Zvýše uvedených důvodů, aby dodavatel neuplatnil režim přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92a a §92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, vv ve znění pozdejsích předpisů. 

Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním 
objednateli. 

Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná 
po celou dobu trvánítéto Smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné 
skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám 
než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. Vceně za dílo je mimo jiné zahrnut izisk 
zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení apod. spotřebované v době realizace díla, 
náklady na Zajištění bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, 
poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. 
Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak 
bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah 
nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba 
dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě 
zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat. 

Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné 
nakládání S vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály 
při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření 
potřebná pro provedení díla nese Zhotovitel. 

Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze
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na základě této Smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný Soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatelje povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně Změnu sjednané ceny za dílo dohodnou elektronickou formou a podepíší dodatek ke smlouvě O dílo elektronickým podpisem v souladu se zákonem č.297/2016 Sb., O službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, a nutnostjejich provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající S náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat, a jejich provedeníje nezbytné k řádné funkci díla a kjeho dokončení. 
Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedeníje obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba křádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu. 
Vícepráce budou oceněny takto: 

8.

b

c 

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla apokud vnich práce, Služby nebo dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní 90 % jednotkové ceny podle cenové soustavy ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice, pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány. 
Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací. 
Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb vceníku ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, 108 O0 Praha 10 - Malešice, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel předem odsouhlasí. 

Méněpráce budou oceněny takto:
a

b 

na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla, 
Vynásobením jednotkových cen uvedených V oceněném výkazu výměr a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací. 

Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění. Platby budou probíhat bezhotovostníformou na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený vtéto smlouvě S datem zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který bude fakturováno. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu je zhotovitel povinen včas sdělit objednateli. Toto sdělení musí být originální, musí být podepsáno zhotovitelem a doručeno objednateli do datové schránky. V případě, že faktura
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nebude obsahovat náležitosti uvedené vtéto smlouvě nebo bude uvedeno bankovnı 
spojení a číslo účtu zhotovitele V rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se Sdělením 
o jeho změně, podaným do datové schránky, nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, 
je Objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či 

O doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta 
splatnosti. 

Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 

Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, 
popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být 
zhotovìtelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako 
ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou 
V záhlavísmlouvy. Fakturace bude probíhat Zpravidla měsíčně. 

Splatnost částky uvedené na faktuře činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán 
zhotovìtelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. Kfaktuře obsahující práce, 
dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a Objednatel není 
povinen v nífakturovanou částku uhradit. 

Vpřípadě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel 
oprávněn jej vrátit zhotoviteli zpět kdoplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného dokladu. 

Faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných 
právních předpisů platných ke dni vystavení faktury, zejména Zákona Č. 235/2004 Sb., 
o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Zákona Č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Za datum zdanitelného plnění je 
považován 1. den následujícího kalendářního měsíce po ukončení etapy, a to vsouladu 
S ustanovením čl. VI odst. 3 této smlouvy. 

V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné 
následující pracovní den. 

VII. Odpovědnost zhotovitele 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu 
s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým 
osobním vedením. Objednatel si výslovně vymiňuje, že činnost stavbyvedoucího a jeho 
zástupce bude prováděna kmenovými zaměstnanci zhotovitele. Je-li dílo nebo jeho část 
prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze 
osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky 
poddodavatele Odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí 
záruky a nároků Z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je 
zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo
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2

3 

4.

5

6

7

8 

osobách poddodavatelů V průběhu provádění díla oznámízhotovitel objednateli. 
Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost žádných osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, Zhotovitel provede, poskytne nebo dodá vtakovém rozsahu ajakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné aspolehlivé dílo sloužící svému účelu. 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky aEvropské unie vztahující se kdílu, technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit Zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění ajiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodlouženítermínu dokončení díla Z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem Zhotovitelem. Nesplní- li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne. 

Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vydanými v souladu S předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plněnítakových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení ceny za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související S realizací díla, které si mohou vyžádat zejména následujícíorgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, územní finanční orgán, popř. jimi určení Zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je Zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách. 
Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího (případně vnepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) minimálně vrozsahu 2 (dvou) hodin vkaždý pracovní den na díle, kdy Stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost aprovádět Zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr voboru pozemní stavby ase zhotovitelem musí být v přímém
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pracovním poměru. Zástupce stavbyvedoucího musí být se zhotovitelem v přímém 
pracovním poměru. Stavbyvedoucí (případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho 
zástupce) bude vystupovat V technických a stavebních záležitostech při realizaci díla dle 
této smlouvy, a to zejména při zhotovování díla, kontrolních dnech, jednáních 
S objednatelem či technickým dozorem stavebníka, apod. 

Stavbyvedoucí: Jaroslav Seidl, 
Tel. číslo: 775 193 803, 
E-mail: seidl.j@email.cz, 
Číslo autorizace: 7968 

Zástupce stavbyvedoucího: Tomáš Pěnička, 
Tel. číslo: 602 794 621, 
E-mail: rphmoravian@gmail.com 

Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII odstavci 8 této 
smlouvy o dílo pouze S předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platíi pro 
případ změny zástupce stavbyvedoucího. 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou 
uvedeni včlánku VII odstavci 8 této smlouvy O dílo, jsou zkušenými pracovníky, 
stavbyvedoucí disponuje autorizaci odpovídající povaze díla, a mají potřebné vzdělání 
a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího kprovádění díla. Nový 
stavbyvedoucí a nový Zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž. 

Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této 
smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí.

v 
VIII. Zajistění závazků zhotovitele 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději vden předání a převzetí 
dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů, za řádné plnění podmínek smlouvy ve výši 
100.000 Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých). Bankovní Záruka slouží kzajištěnı 
jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících Zneplnění podmínek 
zhotovitelem podle této smlouvy po předání a převzetí díla objednatelem. Nesplněnítéto 
podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajícími 
Zejména Z ust. čl. IX a XI této smlouvy. 

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být 
platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být každoročně před jejím 
uplynutím prodlužována. 

Z bankovní Záruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto článku smlouvy musí vyplývat 
bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše 
v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované 
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vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních 
podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo 
jakýkoli jiný nárok. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této 
smlouvy. 

Pokud Zhotovitel smluvně Sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká 
bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částku 50.000 Kč (slovy: Padesát tisíc 
korun Českých). Zhotovitel je povinen sjednanou aobjednatelem vymáhanou smluvní 
pokutu uhradit na bankovní účet Č. 188491576/0300. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčena povinnost zhotovitele poskytnout objednateli bankovní záruku podle tohoto 
článku smlouvy. 

Bankovní záruka Za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) 
do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby. 

Bankovní záruku kzajištění závazků zhotovitele po předání a převzetí díla podle této 
smlouvy, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí dvanácti (12) kalendářních měsíců 
ze záruční doby, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu 
v případě, kdyje sjednána záruční doba šedesát (60) měsíců (při jiné délce záruční doby se 
snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční doby). Takto 
sníženou bankovní záruku (tj. originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní 
záruka) je Zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději V den následujícím po dni, 
ve kterém Skončila předchozí bankovní záruka. 

Bankovnízáruka může být v každém zejmenovaných případů nahrazena složením peněžní 
částky (dále jen jistota) na účet objednatele Č. 194699779/0300. Pro tuto jistotu platí 
stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. V případě, 
že se zhotovitel rozhodne složit jistotu dle tohoto odstavce, je povinen O tom písemně 
předem informovat objednatele. 

Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, 
je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak 
neučiní ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení oznámení objednatelem, 
že bankovní záruka nebo jistota byla čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, o kterou měla být 
bankovní záruka nebojistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká povinnosti 
doplnit bankovní záruku nebojistotu. 

IX. Předání a převzetí díla 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 

Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
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Objednatel je oprávněn přizvat kpředání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. Zhotovitel je oprávněn k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich 
užito. 

O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis). 

Povinným obsahem protokolu jsou: 
a. údaje O zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli 
b. popis díla, kteréje předmětem předání 
c. dohoda O způsobu a termínu vyklizení staveniště 
d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba 
e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 

6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také:

7 

8.

9 

10. 

11. 

a. soupis zjištěných vad 
b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání 
c. dohodu o Zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému 
užívání dila nebo jeho užívání omezují. Vpřípadě, že Objednatel odmítne dílo převzít, 
uvede vprotokolu O předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném 
způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl stavbu převzít, popř. 
jiném způsobu narovnání, se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo 
jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a Objednatel je proto 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu č|.Xl odst. 1 písm. b) této smlouvy. 
Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla 
došlo před termínem uvedeným v čl. V odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno 
ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy. 

lv případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, 
je Objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá 
s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, 
že vady musí být odstraněny nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne předánı 
a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i Vpřípadě, kdy, podle jeho 
názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení podrobnou fotodokumentaci 
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(minimálně 50 ks digitálních fotografií) provádění díla, která bude obsahovat také fotodokumentaci stavu před a po realizaci díla, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží- 
li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání. 

Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je Zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých 
vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů 
či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal 
umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného 
stavu předat objednateli. 

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečíškody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době. 

Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku 
objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož ijeho veškeré části včetně 
skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová 
si obvyklé vlastnosti. 

vv Záruční doba počíná bezet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 60 měsíců. 
V případě, že bylo dílo předáno a převzato podle článku IX odst. 9 této smlouvy, prodlužuje se záruční doba díla O dobu odstraňování vad či vady. 

Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění elektronicky do datové schránky. V reklamaci musí být vada popsána. 

V případě, že Objednatel nesdělí při reklamaci vrámci zákonné doby odpovědnosti 
zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jinou přiměřenou lhůtu pro odstranění vady nebo se Objednatel se Zhotovìtelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nastoupit kodstranění vady nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla, při havarijním stavu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu vv nebo brání-li vada beznému užívání nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení reklamace. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady vlastním nákladem nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, nebylo-li objednatelem v reklamaci stanoveno jinak nebo S objednatelem dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady včas nebo řádně, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

Neodstraní-li Zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté
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8. 

1. 

nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo 
ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv 
svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti 
(30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele. 

Odevzdáním nového plnění v rámci odstraněnívady a odpovědnosti za vady tohoto plnění 
platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv 
Z odpovědnosti za vady obdobně. 

XI. Smluvní pokuty 

Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli 
nárok na Smluvní pokutu a vtakovém případě je Zhotovitel povinen smluvní pokutu 
objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne Z poskytnuté bankovní záruky nebo 
uložené jistoty. Smluvní strany Sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení 
smlouvy a v následující výši: 

a. Pokud Zhotovitel nezačne provádět dílo do sedmi (7) kalendářních dnů od předání 
staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,2 % Z celkové ceny díla bez DPH za každý 
izapočatý den prodlení. 

b. Vpřípadě prodlení zhotovitele spředáním díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % 
Z celkové ceny díla bez DPH za každý i Započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínu 
uvedeném v protokolu O předání díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % Z celkové ceny 
díla bez DPH za každý i Započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad 
uvedených v protokolu. 

C. 

d. V případě prodlení zhotovitele S odstraněním vad nebo nástupem kodstranění 
vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady 
nebo záruční době, v souladu v ČI. X odst. 6 této Smlouvy, činí výše smluvní pokuty 
0,2% zcelkové ceny díla bez DPH za každý i Započatý den prodlení. Jedná-li 
seovadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody 
velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4% zcelkové ceny díla bez DPH 
za každý i Započatý den prodlení. 

e. Vpřípadě, že bude zjištěno nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení 
BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 
5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý prokazatelně Zjištěný případ 
nedodržení. 

f. V případě prodlení zhotovitele S vyklizením staveniště dle článku IX odst. 12 je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
(slovy: Pět tisíc korun českých) za každý i Započatý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněné, a to až do dne vyklizení staveniště. 
V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady 
a certifikáty uvedené v článku XIV odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla a také 
k vydání kolaudačního souhlasu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dva tisíce korun Českých) za každý 

g.
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nedodaný doklad a každý Započatý den prodlení. 
Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na díle (stavbě) nepřítomen v rozporu s článkem VII odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každý den nepřítomnosti Stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na díle (stavbě). V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený vzápisu 
Z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý nedodržený pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (Slovy: Pět tisíc korun českých) za každý Započatý den prodlení. 
V případě, že Zhotovitel nepředloží objednateli ke dni předání staveniště objednatelem aktuální detailní harmonogram provádění díla, jenž respektuje zadávací požadavky objednatele a jenž je vypracován vsouladu čl. V odst. 11 až 13, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý i Započatý den prodlení. 
V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti S plněním předmětu této Smlouvy odílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy O dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se kpředmětu plnění této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun Českých) za každý Započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu 
S parametry stanovenými v ČI. XVI odst. 4 této smlouvy. 
V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu O pojištění stavebních a montážních 
rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) za každý Započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle 
čl. XVI odst. 5 této smlouvy. 
V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána technická kvalifikace v rámci příslušného zadávacího řízení 
(tj. osoby Stavbyvedoucího uvedeného v ČI. VII odst. 8 této smlouvy nebo změněného podle ČI. VII odst. 9 této smlouvy a osoby zástupce Stavbyvedoucího uvedeného v ČI. VII odst. 8 této smlouvy nebo změněného podle čl. VII odst. 9 této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový případ porušení a každou osobu, a to i opakovaně. 
V případě prodlení zhotovitele s postupem výstavby díla, kdy je zhotovitel v prodlenís dodržením některého uzlového bodu dle harmonogramu schváleného objednatelem podle čl. Vodst. 11 až 13 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: Jedno Sto tisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení harmonogramu schváleného objednatelem. V případě, že bude dokončené dílo připraveno k předání a převzetí objednatelem dle této Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků vtermínu definovaném včl. V odst. 1 této smlouvy, není objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu podle tohoto bodu.
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Zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti 
dané mu touto smlouvou. 

Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení S úhradou finančního plnění kteroukoli 
Z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku Z prodlení ve výši 0,1 % Z dlužné 
částky za každý i Započatý den prodlení. 

Nárok na Smluvní pokutu Se nedotýká nároku na náhradu škody, který převyšuje výši 
smluvní pokuty. 

Smluvní pokutu nebo smluvní úrok Z prodlení vyúčtuje oprávněná strana Straně povinné 
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je 
povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) 
kalendářních dnů po obdrženívyúčtování smluvní pokuty nebo úroku Z prodlení. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným 
způsobem. 

Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto 
o zhotovitelově úpadku. 

Odstoupením od Smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení Smluvní pokuty, 
úroků z prodlení a náhrady škody. 

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 

a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných podle způsobu, 
kterým je stanovena cena za dílo, 

b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací, 
c. Zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud 

se strany nedohodnou jinak, 
d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a Objednatel je povinen do pěti 

(5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad 
stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo 
se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu O řešení záruk 
za realizované části stavby, 

e. Objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne Z potřeby realizovat nové zadávací řízení 
na jiného zhotovitele díla podle této Smlouvy. Pokud v následném zadávacím řízení 
bude Sjednána S novým Zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby dílo 
dokončoval původní zhotovitel, má Stávající zhotovitel povinnost tento cenový 
rozdíl uhradit, a to na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem 
nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od podpisu smlouvy snovým
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zhotovitelem. 

5 Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení. 

XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

Vlastnické právo kpředmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází 
ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla. 

XIV. Kontrola prováděného díla 

Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou 
oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo vrozporu se svými 
povinnostmi podle této smlouvy, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je 
Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou. 

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele 
ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, 
a to nejméně pět (5) pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se Objednatel 
ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud 
zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, 
je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to Objednatel 
požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce 
splní řádně, aniž se ke kontrole Objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce 
či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to Objednatel požádá. Zjistí-li 

se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Pro účely kontroly průběhu provádění díla může Objednatel a jím pověřená osoba 
vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1× týdně. Objednatel je povinen oznámit konání 
kontrolního dne nejméně pět (5) kalendářních dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů 
jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele. 

Obsahem kontrolního dne je zejména Zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající 
funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka 
pořizuje Z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
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6. Stavební deník

8

b

c

d

e 

f.

8

h 

i. 

j. 

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložený v místě stavby a musí být 
trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
Povinnost vést stavebnídeník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla. 
Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ 
zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, Seznam veškeré dokumentace, v níž je 
Zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně 
přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů. 
Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen dále zapisovat údaje O provedených 
pracích ajejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet 
a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické 
podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované příslušnými platnými a účinnými 
právními předpisy. 

V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro 
další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí Stavebního deníku. 

Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmı 
být vynechána volná místa. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny 
čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do 
stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány Zhotovitelem vten den, kdy 
nastaly. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat 
výpisy: 

0 oprávnění Zástupci objednatele 
0 oprávnění Zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího 
0 osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, je-li ustanoven 
0 osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven 
0 osoba pověřená výkonem koordinace BOZP 
0 Zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných 
Zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak 
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel 
nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, musí 
k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních 
dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

19

ı



podklad pro vypracování případných dodatků a změn smlouvy. 

7 Seznam poddodavatelů 
Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení 
stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný 
Seznam poddodavatelů. 
Zhotovitel je povinen předat kompletní Seznam poddodavatelů objednateli 
při předání dokončeného díla. 

8 Denık víceprací 

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedeni 
stavebního deníku, vést pro účely řádné, průbezné a přesné evidence samostatný 
deník víceprací. 

Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, 
které se odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré 
vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést Stručný, ale přesný 
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr 
a návrh na zvýšení či Snížení ceny. Objednatel se k těmto Zápisům vyjadřuje na 
vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat iodkaz na zápis v řádném 
stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a Z jakého důvodu. 
Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) 
budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů Z kontrolního 
dne. 

9 Provadění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana 
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče. 
Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 
Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem 
zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení 
a úklid staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady S tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že
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k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná. 
Zhotovitel doloží na vyzváníobjednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla 
Soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, 
zejména: 

0 dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných paré 
a v elektronické podobě ve formátech PDF a DWG od autora projektu 
včetně jeho souhlasu S provedením stavby, 

0 geodetické zaměření stavby zpracované úředně oprávněným 
Zeměměřičským inženýrem, 

0 prohlášení O shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty, 
0 osvědčenío vlastnostech použitých materiálů, 
0 návody k použitým výrobkům, 
0 povinné revize, 
0 zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtažné zkoušky, 
0 originál stavebního deníku, 
0 předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání, 
0 kompletní fotodokumentaci ke stavbě, 
0 prohlášení o likvidaci odpadů. 

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých kvybudování 
díla Zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD. 
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního povolení. 

Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů či Z této smlouvy, vznikne objednateli či třetím 
osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni Zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících 
se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. 
Zhotovitel se zavazuje Zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením 
ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem 
voblasti bezpečnosti aochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů 
a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích 
k ochraně života a zdraví těchto osob. 
Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou 
řádně a prokazatelně proškolení a seznámeni S právními a ostatními předpisy BOZP 
a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími 
se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány. 
Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat 
vlastním nákladem, aby po dobu prováděnídíla nedocházelo k narušování pořádku 
a čistoty na staveništi či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště 
nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat 
neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění 
díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.
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Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích kpožární ochraně prováděného díla, a to vrozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (Zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající Z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 
vv

I 

Zhotovitel je povinen vytezený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nák adem průběžně a bez zbytečného odkladu Z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené S plněním Zde uvedených povinností nese Zhotovitel. 
Za odpad se však pro účely této Smlouvy nepovažuje stavební materiál odstraněný vmístě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele (dále jen odstraněný využitelný materiál). Vpřípadě pochybností osamostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn S odstraněným využitelným materiálem podle věty první a druhé tohoto odstavce naložitjako S odpadem ve smyslu Zákona o odpadech. 
Vpřípadě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající za objednatele ve věcech technických. Nesplní-li Zhotovitel povinnosti podle tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu. 
Termín vlastního zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel zástupcům spolku Sportovních klubů Zábřeh, z. s., a Jednotky sboru dobrovolných hasičů Zábřeh, a to písemně minimálně 7 kalendářních dní předem. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků auživatelů nemovitostí a objektů dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je zhotovitel povinen všechny vlastníky a uživatele dotčených nemovitostí a objektů vdostatečně dlouhém předstihu (minimálně však 7 kalendářních dnů předem) 0 těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem tato omezení řešit. 

Jestliže V Souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umist'ování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti S průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 
Havarıjní práce 

a Jestliže V důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti S realizací díla vjeho 
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průběhu bude potřebná nějaká Ochranná nebo opravná práce na díle vyžadujícı 
okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo Zdravı 
lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně 
vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel 
zhotoviteli vedle smluvní ceny. 

ov b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel muze sám 
tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je objednatel povinen co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit O tomto nouzovém 
stavu, o provedené práci ajejích důvodech. Jestliže se jedná O práce provedené 
objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelně a účelně vynaložené náklady, 
které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu. 

11. Kolaudace 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou 
kolaudaci stavby a včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily udělení kolaudačního souhlasu. 

Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající Z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě do deseti (10) kalendářních dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 234 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

XV. Ochrana důvěrných informací 

Smluvní strany se Zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat V tajnosti, nevyužijíje ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo pro potřeby 
třetí osoby, nezpřístupníje třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvnístrany a nepoužijítyto informace a materiály kjiným účelům než k plněnísmlouvy. 
Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné Zcizení nebo zpřístupnění informacítřetí straně. 
Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací 
a dokumentů, k nimž Získá byťjen náhodně přístup v souvislosti S plněním této smlouvy. 
Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními 
a citlivými údaji podléhajícími ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a O volném pohybu těchto údajů a O Zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona 
č. 412/2005 Sb., O ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vv pozdejsích předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů 
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a souvisejících právních předpisů. 
Zhotovitel se zavazuje seznámit S tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou Zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel. 
Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud Objednatel zjistí uněkteré osoby uvedené vpředchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je vtakovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plněnítéto smlouvy. 
V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem čijinou osobou, kterou zhotovitel užije k plněnítéto smlouvy, může Objednatel požadovat po zhotoviteli Zaplacenísmluvní pokuty ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu. 

XVI. Závěrečná ustanovení 

Smlouva je platná dnem připojení podpisu oběma smluvními stranami vsouladu se vv zákonem Č. 297/2016 Sb., ve Znění pozdejsích předpisů. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č.340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv vv (zákon o registru smluv), ve znění pozdejsích předpisů. 
Zhotovitel ani Objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo Závazek Z této smlouvy vyplývající. 

Nejpozději při podpisu této smlouvy O dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné částky je sjednána na částku min. 2.500.000 Kč (slovy: Dva milióny pět Set tisíc korun českých). 

Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že Zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištěnístavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik musí pokrývat škody, které mohou vzniknout vprůběhu montáže nebo stavby. Musí se vztahovat na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na
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zařízení staveniště. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku bud' nová cena, nebo cena pojištění na první riziko. 

Změny a dodatky Smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran 
a ve formě dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami v souladu se zákonem 
č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda O celém obsahu. 
Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní, písemná či elektronická, předcházející podpisu této Smlouvy a vztahující se k této Smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost. 
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují vtomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá Zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
Uzavřenítéto Smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 37. schůzi dne 15. 10. 2024 pod číslem usnesení 24/RM/37/ORÚP/6125 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž obě smluvní strany obdržíjejí písemný originál. 
Smluvní strany prohlašují, že toto právníjednání bylo učiněno na základějejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, vsouladu sdobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit S ním takové právní účinky, které S takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu S obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran. 

v Zábřehu dne 18. 10. 2024 v Zábřehu dne /X ln. 101% 

RP!-I Moraviılł §.-ii.-fiť 
Riegrova 394,/ '17 . 'i“ˇ7'9 0-0 Oloıııoııť 
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. . . . . . . . . . . . . . ._ Tomáš Pěnička 
; j RNDr. Mgr. František John, Ph.D. l n
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