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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel k výše identifikované zakázce vydává následující vysvětlení, změnu nebo doplnění výzvy.

Krásný dobrý den paní Hrubá,

k výše uvedené VZ malého rozsahu mám tyto dotazy a rád bych od Vás získal vysvětlení k rozporným věcem
plynoucí z návrhu Příkazní smlouvy, včetně žádosti:
1. Je znám Zhotovitel a bylo by možné obdržet smlouvu se Zhotovitelem "SoD" včetně příloh??? HMG prací zhotovitele ???
2. Bylo by možné obdržet Demoliční výměr a Stavební povolení včetně stanovisek dotčených orgánů???

3. dle "Příkazní smlouvy" IV. Práva a povinnosti příkazníka 
i) bude kontrolovat, zda zhotovitel vykonává všechny předepsané zkoušky konstrukcí a prací, bude se těchto 
zkoušek účastnit, bude 
kontrolovat jejich výsledky a bude po zhotoviteli požadovat, aby předkládal příslušné doklady prokazující úspěšné 
provedení zkoušek,
l) na základě výzvy zhotovitele nebo příkazce se v případě mimořádných událostí dostaví na staveniště bez 
zbytečného odkladu,
o) bude kontrolovat, zda zhotovitel ve stanovené lhůtě odstranil vady díla zjištěné při přejímacím řízení,

r) bude zastupovat příkazce v souvislosti s odstraňováním vad předmětné stavby, které se projeví v záruční době,

Tyto body jsou ve smlouvě o dílo, ale nejsou požadovány v zadávací dokumentaci. 

Budou do ZD doplněny anebo je máme minout bez povšimnutí, resp. budou ze smlouvy vypuštěny?? OCENĚNÍ 
JAK, 

do odstavce ve smlouvě "V případě prodloužení stavby nad rámec předpokládané doby realizace"???

4. Oddíl VI. Odměna za výkon inženýrské činnosti na stavbě, bod 6. Smlouvy - Nárok na zaplacení odměny 
dle čl. VI odst. 

3 této smlouvy vzniká příkazníkovi následovně:
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a) dnem protokolárního předání dokončené stavby zhotovitelem příkazci ve výši 90 % odměny,

b) po odstranění veškerých vad a nedodělků díla určených v předávacích protokolech a po nabytí právní moci 
kolaudačního 

souhlasu ke stavbě může být příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 10 % odměny.

5. Oddíl VI. Odměna za výkon inženýrské činnosti na stavbě,, bod 7. Smlouvy - Odměnu dle článku VI odst. 6 
písm. a) lze příkazníkovi vyplatit postupně, poměrnými dílčími platbami. (ale taky nemusí...). Mělo by být, pro 
Příkazníka, jasně definováno, ať ví s čím může počítat.

Děkuji za brzkou odpověď případně zaslání uvedených dokladů, tak abychom mohli zaslat seriózní cenovou nabídku 
na výkon TDI s ohledem na již v SOUČASNOSTI známé informace. 

Odpověď zadavatele : 

Ad 1.
Je znám Zhotovitel a bylo by možné obdržet smlouvu se Zhotovitelem "SoD" včetně příloh??? HMG 
prací zhotovitele ???

Odpověď zadavatele:
Zadavatel dokončuje výběrové řízení k zakázce „Demolice a výstavba pobytové a odlehčovací služby 
Zábřeh, Sušilova“. Budoucí zhotovitel dosud není znám.

Ad 2
2. Bylo by možné obdržet Demoliční výměr a Stavební povolení včetně stanovisek dotčených 
orgánů???

Odpověď zadavatele:
 Zadavatel požadované doklady zasílá v příloze. 

Ad 3
 dle "Příkazní smlouvy" IV. Práva a povinnosti příkazníka 
i) bude kontrolovat, zda zhotovitel vykonává všechny předepsané zkoušky konstrukcí a prací, bude 
se těchto zkoušek účastnit, bude 
kontrolovat jejich výsledky a bude po zhotoviteli požadovat, aby předkládal příslušné doklady 
prokazující úspěšné provedení zkoušek,
l) na základě výzvy zhotovitele nebo příkazce se v případě mimořádných událostí dostaví na 
staveniště bez zbytečného odkladu,
o) bude kontrolovat, zda zhotovitel ve stanovené lhůtě odstranil vady díla zjištěné při přejímacím 
řízení,
r) bude zastupovat příkazce v souvislosti s odstraňováním vad předmětné stavby, které se projeví v 
záruční době,
Tyto body jsou ve smlouvě o dílo, ale nejsou požadovány v zadávací dokumentaci. 
Budou do ZD doplněny anebo je máme minout bez povšimnutí, resp. budou ze smlouvy 
vypuštěny?? OCENĚNÍ JAK, do odstavce ve smlouvě "V případě prodloužení stavby nad rámec 
předpokládané doby realizace"???
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Odpověď zadavatele:
Zadavatel sděluje, že součástí zadávací dokumentace je i příkazní smlouva, která detailně upravuje 
podmínky zadání, její vzorové znění je součástí výzvy. Zadavatel výslovně požaduje použití tohoto 
závazného návrhu smlouvy, jak uvádí článek 5.1 Obchodní podmínky. 

Ad 4
Oddíl VI. Odměna za výkon inženýrské činnosti na stavbě, bod 6. Smlouvy - Nárok na zaplacení 
odměny dle čl. VI odst. 3 této smlouvy vzniká příkazníkovi následovně:
a) dnem protokolárního předání dokončené stavby zhotovitelem příkazci ve výši 90 % odměny,
b) po odstranění veškerých vad a nedodělků díla určených v předávacích protokolech a po nabytí 
právní moci kolaudačního 
souhlasu ke stavbě může být příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 10 % odměny.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel sděluje, že součástí zadávací dokumentace je i příkazní smlouva, která detailně upravuje 
podmínky zadání, její vzorové znění je součástí výzvy. Zadavatel výslovně požaduje použití tohoto 
závazného návrhu smlouvy, jak uvádí článek 5.1 Obchodní podmínky.

Ad 5
Oddíl VI. Odměna za výkon inženýrské činnosti na stavbě,, bod 7. Smlouvy - Odměnu dle článku VI 
odst. 6 písm. a) lze příkazníkovi vyplatit postupně, poměrnými dílčími platbami. (ale taky nemusí...). 
Mělo by být, pro Příkazníka, jasně definováno, ať ví s čím může počítat.

Odpověď zadavatele:
Bod 7 článku VI. Odměna za výkon inženýrské činnosti na stavbě příkazní smlouvy umožňuje 
příkazníkovi se svobodně rozhodnout, jakým způsobem mu bude odměna za výkon inženýrsko-
investorské činnosti vyplacena.

Změna lhůty pro podání nabídek:
Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu 
pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace 
nevyžaduje.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Zábřeze

Bc. Eliška Hrubá
Odpovědná osoba za zadávací řízení
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