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SMLOUVA
uzavřená podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci:

„PD Hranice mezi ZOO a sportovištěm u Červených domků“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú.
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města

v technických záležitostech

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: PROAM ARCHITEKTI s.r.o.

Sídlo: Štefánikova 33, 602 00 Brno

IČO: 090 19 146
DIČ: CZ09019146
Bankovní spojení:
Jednající: Ing. arch. David Šrom
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 116436

/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli jednostupňovou projektovou dokumentaci
pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby - (dále jen „dílo“ nebo také „PD“)
a vykonávat dále sjednané činnosti na akci:

„PD Hranice mezi ZOO a sportovištěm u Červených domků“

2.2. Rozsah a členění díla:

2.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., příloha č. 13,
a zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, včetně:
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2.2.1.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření. Všechny průzkumy budou 
provedeny v dostatečném rozsahu tak, aby se, pokud možno vyloučily jakékoli dodatečné 
činnosti a práce během realizace díla; 

2.2.1.2. v případě nutnosti kácení dřevin, vyžadující povolení orgánu ŽP a náhradní výsadbu 
s následnou péčí, bude součástí stavební části (vč. rozpočtu) odstranění dřevin.  
Tato část PD bude v rozpracování konzultována a písemně odsouhlasena MěÚ Hodonín – 
oddělení odpadového hospodářství a zeleně. 

2.2.1.3. prezentace projektové dokumentace, bude-li požadována. 
2.2.1.4. prověření, zda se stavba nachází v území s archeologickými nálezy dle zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, a zajištění oznámení záměru stavby Archeologickému ústavu. 

2.2.1.5. zajištění všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební povolení; 
2.2.1.6. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 

veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 
2.2.1.7. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán 
kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.; 

2.2.1.8. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, 
může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu; 

2.2.1.9. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována 
za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy 
(včetně estetických); 

2.2.1.10. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace; 
2.2.1.11. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební 

objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 
2.2.1.12. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů budou 

rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době 
předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty nese 
odpovědnost zhotovitel; 

2.2.1.13. písemné odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem a budoucím uživatelem díla 
2.2.2. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání povolení stavby, která bude vykonávána s 

cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (povolení stavby) 
podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb., a zákona č. 283/2021 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, včetně:  

2.2.2.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání stavebního povolení, které budou sloužit 
jako příloha k žádosti pro stavební povolení; 

2.2.2.2. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 
2.2.2.3. vyplnění žádosti o stavební povolení a předložení žádosti včetně všech potřebných příloh 

k podpisu zástupcům objednatele; 
2.2.2.4. podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad po podpisu žádosti o stavební 

povolení zástupcem investora a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad 
objednateli; 
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2.2.2.5. zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o stavební povolení 
a zabezpečení vydání stavebního povolení; 

2.2.2.6. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 
projektové dokumentace; 

2.2.2.7. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního povolení. 

 
2.2.3. Autorský dozor (dále jen AD) bude vykonáván v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.  
2.2.3.1. V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby AD poskytne součinnost při výběrovém 

řízení na zhotovitele stavby, zejména při zpracování odpovědí na dotazy k projektové části 
zadávací dokumentace a při kontrole položkových rozpočtů hodnocených nabídek. 

2.2.3.2. V průběhu realizace stavby: 
• AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 

dokumentací po celou dobu provádění díla. 
• AD bude provádět osobně autor projektu, včetně zodpovědných projektantů 

jednotlivých profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, 
pokud z objektivních důvodů nebude možno účast zodpovědných projektantů a autora 
projektu na autorský dozor zajistit.   

• AD bude zhotovitelem vykonáván poctivě a pečlivě, profesionálně, s potřebnou 
odbornou péčí, řádně a včas.  

• AD zajistí - účast na předání a převzetí staveniště, kontrolních dnech a kolaudaci stavby 
popř. zkušebního provozu, účast na jednáních, souvisejících s předmětem díla dle 
požadavku objednatele, poskytování vysvětlení, potřebných pro plynulost výstavby, 
přítomnost na staveništi na výzvu objednatele, TDS, nebo dodavatele stavby, kontrolu 
souladu dodavatelské dokumentace s projektovou dokumentací a souladu dokumentace 
dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště dle PD; 

• spolupráce AD s koordinátorem s TDS a BOZP a geodetem dle z. č. 200/1994 Sb.; 

• pořizování zápisů o výkonu AD do stavebního deníku; 

• kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů 
a při uvedení díla do provozu;  

• zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 
odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech 
uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky; 

• AD bude upřesňovat, odsouhlasovat a provádět výběr materiálů, stavebních hmot, 
montážních prvků, barevného řešení dle předložených vzorků, požadavky na jejich 
předkládání apod.; 

•  AD bude posuzovat návrhy na změny a odchylky od PD při realizaci stavby z pohledu 
dodržení technicko ekonomických parametrů stavby – vyjadřovat se ke Změnovým 
listům stavby, posuzovat soulad s PD;  

2.2.3.3. Autorským dozorem nejsou: 
• případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční 
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 
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• případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení 
vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel 
dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.  

 
2.2.4. Součástí díla je rovněž:  
2.2.4.1. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v průběhu zpracování projektové 

dokumentace, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory 
budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr dodavatele 
a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem.  

2.2.4.2. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební práce. 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.2.1. v termínu do 70 
kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele na zpracování příslušného stupně projektové 
dokumentace. 

3.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2.2.2. (zajištění 
vydání stavebního povolení v právní moci) v termínu do 60 kalendářních dnů ode dne předání 
projektové dokumentace pro stavební povolení.  

V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního 
řízení o vydání stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se 
správní řízení prodloužilo. 

3.3. Výkon AD dle odst. 2.2.2.3 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky 
na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli 
sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. 

Předpokládané termíny veřejné zakázky:  09-10/2024 
Předpokládané termíny realizace stavby:  03-08/2025 

3.4. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. 
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky.  

O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který vyhotoví zhotovitel, 
podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo 
přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

3.5. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání 
a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace 
Objednatelem bez vad a nedodělků. 

3.6. Místem plnění je sídlo zhotovitele.  
Místem předání PD je Městský úřad Hodonín, Národní tř. 25, Hodonín, PSČ 695 35.  
AD bude vykonáván v místě provádění stavby. 
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4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

Celkem bez DPH  380.000,- Kč  

21 % DPH:    79.800,- Kč  

Celkem včetně DPH   459.800,- Kč  

4.2. Rozpis ceny: 

4.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.2.1 

 300 000,- Kč bez DPH, 
 63.000,- Kč (21% DPH),  
 363.000,- Kč vč. DPH 

 
4.2.2. Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.2.3 

 80.000,- Kč bez DPH,  
 16.800,-  Kč (21% DPH),  
 96.800,-  Kč vč. DPH 

Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného 
plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.3. V ceně je zahrnuto: 

4.3.1. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr 
dodavatele stavby dle článku 2.2.1. v tištěné formě a 2x v digitální formě z toho 1x ve formátu 
pdf. a 1x v editovatelném formátu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma 
projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.4. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace 
s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických 
prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky 
variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

4.5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 
a provedením) díla dle této smlouvy, vyjma správního poplatku stavebnímu úřadu za vydání 
společného povolení stavby. 

4.6. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek 
uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 



 
Číslo smlouvy: SD/2024/0174/150 

 

6 
 

uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli 
daňový doklad (dále jen fakturu).  

5.3. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí příslušné projektové 
dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem 
objednatele (faktura k úhradě AD). Výkon AD bude ukončen po ukončení stavby (kolaudace). 

5.4. Výkon AD dle odst. 2.2.6. bude fakturován po kolaudaci stavby. Součástí faktury musí být 
soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD 
za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS.  

5.5. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 
objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání. 

5.6. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.  

5.7. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, 
tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu 
o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků.  

5.8. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a 
nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků, obsahuje nesprávné cenové 
údaje nebo neobsahuje přílohy. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta 
splatnosti dle odst. 5.55. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí 
projektové dokumentace, protokol o ukončení IČ, nebo protokol o ukončení AD podepsaný 
oprávněným zástupcem objednatele. 

5.9. Zhotovitel prohlašuje, že: 

5.9.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

5.9.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 
na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

5.9.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
5.9.4. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí Městský úřad daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně. 
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6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 
a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této 
smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů 
a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání 
s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. 
stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant 
odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

6.3. projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 
výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci; 

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět 
projektovou činnost ve výstavbě;  

7. PŘEDÁNÍ DÍLA A VLASTNICKÁ PRÁVA 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků. 

7.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

7.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí díla“ vyhotovený zhotovitelem, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož 
jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. 

7.4. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění 
vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly 
v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. 

7.5. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na 
díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě 
Protokolu o předání a převzetí díla. 

7.6. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné 
nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen 
tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 

7.7. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, 
dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho 
dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, 
a to jakýmkoli způsobem a v bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti 
s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva 
k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.).  
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7.8. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem 
způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, 
množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. 
Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává 
k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele 
podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná. 

7.9. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

7.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 
dokumentace a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové 
dokumentace. 

7.11. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

8.1. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se bude považovat nerespektování 
požadavků objednatele, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy nebo ČSN a EN. 

8.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 30 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně 
z důvodů na straně Zhotovitele. Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí 
zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací. 

8.3. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, 
která by mu odstoupením od smlouvy vznikla. 

8.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za porušení 
povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

8.5. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

9. ZÁRUKA A VADY DÍLA 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli, vlastnosti, 
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, 
popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní 
a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla. 

9.3. Záruční doba na dílo je 24 měsíců. 
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9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v projektové 
dokumentaci pro výběr dodavatele, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem 
projektové dokumentace; 

9.5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby stavby. Oznámení vady musí být 
zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. 
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

9.6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky stavby bezplatné 
odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava 
díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve 
lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek. 

10. SMLUVNÍ SANKCE 

10.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu za prodlení s předáním díla (mimo výkon inženýrské činnosti) nebo jeho části 
dle čl. 2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH 
za každý započatý kalendářní den prodlení. 

10.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných 
vad díla ve výši 5000,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

10.3. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty zvýšených investičních nákladů 
při realizaci stavby, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí 
zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele. 

10.4. Výše pokuty je stanovena na částku 1 000,00 Kč za každých 10 000,00 Kč vč. DPH, o které 
bude navýšena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové 
navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet dodavatele 
stavebních prací. 

10.5. V případě nedodržení povinností autorského dozoru uvedených v čl. 2.2.6 této smlouvy, 
je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč za každý 
jednotlivý případ 

10.6. Splatnost smluvních pokut se sjednává okamžikem doručení jejich vyúčtování. 

10.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 

 

11. POJIŠTĚNÍ  

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností u MARSH, s.r.o., s limitem pojistného plnění 
10.000.000,- Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel 
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se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1.  Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními         
stranami, bude projednán u českých soudů podle českého práva. 

12.2.  Smluvní strany se dohodly, že Město Hodonín v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádném 
uveřejnění do registru smluv. 

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. 

12.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu 
s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že 
dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat 
objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

12.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

12.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy: 
Příloha č. 1  - Plná moc objednatele zhotoviteli k zajištění úkonů v rámci plnění této smlouvy 
 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  

Rozhodnuto orgánem města:  Radou města Hodonín 
Datum a číslo jednací:   20.8.2024 č.u. 3027 

 
V Hodoníně dne:      V ……………. dne ………………. 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 

 
………………………………………   ……………………………………… 
Libor Střecha      Ing. Arch. David Šrom 
starosta města      jednatel 
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