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SMLOUVA O DÍLO 

č. SMLD/2025/0009/ORI 
dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel 

název: Město Bystřice pod Hostýnem 

sídlo: Masarykovo náměstí 137 

 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

IČ:     00287113 

DIČ:     CZ00287113 

zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Rolinc, starosta města 

telefon, e-mail:    

zástupce ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik 

telefon, e-mail:    

bankovní spojení:    Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:     

 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

Zhotovitel 

název: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 

zapsaný v Obchodním rejstříku: KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2419 

 IČ: 25869523 

DIČ: CZ25869523 

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Štencl, člen představenstva 

telefon, e-mail:  

zástupce ve věcech technických: Ing. Svatopluk Novák 

telefon, e-mail:  

bankovní spojení: KB Olomouc 

číslo účtu:  

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Vymezení pojmů 

 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem. 

d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a 

služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

 

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení veřejné 

zakázky na stavební práce provedeného objednatelem. 

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení škody. 
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1.  PŘEDMĚT DÍLA 

Předmětem díla je dodávka materiálu a provedení kompletních stavebních prací na akci: 
„Revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa“. Toto dílo je složeno 
z částí 1A, 1B, 1C a 1D (dále v textu jen „dílo“ nebo „část díla“) specifikovaných v níže uvedených 
projektových dokumentacích:  

Dílo 1A – „Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa“ 
bude celé realizováno v roce 2025. Podrobně je dílo 1A specifikováno prováděcí projektovou 
dokumentací „Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí – 2. etapa“ zpracovanou společností 
S-projekt plus, a. s., tř. Tomáše Bati 5267, 762 73 Zlín, IČ: 60734485; 

Dílo 1B – „Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem plochy kolem 
kostela“ bude celé realizováno v roce 2026. Podrobně je dílo 1B specifikováno prováděcí 
projektovou dokumentací „Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem 
plochy kolem kostela“ zpracovanou společností S-projekt plus, a. s., tř. Tomáše Bati 5267, 762 73 
Zlín, IČ: 60734485; 

Dílo 1C – „Hospodaření se srážkovými vodami na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem“ 
bude realizováno v roce 2025 a 2026. Podrobně je dílo 1C specifikováno projektovou dokumentací 
„Hospodaření se srážkovými vodami na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem“ zpracovanou 
společností AQUADROP, s. r. o., Sazovice 9, 763 01 Sazovice, IČ: 07419023; 

Dílo 1D – „Obnova veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem“ bude realizováno v roce 2025. 
Podrobně je dílo 1D specifikováno projektovou dokumentací „Oprava veřejného osvětlení na 
Masarykově náměstí – úsek ul. 6. května – ul. Obchodní“ – část 2. rekonstrukce VO na náměstí, 
zpracovanou Ing. Petrem Jurákem, Bílany 13, 767 01 Kroměříž, IČ: 05769990; 

(Projektové dokumentace k výše uvedených jednotlivých částí díla dále společně jen jako 
„projektová dokumentace“). 

Podrobně je dílo specifikováno i výkazy výměr a položkovými rozpočty předloženými objednateli 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Položkové rozpočty jsou součástí 
smlouvy jako příloha č. 1. 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně 
a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo (nebo jeho část) specifikované 
v této smlouvě a objednatel se zavazuje za provedené dílo (nebo jeho část) zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo (nebo jeho část), které 
funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (nebo jeho část) v souladu s těmito dokumenty, dle 
určené priority: 

a) projektovou dokumentací; 
b) stanovisky dotčených orgánů; 
c) ustanoveními této smlouvy; 
d) platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky (včetně obecně 

uznávaných technických norem a standardů);  
e) jakýmikoliv jinými dalšími instrukcemi a pokyny, které zhotovitel obdrží od objednatele;  

1.4. Zhotovitel se současně zavazuje provést dílo v souladu se stavebním povolením č.j. MUBPH 
26715/2023 ze dne 13.11.2023, vydaným Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, 
odborem stavebním a životního prostředí.; rozhodnutím č.j. MUBPH 7192/2024 ze dne 
26.03.2024 a Rozhodnutím Oprava zřejmých nesprávností čj. MUBPH 7696/2024 ze dne 
03.04.2024 vydanými Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, odborem stavebním a 
životního prostředí. 
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Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy převzetí veškerých potřebných a příslušných 
dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovými dokumentacemi jako odborně způsobilý 
seznámil a prohlašuje, že dílo (nebo jeho část) lze podle těchto projektových dokumentací provést 
tak, aby sloužilo svému účelu.  
Za správnost a úplnost předaných příslušných dokumentací nese odpovědnost objednatel. 

2. SPECIFIKACE DÍLA 

2.1. Dílo (nebo jeho část) bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto 
smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků 
sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Realizace díla 
(nebo jeho části) bude provedena dle časového harmonogramu, který předá zhotovitel 
objednateli nejpozději při předání staveniště a který musí být odsouhlasen objednatelem.  

2.2. Provedením díla (nebo jeho části) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, 
konstrukcí, strojů, služeb a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné, což je zejména: 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

 koordinační a kompletační činnosti celého díla, 

 zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
zhotovitel se připojí na potřebné zdroje energií a vody prostřednictvím odběrných zařízení 
s vlastními odpočtovými měřidly a veškerou spotřebu energií a vody je povinen uhradit, 
pro provoz staveniště vypracuje zhotovitel provozní řád,  

 zajištění vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem, 

 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

 oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími 
a vyjádřeními (např. správcům sítí, apod.), 

 zajištění a provedení nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
díla, 

 zajištění důsledného oddělení stavební činnosti od ostatního dopravního provozu, 

 zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

 zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,  

 provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou, 

 opatření staveniště výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob, 

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

 provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně 
a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 

 zajištění omezení prašnosti při bouracích a demoličních pracích, 

 zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě) 
a dalších dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů díla, 

 odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy a současně 
za splnění podmínky, že minimálně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního 
odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném 
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rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi v rámci díla je připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při 
nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s 
odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem, přičemž k 
prokázání těchto povinností budou předloženy příslušné doklady (např. vážní lístky, 
předávací protokoly, faktury za uložení odpadu), 

 uvedení všech povrchů a pozemků způsobené poškozením zhotovitelem během 
stavebních prací do původního stavu (komunikace, chodníky, oplocení, apod.), nebo do 
stavu dle podmínek stavebního povolení, netýká se zemních prací a úprav povrchů 
komunikací prováděných investorem,  

 splnění podmínek pro montáž technologie a zařízení (stavební připravenost), 

 zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

 zajištění předání fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu 
provádění stavebních prací a po dokončení stavby na USB flash disku/CD, 

 provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 
škod na nich, 

 geodetické zaměření skutečného provedení celého díla, 

 veškerá jednání, práce, dodávky, objednávky a poplatky související s propojením nových 
vedení na stávající rozvody inženýrských sítí, a to včetně vypracování technické 
dokumentace. 

2.3. Dokumentace stavu skutečného provedení díla bude provedena samostatně pro dílo 1A, 1B, 
1C a 1D, podle následujících zásad, které platí pro všechny dokumentace: 

 do projektových dokumentací budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla, 

 každý výkres (v tištěné formě) dokumentace stavu skutečného provedení díla bude 
opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace stavu skutečného provedení 
díla, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

 u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním 
úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko nebo případně na 
doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující 
autoritou. 

Dokumentaci stavu skutečného provedení díla zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné formě 
a 1x v elektronické formě ve formátu „PDF“. 

2.4. Dílo (nebo jeho část) bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto 
smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a 
doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při 
zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací 
odsouhlasenou a převzatou objednatelem.  

2.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

3. TERMÍNY PLNĚNÍ DÍLA 

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo (nebo jeho část) řádně provést, ukončit a předat ve lhůtách 
sjednaných touto smlouvou a v souladu s harmonogramem stavebních prací. 

3.2. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu 
smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a zavazuje se zahájit provádění díla do 10 
kalendářních dnů ode dne předání staveniště. 

3.3. Termín pro dokončení prací a předání a převzetí díla objednateli je stanoven na den: 
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 30.11.2025 pro dílo 1A 

 30.06.2026 pro dílo 1B. 

 30.06.2026 pro dílo 1C 

 30.11.2025 pro dílo 1D. 

3.4. Staveniště pro celou akci bude předáno a převzato společně. O předání staveniště 
objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán zápis, který bude datován a 
podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu oprávněnou.  

3.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (nebo jeho část) jeho řádným dokončením 
a protokolárním předáním předmětu díla (jeho části) objednateli. Termín předání a převzetí 
stavby (díla nebo jeho části) se sjednává shodně s termínem dokončení prací zhotovitelem. 
Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude 
bez vad a nedodělků bránících samy o sobě nebo ve spojení s jinými užívání díla. 

3.6. Zdrží-li se provádění díla (nebo jeho částí) v důsledku překážek výlučně na straně 
objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o 
dobu, o kterou bylo provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové 
překážky je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně ústně i písemně oznámit 
objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku.  

3.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné 
splnění povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví 
zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného 
odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost 
vztahuje. 

3.8. Smluvní strany se dohodly, že dílo (nebo jeho část) bude provedeno dle ujednání této 
smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité 
materiály a terénní úpravy. 

3.9. Realizace díla bude provedena dle časového harmonogramu v týdenní podrobnosti, který 
předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání staveniště a bude následně odsouhlasen 
oběma smluvními stranami. Časový harmonogram bude splňovat veškeré podmínky 
stanovené v této smlouvě a musí být navržen tak, aby byly v rámci realizace veřejné zakázky 
zachovány stavebně technické, montážní a technologické postupy a lhůty a byly dodrženy 
hygienické a požární předpisy a předpisy upravující bezpečnost a zdraví osob při práci na 
staveništi. Jeho změna je možná pouze na základě písemného odsouhlasení ze strany 
objednatele. Změnou časového harmonogramu nemůže dojít k úpravě termínů dokončení a 
předání díla.  

4.  MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA 

4.1. Stavba se nachází v zastavěném území města Bystřice pod Hostýnem. Místem stavby je 
východní část Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem, parc. č. 2879/35, 2915/1, 
2915/32, st. 215, st. 210, st. 214, 48, vše k. ú. Bystřice pod Hostýnem, Zlínský kraj. Všechny 
pozemky dotčené stavbou jsou veřejně přístupné. 

5.  CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo (nebo jeho část): 

Část díla 1A: 

Rok 2025 

Cena díla bez DPH  14 824 278,25 Kč 
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DPH 21 %    3 113 098,43 Kč 
Cena díla včetně DPH ve výši 17 937 376,68 Kč 

Část díla 1B: 

Rok 2026 

Cena díla bez DPH  7 289 622,95 Kč 
DPH 21 %  1 530 820,82 Kč 
Cena díla včetně DPH ve výši  8 820 443,77 Kč 

Část díla 1C: 

Rok 2025 

Cena díla bez DPH   3 011 312,95 Kč 
DPH 21 %      632 375,72 Kč 
Cena díla včetně DPH ve výši   3 643 688,67 Kč 

Rok 2026 

Cena díla bez DPH   1 442 980,36 Kč 
DPH 21 %      303 025,88 Kč 
Cena díla včetně DPH ve výši   1 746 006,24 Kč 

Část díla 1D: 

Rok 2025 

Cena díla bez DPH  1 321 566,49 Kč 
  DPH 21 %     277 528,96 Kč 
Cena díla včetně DPH ve výši  1 599 095,45 Kč 

Cena celkem: 

 Cena díla bez DPH       27 889 761,00 Kč 
DPH 21 %          5 856 849,81Kč 
Cena díla včetně DPH ve výši   33 746 610,81 Kč 
(dále též „cena díla“) 

5.2. Cena díla (nebo jeho část) je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná 
pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto 
smlouvou. Změna sjednané ceny je možná pouze po podpisu smlouvy a před termínem 
dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat 
i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové 
dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění.  
Cena díla (nebo jeho část) je stanovena na základě projektové dokumentace, vč. výkazů 
výměr pro provedení díla předané objednatelem zhotoviteli. Cena díla (nebo jeho část) 
obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy, 
včetně vedlejších nákladů s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatních nákladů 
souvisejících s plněním zadávacích podmínek. Cena díla (nebo jeho část) je platná po celou 
dobu provádění a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému provedení, 
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předání, kolaudaci a užívání díla (nebo jeho části). Zhotovitel zaručuje úplnost a 
bezchybnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností.  

5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla (nebo jeho částí) poskytována jakákoli 
plnění před zahájením provádění díla.  

5.4. Město Bystřice pod Hostýnem bude při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou 
k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této 
smlouvy o dílo objednatelem. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli. V případě 
nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky 
přenesené daňové povinnosti dle ust. §92e ZDPH za každý den prodlení. 

5.5. Cena části díla 1A, 1B, 1C a 1D bude zhotovitelem fakturována samostatně. Smluvní 
strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, na hrazení ceny za dílo (nebo jeho část) postupně na základě dílčích daňových 
dokladů (faktur), které budou vystavovány jedenkrát měsíčně nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnitelného zdanitelného plnění, kterým je vždy poslední den příslušného měsíce, a to 
dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem 
schválených zjišťovacích protokolů a soupisu provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, pro ocenění 
dokončených částí díla. Bez soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem je 
daňový doklad (faktura) neúplný. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za 
příslušný ucelený celek pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném objednatelem a 
technickým dozorem.  

5.6. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny díla nebo jeho části bude financována 
částečně z dotace. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se splatností 30 dnů 
ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Mimo tyto údaje je povinen ve 
faktuře u díla 1A uvést dále číslo smlouvy objednatele, název stavby (Revitalizace 
Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa) a název projektu („Úprava 
zpevněných ploch Masarykova náměstí – 2. etapa“), registrační číslo projektu 

CZ.06.02.02/00/22_063/0003984 a číslo účtu zhotovitele. U faktur dalších částí díla (1B, 

1C a 1D) uvede zhotovitel číslo smlouvy objednatele, název stavby (Revitalizace 
Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa), číslo účtu zhotovitele a na výzvu 
objednatele i případné další údaje. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné 
údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 
splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový 
daňový doklad – nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 
opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. 

5.7. Pro ocenění případných víceprací/méněprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té 
výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité 
k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu 
zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen z rozpočtové cenové soustavy použité 
pro nacenění smluvního rozpočtu s aktuální cenovou úrovní. V případě nemožnosti užití 
v rozpočtu již použité cenové soustavy, lze akceptovat i užití jiné cenové soustavy ve svém 
aktuálním znění. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve 
smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy 
nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a 
technicky zdůvodněn. 

 Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby 
(obvyklý pojem: VRN – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se 
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použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo 
jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši ceny.  

 Veškeré vícepráce/méněpráce, případně jiné změny této smlouvy, musí být provedeny 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejném zadávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 Za vícepráce/méněpráce jsou zejména práce kdy: 
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (nebo jeho části); 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (nebo jeho části); 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel 
je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla (nebo jeho části); 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.8. Právo na provedení víceprací a jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného 
dodatku ke smlouvě. 

5.9. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce je zhotovitel povinen bezodkladně předat 
objednateli změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavby. Nedílnou součástí 
tohoto změnového listu bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek 
v souladu s touto smlouvou.   

5.10. Zhotovitel souhlasí s tím a zavazuje se, že nepostoupí anebo nezastaví jakékoli peněžní 
pohledávky za objednatelem vyplývající ze smlouvy (nebo jeho části) anebo s ní jakkoli 
související, do posledního dne jejich splatnosti na jakoukoli třetí osobu. Pokud by k tomu 
přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli neúčinné. 

5.11 Týká-li se změna závazku z této smlouvy části díla, na kterou mají být použity finanční 
prostředky poskytnuté objednateli formou dotace, je nezbytnou podmínkou pro takovou 
změnu závazku předložení návrhu dodatku, včetně příslušného změnového listu, 
poskytovateli dotace a jeho odsouhlasení poskytovatelem dotace. 

6. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci díla (nebo jeho části) za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 
povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických 
a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, 
pomoc a jinou součinnost. 

6.4. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na 
straně objednatele technický dozor a koordinátor BOZP na staveništi a na straně zhotovitele 
hlavní stavbyvedoucí, budou jmenovány v zápise o předání a převzetí staveniště. 
Koordinátora BOZP je povinen jmenovat objednatel. 

6.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky a umožnit výkon funkce 
technického dozoru stavebníka, výkon činnosti koordinátora BOZP, autorského dozoru 
projektanta, včetně dozoru nad částmi díla spočívajícími v sadové výsadbě a dalších 
vegetačních úprav, a archeologického dohledu objednatele. 
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6.6. Objednatel má povinnost k předání a převzetí díla (nebo jeho části) přizvat osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, jakož i osoby uvedené v odst. 6.5 této 
smlouvy. 

7. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla (nebo jeho částí), 
s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné parametry 
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro 
řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že před zahájením prací kontroloval technickou 
stránku dokumentace, podklady a pokyny, které obdržel od objednatele až do okamžiku 
uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla 
(nebo jeho částí) včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené 
podmínky a okolnosti jakož i ty skutečnosti, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý 
k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé 
a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy ani z nich nevyplývaly. 
Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí 
zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za 
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté 
součinnosti. 
Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné 
dokumentace. 

7. 2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele; 

b) vstup zhotovitele do likvidace; 
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 

která představuje běžný obchodní styk; 
d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či 

rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn; 
e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této smlouvy; 
f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na 

podnikání jiné osoby; 
g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 
souvisejících; a 

h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 
V případě porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

7.3. Objednatel je oprávněn: 
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění 

díla (nebo jeho částí) a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění 
závěrečného vyúčtování díla (nebo jeho části); smluvní strany jsou povinny vytvářet 
dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly; 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla (nebo jeho částí) 
stavební a technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních 
předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při 
provádění díla (nebo jeho částí) upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve 
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stavebním deníku; 

c)  v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla (nebo jeho 
částí) kontrolu dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora 
BOZP je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, 
je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na 
stavbě při provádění díla (nebo jeho částí) či třetích osob; 

d) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět v místě provádění díla nebo jeho částí 
archeologický dohled objednatele.  

8. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště vést stavební deník pro 
části díla 1A, 1B, 1C a 1D, a to pro každou samostatně, alespoň v jednom originále a 
dvou průpisech, případně elektronicky. Na stavbě bude stavební deník veden pouze 
zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací. 
Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době 
přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originály stavebních deníků předá zhotovitel při 
přejímacím řízení objednateli.  

8.2. Stavební deníky dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřený 
stavbyvedoucí. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebních deníků 
musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebních denících.  

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálů stavebních deníků. 
Stavební deníky musí být uloženy tak, aby byly vždy okamžitě k dispozici objednateli a 
orgánu státního stavebního dohledu. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebních deníků. 

8.5. Zápisy v denících nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé 
ze smluvních stran. 

9. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

9.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu stanoveném v článku 3, odst. 
3.2, této smlouvy. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude 
sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je 
vymezeno v článku 4, odst. 4. 1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního 
povolení a této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny dozoru bezpečnosti práce. 
V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady 
s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla (nebo jeho částí) na 
staveništi výhradní odpovědnost za: 
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a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště; 
c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za 
osazení případného dopravního značení; 

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

9.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné 
právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 
se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

9.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Platby za odběr energií či 
jiných služeb jsou zahrnuty v ceně díla (nebo jeho částech). 

9.6. V den předání a převzetí předmětu objednateli, tak jak je uveden shora, bude staveniště 
vyklizeno, odstraněno zařízení staveniště a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby 
včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni 
uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

9.7. Zhotovitel dále bere na vědomí, že stavební práce budou prováděny ve veřejném prostoru 
východní části bystřického náměstí, v blízkosti základní školy, školní jídelny, základní 
umělecké školy, kostela a budovy č.p. 132. V průběhu stavebních prací musí zhotovitel vždy 
zajistit přístup osob do přilehlých budov. Zhotovitel bude tedy povinen zajistit veškerá 
bezpečnostní opatření při zvýšeném pohybu osob na staveništi a v jeho blízkém okolí. 

10. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 
uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je 
povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky 
určené smlouvou. Dílo (nebo jeho část) bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 
Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími 
(jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Práce a 
dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

10.2. Pro dílo (nebo jeho část) použije zhotovitel jen materiály a výrobky odpovídající kvality, 
které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné 
údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání. 

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla (nebo jeho částí) průběžně prověřovat vhodnost 
projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle 
smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo (nebo jeho část) 
včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou 
v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to 
před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na 
nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za 
vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo (nebo jeho část) na své náklady do souladu 
s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá 
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v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, 
která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem 
je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se 
smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (nebo jeho část) svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo (nebo jeho část) provedl sám. Veškeré odborné práce musí 
vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo (nebo jeho části). 

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla (nebo jeho částí) tak, aby provádění díla 
(nebo jeho částí): 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla (nebo jeho částí) 
vymezeného v článku 4, odst. 1 této smlouvy, veřejných prostranství či jiných 
okolních dotčených pozemků či staveb; 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 
okolí výstavby; 

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 
bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla (nebo jeho částí) zabezpečí 
zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru Dopravní stavby 
nebo Městské inženýrství ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí 
stavební deník před zahájením prací na provedení díla (nebo jeho části) a po 
dokončení díla (nebo jeho části) otiskem svého autorizačního razítka a připojením 
vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které 
nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede 
poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.  

10.6. Zhotovitel se zavazuje dílo (nebo jeho část) provádět prostřednictvím kvalifikovaných a 
k příslušným činnostem odborně způsobilých osob, které deklaroval ve své nabídce 
v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. Jedná se o osoby na těchto odborných 
pozicích:  hlavní stavbyvedoucí, arborista a specialista na ostatní vegetační úpravy. 
Změna kterékoliv takové osoby je možná pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu objednatele, přičemž zhotovitel musí stejným způsobem a v minimálně stejném 
rozsahu prokázat splnění všech podmínek pro danou osobu dle zadávací dokumentace. 

10.7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla (nebo jeho částí), a to po celou dobu provádění díla, tzn. do 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně nahradit. 

10.8. Zhotovitel je dále povinen: 
a) Po dobu provádění díla (nebo jeho části) zajišťovat, spolu s technickým dozorem 

stavby, organizaci kontrolních dnů, a to v rozsahu alespoň 1x za týden. 
d) Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=40084&nr=360%7E2F1992&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=40084&nr=360%7E2F1992&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=40084&nr=360%7E2F1992&rpp=15#local-content
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10.9 Zhotovitel je povinen: 
a) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla 1A 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, CRR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního 
orgánu, Platebního orgánu a příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy); 

b) vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost; 

c) uchovávat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací díla minimálně do 
konce roku 2036; 

d) umožnit objednateli po dobu realizace díla 1A umístění dočasného billboardu, kde bude 
uveden název projektu, hlavní cíl projektu a logolink – znak EU s povinným textem a 
logem MMR, pro splnění povinné publicity. Dočasný billboard bude do 3 měsíců po 
ukončení realizace díla 1A nahrazen trvalou pamětní deskou. 

10.10. Povinnosti zhotovitele související s prováděním díla (nebo jeho částí): 
- Na komunikacích je zakázáno skladovat jakýkoliv materiál, výkopky a materiál pro zásyp, 

tyto materiály musí být skladovány na mezideponii.  

- Zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních 
objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám, v opačném případě plně 
odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, 
objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být 
prováděním díla (nebo jeho částí) dotčeny.  

- Zhotovitel je povinen oznámit dotčeným podnikatelským i soukromým subjektům všechny 
okolnosti a skutečnosti mající vliv na dopravní a jiná omezení po dobu výstavby, a to 
písemně 10 dní před počátkem veškerých těchto omezení. 

- Zhotovitel je povinen zabezpečit přes staveniště bezpečný průjezd vozů rychlé lékařské 
pomoci, požární ochrany a policie. 

- Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do stavebního díla (nebo jeho částí), 
budou nové a nepoužité a všechny dodané materiály musí být schválené pro použití ve 
stavebnictví. 

- V případě potřeby před uvedením díla (nebo jeho části) do provozu prokáže zhotovitel jeho 
funkčnost individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení. 

- S ohledem k vlivu stavby na uživatelské podmínky veřejnosti, dohodly se smluvní strany, že 
zhotovitel bude provádět dílo v zásadě nepřetržitě v pracovní dny v době od 07:00 hodin do 
19:00 hodin a pokud využije k realizaci díla i soboty, pak v době od 07:00 hodin do 16:00 
hodin. Jakékoliv přerušení prací musí být odsouhlasené objednatelem. 

10.11 V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace pomocí 
poddodavatele, je změna tohoto poddodavatele možná pouze ve výjimečných případech se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

10.12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 
náklad. Výzvu je zhotovitel povinen učinit písemně minimálně tři dny před zakrytím. Pokud se 
objednatel nedostaví do této lhůty, je zhotovitel oprávněn výše uvedené práce po 
předcházejícím písemném upozornění objednatele zakrýt a pokračovat v dalších pracích. 

10.13. Zhotovitel je povinen, pokud není osobou oprávněnou k likvidaci odpadu, mít uzavřenou 
smlouvu s fyzickou nebo právnickou osobou oprávněnou k likvidaci odpadu, a to na odpad 
vzniklý při stavebních (demoličních) prací v rámci díla (nebo je částí), který sám nezpracuje 
dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Tuto smlouvu je povinen 
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zhotovitel předložit objednateli nejpozději v den předání a převzetí staveniště a kdykoliv na 
vyžádání objednatele v průběhu trvání smlouvy. 

10.14. Před zahájením pokládky dlažby je zhotovitel povinen nechat si fyzický vzorek kladení 
odsouhlasit zástupcem objednatele, vydlážděná plocha k odsouhlasení bude činit maximálně 
2 m2. Teprve po odsouhlasení může zhotovitel zahájit kladení dlažby. 

10.15. Zhotovitel je povinen umožnit práce archeologickému dohledu. Jestliže zhotovitel narazí při 
provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce v nezbytném rozsahu v 
dotčeném prostoru a bez zbytečného odkladu informovat písemně objednatele a oprávněné 
orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Přerušení 
prací v důsledku archeologického dohledu v celkovém rozsahu do 10 dní nemá vliv na 
termíny dokončení a předání díla uvedené v odst. 3.3. této smlouvy. V případě přerušení 
prací přesahujících 10 kalendářních dnů se termín dokončení příslušné části díla posouvá o 
tolik dní, o kolik přerušení prací přesáhlo 10 kalendářních dnů. Taková změna bude zapsána 
ve stavebním deníku a nebude vyžadovat uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. 

11. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZKOUŠKY DÍLA 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného 
stavebního povolení na provedení díla této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality 
provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou praxí.  
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo (1A, 1B, 1C a 1D) v délce 60 měsíců. 
Počátek běhu záruční doby se stanovuje na den následující po předání a převzetí příslušné 
části díla. Na každou část díla tedy poběží záruční doba samostatně. 

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11. odst. 11.1. této smlouvy 
vady díla (nebo jeho části) u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být 
popsána vada díla (nebo jeho části), nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen 
nárok objednatele z vady díla (nebo jeho části), případně požadavek na způsob odstranění 
vad díla (nebo jeho části), a to včetně termínu pro odstranění vad díla (nebo jeho části) 
zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto 
volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky 
možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho 
části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, 
a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.  

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto 
náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí 
nového plnění objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla (nebo jeho částí) se 
prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po 
dobu od nahlášení vady díla (nebo jeho části) objednatelem zhotoviteli až do řádného 
odstranění vady díla (nebo jeho části) zhotovitelem neběží záruční lhůta s tím, že doba 
přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den. 

11.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

11.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
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12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

12.1. Dílo je považováno za ukončené dnem písemného předání a převzetí díla (části díla) 
objednatelem bez vad a nedodělků. Zorganizovat předání a převzetí díla je povinností 
zhotovitele. 

12.2. Zhotovitel je povinen předat dílo v termínu a způsobem sjednaným touto smlouvou. 
K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu (jehož součástí budou i příslušné dokumentace, pokud je 
to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, vyhotovení zajistí zhotovitel. 

 K předání a převzetí díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorský dozor projektanta či další osoby vykonávající dohled nad 
prováděním díla dle této smlouvy. 

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla, prohlášení o převzetí díla nebo nepřevzetí 
díla a soupis vad a nedodělků. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden 
obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má 
právní sílu originálu. 

12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo (část díla), skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje 
zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 

Jedná se především o: 

 dokumentaci skutečného provedení díla (samostatné pro části díla 1A, 1B, 1C a 1D), 

 doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními předpisy, 

 doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků, 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

 revizní zprávy zařízení kompletovaných do díla (nebo jeho části) 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy, 

 stanoviska vlastníků veřejné a technické infrastruktury, 

 geodetické zaměření skutečného provedení celého díla, 

 stavební deník (případně deníky), 

 zápis o odevzdání a převzetí díla, 

 doklady o nakládání s odpady ze stavby, tj. předání stavebních odpadů oprávněné 
osobě k jejich využití nebo odstranění. 

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů 
nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo (část díla) za řádně ukončené. 

12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení díla musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy 
a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou 
dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu. 

12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 
které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této 
smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 
projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud 
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objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění 
analogicky dle tohoto článku smlouvy.  

12.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci 
úhrady těchto nákladů.  

13. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA 

13.1. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínech dle této smlouvy o dílo je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla 
bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním 
díla delším než 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli navíc další smluvní pokutu ve výši 
dalšího 1 % z příslušné části díla za šestnáctý a každý další i započatý den takového prodlení. 
Prodlení zhotovitele delší než 15 dnů proti termínu předání a převzetí příslušné části díla se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 

13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu uvedenou v protokole 
o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy 
sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení, a to pro každou neodstraněnou vadu zvlášť. 

 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční 
lhůtě je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 
1.000,-Kč za každý den prodlení, a to pro každou neodstraněnou vadu zvlášť.  

 V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla (nebo jeho části), hrozí škoda 
velkého rozsahu (havárie) sjednává se smluvní pokuta 10.000,-Kč za každou takovou 
neodstraněnou vadu a za každý den prodlení.  

13.3. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny 
plochy v souladu s projektovými dokumentacemi tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05 % za 
každý den prodlení, nejvýše však 50.000,-Kč/den. 

13.4. Pro případ porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000.-Kč za každé takové porušení. 

13.5. Pro případ prodlení s úhradou faktury objednatelem je stanoven úrok z prodlení ve výši 
0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. Pro případ pochybností se za den doručení považuje 3. den po 
prokazatelném odeslání výzvy druhé smluvní straně. 

13.7 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v odst. 10.6 této smlouvy, má objednatel 
právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. 

13.7. Nárok objednatele na náhradu škody zůstává vznikem nároku na zaplacení smluvních pokut 
dle této smlouvy v celém rozsahu nedotčen. 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva 
a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních 
ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
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ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy.  

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě 
jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla (nebo jeho části), ve 
vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než 
patnáct kalendářních dnů; 

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na 
provedení díla (nebo jeho části) a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle 
článku 18, odst. 18.7. této smlouvy; 

c) zhotovitel provádí dílo (nebo jeho část) v prokazatelně nízké kvalitě; 
d) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 10 této smlouvy; 
e) zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady či 

nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným 
prováděním díla (nebo jeho části), a to během lhůty stanovené objednatelem; 

f) zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové 
porušení nenapraví během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení 
objednatele o takovém porušení; 

g) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7, odst. 7.2 této smlouvy 
anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení 
zhotovitele dle článku 7, odst. 7.1 této smlouvy; 

h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu. 

14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci 
veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy.  
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

 součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla (nebo jeho části) dle 
této smlouvy; 

 ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla (nebo jeho části) účelně opatřil a které se 
staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých 
věcí bude stanovena v souladu se smlouvou, kdy za základ výpočtu budou brány 
jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k úhradě.  

15. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla (nebo jeho části) 
objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné 
nebezpečí na: 

a) díle (nebo jeho části) a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných 
a jiných částech; 

b) plochách, případně objektech, umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či 
pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného 
předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude 
v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla (nebo jeho části) objednateli, 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených 
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k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či 
příslušenstvím díla a které jsou či byli použity k provedení díla (nebo jeho části), kterými jsou 
zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru, 
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho 

části, 
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které sám opatřil za 
účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 
řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby 
jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností 
v souvislosti s plněním této smlouvy. 

15.4. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla (nebo jeho části), zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel 
zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného 
předání díla (nebo jeho části), s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

16. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla. 

16.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku vystavenou bankovním ústavem ČR za řádné 
provedení díla ve výši 1.000.000 Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky 
musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění 
díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli 
vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. 

16.2. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli v originále listiny do 
deseti dnů ode dne podpisu smlouvy. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši 
a ve sjednané lhůtě nepředloží, je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
za nesplnění této povinnosti ve výši 100.000 Kč. 

16.3. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli předána (uvolněna) po úplném 
dokončení a předání díla. 

Zajištění závazků zhotovitele po předání díla objednateli. 

16.4. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá 
objednateli další bankovní záruku vystavenou bankovním ústavem ČR ve výši 300.000 Kč 
platnou po celou dobu záruční lhůty na stavební práce. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel 
neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy 
objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu. 

16.5. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli v originále listiny 
nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní 
záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a 
objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti ve výši 50.000 Kč. 

16.6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
není zhotovitel po dobu prvních dvou let ode dne předání díla oprávněn snížit, teprve po 
uplynutí druhého roku ode dne předání může zhotovitel bankovní záruku ze záruční doby 
snížit o 1/5 její hodnoty. Bankovní záruka k zajištění závazků zhotovitele vyplývajících 
z poskytnuté záruky za jakost bude zhotoviteli zcela předána (uvolněna) po uplynutí záruční 
doby. 
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17. POJIŠTĚNÍ 

17.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobených 
jeho činností třetím osobám, včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 
nejméně 20.000.000 Kč. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

17.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro 
něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 17.1 této smlouvy po celou dobu plnění 
díla (do okamžiku předání jeho poslední části). V případě zániku pojistné smlouvy uzavře 
zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu. 

17.3. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění odpovědnosti 
poddodavatelů za způsobní škody v rozsahu jejich poddodávky. 

17.4. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech 
nastalých v souvislosti s touto smlouvou. 

18. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu smlouvy postupovat v souladu se zásadami 
společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání 
kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v 
oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zhotovitel se při 
plnění předmětu smlouvy zavazuje zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a 
odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění předmětu 
smlouvy podílejí. Zhotovitel je povinen zajistit splnění těchto požadavků i u svých 
poddodavatelů. 

Zhotovitel se zejména zavazuje:  

a) neuplatňovat ani nepodporovat dětskou práci, nucenou práci, jakoukoli formu diskriminace 
v pracovněprávních vztazích nebo disciplinárních praktik, které by byly v rozporu s platnými 
právními předpisy České republiky,  

b) dodržovat platné právní předpisy v oblasti pracovní doby a odměňování zaměstnanců, 

c) v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce, 

d) respektovat právo zaměstnanců na svobodné sdružování a kolektivní vyjednávání a vést v 
rámci možnosti takové záznamy, kterým může výše uvedené závazky prokázat a požadovat 
v rozsahu svého vlivu tytéž závazky od svých dodavatelů, dále pak předávat objednateli 
informace relevantní z hlediska výše uvedených závazků a umožnit objednateli provádění 
monitorovací činností za účelem ověření dodržování výše uvedených závazků, 

f) v případě zjištění neshod vůči plnění výše uvedeným závazkům identifikovat příčinu 
problému a neprodleně zajistit opatření k nápravě a preventivní opatření. 

18.2. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy 
na jedné listině. 

18.4. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy 
tvoří nedílnou součást smlouvy. 

18.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně 
a místně příslušnými orgány České republiky. 
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18.6. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě 
neupravené, se řídí novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 

18.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě neplnění podmínek této smlouvy 
objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany 
objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto 
prací. 

18.8. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a prohlašuje, že není slabší stranou 
tohoto smluvního vztahu ve smyslu zákona 89/2012 Sb. 

18.9. Objednateli je na realizaci díla 1A přislíbena dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu, v rámci Priority Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva. Zhotovitel 
se zavazuje uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související 
s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení díla, nejméně však 
do konce roku 2036. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo 
zmocněncům Ministerstva pro místní rozvoj, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva 
financí ČR, auditního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s dílem, stejně jako vstup do 
objektů a na pozemky dotčené realizací projektu. Zhotovitel s tímto postupem vyslovuje pod 
podpisem této smlouvy svůj souhlas. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu 
uzavřít a účinnosti dnem jejího zveřejnění dle příslušných právních předpisů. 

19.2. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotovena ve třech 
rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

19.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 
zástupce. 

19.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv, a to včetně všech případných příloh 
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

Přílohy a nedílné součásti smlouvy o dílo: 

1. Oceněné položkové rozpočty 

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 05.02.2025,  
č. usnesení: 3/4/2025 
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V Bystřici pod Hostýnem, dne 24.02.2025 V Olomouci, dne 24.02.2025 
 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
Zdeněk Rolinc  Ing. Petr Štencl 
starosta  člen představenstva 


