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Smlouva o dílo:			„Areál autobusy Hranečník – Sklad 05 – Nová podlaha“
Číslo smlouvy objednatele:	DOD20242421
Číslo smlouvy zhotovitele:	(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)
Příloha č. 5 smlouvy o dílo – Požadavky a podmínky pro provádění díla v Areálu autobusy Hranečník.
I. Provoz v Areálu autobusy Hranečník
V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, budou při realizaci stavby dodrženy následující požadavky:
A. Není-li v uzavřené Smlouvě o dílo uvedeno jinak, tak po celou dobu realizace stavby musí být umožněn provoz autobusové dopravy v areálu, příjezd/přístup vozidel objednatele a umožněn v celém areálu pohyb osob (pěší) po předem stanovených přístupových komunikacích. Provoz autobusové dopravy má přednost před vozidly stavby.
Po celou dobu realizace stavby musí být umožněn vjezd a výjezd vozidel objednatele do ostatních objektů v areálu. 
B. Zhotovitel zpracuje Plán organizace výstavby, vč. situace organizace dopravy a pohybu osob v areálu, a návrhu dočasného dopravního značení po dobu realizace stavby. Dočasné dopravní značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby v Areálu autobusy Hranečník bude odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel bude Plán organizace dopravy průběžně aktualizovat s ohledem na postup a etapizaci prací.
C. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel seznámí objednatele s postupem prací dle aktualizovaného Harmonogramu díla a Plánu organizace výstavby. Zhotovitel bude dodržovat Základní požadavky k zajištění BOZP, v souladu s přílohou č. 4 SoD. V souladu s přílohou č. 4 SoD, bod II. b) zhotovitel a objednatel se vzájemně písemně seznámí s riziky.
D. Při předání a převzetí staveniště zástupce objednatele provede školení BOZP, požární ochrany, opatření v případě havárie, vč. uvedení telefonních čísel a kontaktních míst - všech zaměstnanců zhotovitele. Součástí školení bude i Dopravně provozní řád pro autobusové garáže Hranečník. Seznam všech proškolených zaměstnanců zhotovitele bude trvale uložen u zhotovitele, seznam osob bude aktualizován. V případě nástupu nových pracovníků má zhotovitel za povinnost zajistit u objednatele jejich proškolení. Školení zaměstnanců zhotovitele proběhne vždy před zahájením prací. Za provedení školení zaměstnanců zhotovitele je zodpovědný zhotovitel.
E. Před započetím svářečských prací (svařování, rozbrušování, prací s otevřeným ohněm, atd.), zhotovitel vyplní příkaz ke svařování, který bude podepsán zástupcem objednatele. Provádění svářečských prací bude zhotovitelem v předstihu oznámeno zástupci objednatele. Vyplněný příkaz bude uložen u zhotovitele, v místě prací. 
F. Zhotovitel zajistí, aby vozidla stavby vjíždějící na pozemní komunikaci (komunikace v Areálu autobusy Hranečník, příjezdová komunikace do Areálu autobusy Hranečník a přilehlé komunikace) byla předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci - v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění, § 23 Vjíždění na pozemní komunikaci, bod 3. 
V případě, že vozidla stavby vjíždějící na pozemní komunikaci (komunikace v Areálu autobusy Hranečník, příjezdová komunikace do Areálu autobusy Hranečník a přilehlé komunikace, ul. Počáteční) znečistí pozemní komunikaci, zhotovitel bez průtahů zajistí (denně a po celou dobu realizace stavby) odstranění znečištění a uvede pozemní komunikaci do původního stavu – v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, § 28 Sjízdnost dálnice, sjízdnost a schůdnost silnice a místní komunikace a její zabezpečení. 
Nestane-li se tak, je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu. Objednatel je v tomto případě oprávněn požadovat smluvní pokutu v souladu v bodem 9.8 smlouvy o dílo.
G. V případě, že vozidla stavby vjíždějící na pozemní komunikaci (komunikací v Areálu autobusy Hranečník, příjezdové komunikace do Areálu autobusy Hranečník a přilehlé komunikace, ul. Počáteční) poškodí pozemní komunikaci, která způsobí nebo může způsobit závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti anebo ohrozí bezpečnost silničního provozu, tuto skutečnost neprodleně ohlásí objednateli, a uhradí náklady spojené s odstraněním poškození a s uvedením pozemní komunikace nebo dráhy do původního stavu – v souladu s příslušnými zákony. 
Pokud závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace nelze neprodleně odstranit, je zhotovitel povinen místo alespoň provizorním způsobem neprodleně označit. 
II. Staveniště 
· Objednatel umožní zhotoviteli zřídit zařízení staveniště v Areálu autobusy Hranečník, místo bude určeno dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem při předání a převzetí staveniště. 
· Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
· Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
· Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
· Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajišťovat průběžný úklid staveniště (kontinuální udržování pořádku na staveništi).
· Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
· Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
III. [bookmark: _Toc325374885]Podmínky pro vstup a pohyb osob v Areálu autobusy Hranečník – zhotovitel, zaměstnanec zhotovitele 
· Vstup a pohyb zhotovitele, zaměstnanců zhotovitele v areálu objednatele se předpokládá zejména v pracovní dny v provozní době od 6.00 do 22.00 hod. Při požadavku prací v době od 14.00 do 22.00 hod. zajistí dozor pověřený pracovník objednatele.
· Mimo uvedenou provozní dobu je zaměstnancům zhotovitele vstup a pohyb v areálu objednatele zakázán s výjimkou zaměstnanců vykonávající svou pracovní činnost (tím se rozumí zaměstnanci zhotovitele služeb). 
· Zhotovitel předá objednateli seznam osob, které budou vstupovat na místa plnění za účelem plnění závazků z této smlouvy nejpozději do 48 hodin před předáním a převzetím staveniště. Seznam předá pověřené osobě objednatele ve věcech technických uvedené v této smlouvě. 
IV. Podmínky pro vjezd dopravních prostředků zhotovitele
· Zhotoviteli bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu objednatele povolen na základě platného Povolení vjezdu vydaného pověřeným technickým pracovníkem objednatele toto povolení bude předloženo při vjezdu do areálu a po dobu parkování v areále bude za čelním sklem automobilu na viditelném místě.
· Zhotovitel bude seznámen s „Dopravně provozním řádem pro autobusové garáže Hranečník“ a zhotovitel dále prokazatelně seznámí veškeré subdodavatele s tímto provozním řádem.
· Vjezd a pohyb zhotovitele v areálu objednatele na základě „dočasného průkazu“ nebo „Seznamu osob oprávněných ke vstupu“ je možný pouze v pracovní dny v provozní době od 6.00 hod. do 22.00 hodin.
· Zhotovitel předá objednateli seznam osob a služebních vozidel, která budou vjíždět na místa plnění za účelem závazků z této smlouvy, nejpozději do 72 hodin před předáním a převzetím staveniště. Seznam bude zaslán na emailovou adresu ………….  (POZN. Doplní objednatel).  

V. FOTODOKUMENTACE
A. Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací
· Bude sloužit jako součást pasportizace. 
· Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům objednatele na staveništi. 
· Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty.
B. Fotodokumentace průběhu stavby a k zakrývaným konstrukcím
· k sítím a přípojkám před záhozem / zakrytím,
· k dodržení předepsaných technologií,
· k dodržení bezpečnostních opatření,
· k prokázání zařízení staveniště,
· k prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
· k prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady, 
· k prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti apod.
C. Způsob zpracování fotodokumentace 
· Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace. 
· Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.
D. Užití fotodokumentace 
· Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran. 
E. Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli 
· Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x USB) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.
VI. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ
· Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
· Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů, pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
VII. ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)
· Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště ručí výhradně zhotovitel.  
· V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele.
· V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

Za objednatele 								Za zhotovitele:

V Ostravě dne								V ………….. dne 


………………………………..						…………………………………….
(POZN. Doplní objednatel)			podpis oprávněné osoby zhotovitele
	(POZN. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)
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