

Naše značka  
VZ 7/25

Vyřizuje/linka  
Mgr. Matušková/543171635

Místo odeslání/datum  
Brno 7. 4. 2025

**Zadávací řízení „Modernizace tramvajové trati Bohunická – Moravanské lány – Modřice, smyčka“  
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

Dobrý den,

zadavatel v rámci veřejné zakázky „**Modernizace tramvajové trati Bohunická – Moravanské lány – Modřice, smyčka**“ upřesňuje a doplňuje dílčí výkazy výměr obsažené v příloze č. 5 zadávací dokumentace „Výkazy výměr včetně rekapitulace“:

Výkaz výměr „SO 01, SO 02, SO 03, VRN VV Vídeňská 1 akt“

V souvislosti se souběhem realizace stavby s dalšími výlukami na tramvajové síti vyvolanými jinou stavební činností ve městě Brně je zadavatel nucen změnit organizaci dopravy. Z tohoto důvodu zadavatel v době výluky tramvajové trati do Modřic doplňuje do předmětného výkazu výměr položky související s umístěním povrchové úvratové zjednokolejňovací výhybky (včetně související úpravy trolejového vedení) v oblasti zastávky Bohunická.

Výkaz výměr „SO 03 TRAKČNÍ KABELY – TT Vídeňská 2 - VV akt“

Zadavatel v rámci interní kontroly zjistil nesoulad mezi výkresovou částí projektové dokumentace „Modernizace tramvajové tratě Vídeňská – úsek od zastávky Moravanské lány po smyčku Modřice“ a výkazem výměr u SO 03 TRAKČNÍ KABELY. Zadavatel tak poskytuje upravený výkaz výměr tak, aby odpovídal výkresové dokumentaci.

S pozdravem

Ing. Miloš Havránek  
předseda představenstva

Mgr. Bc. Marek Viskot  
člen představenstva

Přílohy dle textu