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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba:    Modernizace tramvajové tratě na ulici Vídeňská  

Úsek Bohunická – Moravanské lány  

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová 

dokumentace pro provedení stavby 

Druh stavby: Změna dokončené stavby – Stavební úprava 

Stavební objekt: SO01 – Tramvajová trať 

Správce trati a investor:  Dopravní podnik města Brna, akciová společnost  

Hlinky 151  

656 46 Brno  

http://www.dpmb.cz/  

IČ 255 08 881  

Zpracovatel zakázky:  PRODOZ road s.r.o. 

    Kounicova 38 

    602 00 Brno 

    IČ 269 57 914 

Subdodavatel dokumentace: Vysoké učení technické v Brně 

    Fakulta stavební 

    Ústav železničních konstrukcí a staveb 

    Veveří 331/95 

    602 00 Brno 

 IČ 002 16 305 

https://www.fce.vutbr.cz/ 

Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Říha 

    ČKAIT 1006774 – ID00 

Zpracovatelé dokumentace: Ing. Jan Valehrach 

 valehrach.j@fce.vutbr.cz 

    +420 541 147 339 

Ing. Erik Dušek 

 dusek.e@fce.vutbr.cz 

    +420 541 147 326 

    Ing. Tomáš Říha 

 riha.t@fce.vutbr.cz 

    +420 541 147 339 

Ing. Dana Hubáčková 

hubackova.d@vutbr.cz 

    +420 541 147 326 

Kraj:    Jihomoravský 

Obec s rozšířenou působností: Statutární město Brno 

Obecní úřad:  Městská část Brno – jih 

Katastrální území:  Horní Heršpice č. 612065, Dolní Heršpice č. 612111,  

Přízřenice č. 612 146 

Pověřený speciální stavební úřad: 

    Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc 

mailto:valehrach.j@fce.vutbr.cz
mailto:dusek.e@fce.vutbr.cz
mailto:riha.t@fce.vutbr.cz
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1.2 PRŮZKUMY A PODKLADY 

Při zpracovávání projektové dokumentace SO 01 byly využity následující podklady: 

1. Prohlídka stávajícího stavu řešeného úseku dne 29. června 2020 

2. Prohlídka stávajícího stavu řešeného úseku dne 22. června 2021 

3. Geodetické výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu tramvajové trati, 

vyhotoveno geodetickou kanceláří Ing. Radek Merta, Hviezdoslavova 55a, 627 00 Brno. 

Zaměření odpovídá stavu z 5. listopadu 2018 

4. Doměření stávajícího stavu tramvajové trati v návaznosti na změnu rozsahu stavby, 

vyhotoveno geodetickou kanceláří Ing. Radek Merta, Hviezdoslavova 55a, 627 00 Brno. 

Zaměření odpovídá stavu ze 14. července 2020 

5. Projektová dokumentace modernizace trati s názvem „Modernizace Tramvajové tratě 

Modřice, Ořechovská – Moravanské Lány“ z prosince 2004 

• Technická zpráva 

• Situace 

• Podélný profil pravé i levé koleje 

• Vzorový příčný řez 

• Soupis prací a výkaz výměr 

6. Projektová dokumentace úpravy tramvajové trati v souvislosti s rekonstrukcí mostních 

objektů s názvem „Silnice I/52 Brno – Rajhrad; číslo stavby 327 112 – 6122; Úprava tramvajové 

tratě“ z října 2005 

• Technická zpráva 

• Situace 

• Podélný profil 

• Příčné řezy 

7. Katastrální mapa a výpisy z katastru nemovitostí získané elektronicky na 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

8. Zákresy vedení inženýrských sítí od jejich jednotlivých správců, poskytnuté geodetickou 

kanceláří Ing. Radek Merta, Hviezdoslavova 55a, 627 00 Brno společně se zaměřením a 

doměřením 

9. Závěry z jednotlivých jednání 

1.3 KONCEPCE STAVBY 

1.3.1 Účel stavby 

Předmětem stavby je modernizace tramvajové trati na ulici Vídeňská v úseku mezi zastávkami 

Bohunická a Moravanské Lány, zahrnující modernizaci tramvajového svršku a spodku, odvodnění a 

částečnou modernizaci zastávek. 

Stávající stav 

Dvoukolejná tramvajová trať je v řešeném úseku vedena ve středu rychlostní komunikace, na 

samostatném zemním tělese. Obě koleje jsou vedeny směrově víceméně v přímé, výškově trať klesá 

ve směru staničení, tj. směrem ke smyčce v Modřicích. 

Tramvajový svršek je tvořen širokopatními kolejnicemi S49 s dvěma variantami pražců: 

upevnění typu K na dřevěných pražcích nebo upevnění pomocí rozponových podkladnic T8 na 

betonových pražcích VÚS – 62. V celém řešeném úseku je zapuštěné kolejového lože. Skladba 

pražcového podloží není známa. 

V řešeném úseku se nachází zastávka Ořechovská a zastávka Moravanské Lány, v které úsek 

končí. Nástupní ostrůvky v obou zastávkách prošly nedávnou rekonstrukcí. Nástupní hrana je z 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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prefabrikátů tvaru L, povrch je tvořen zámkovou dlažbou, která je v některých místech zvlněná, za 

deště se na ní vytváří kaluže. 

Mezi zastávkami se na trati nachází nakolejovací místo, které je tvořeno zásypem štěrkodrtí až 

po hlavu kolejnic, mezi kolejemi jsou navíc betonové přejezdové panely. 

Trať vykazuje známky poruch pražcového podloží, zejména díky nefunkčnímu nebo zcela 

chybějícímu odvodnění tramvajového spodku. V současné době je tak v úseku snížena traťová 

rychlost. Kolejové lože je silně znečištěné, místy zarostlé rozchodníky, často se na trati vyskytují 

blátivá místa. 

Navrhovaný stav 

V rámci modernizace bude v obou kolejích provedena kompletní výměna tramvajového 

svršku a zřízení nové konstrukce tramvajového spodku pomocí konstrukční vrstvy ze štěrkodrti a 

zlepšení zeminy zemní pláně vápnem. Také bude zřízeno nové odvodnění pomocí soustavy 

podélných trativodů a svodných potrubí. V navazujících úsecích bude provedena směrová a výšková 

úprava koleje. 

Nástupiště v zastávce Ořechovská směrem do centra bude kompletně modernizováno kvůli 

novému kabelovému vedení a trativodu, které povede pod nástupištěm. U zbylých dvou nástupišť 

bude povrch předlážděn tak, aby došlo k jeho vyrovnání. 

Nakolejovací místo bude osazeno novými betonovými přejezdovými panely, ty budou 

umístěny vně i dovnitř koleje. 

Detailní technický popis kompletního návrhu je popsán v kapitole 2. 

1.3.2 Přehled o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 

Obecně technické požadavky na výstavbu jsou stanoveny Vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 268/2009 Sb. Jejím předmětem je stanovení základních požadavků územně technického 

charakteru na všechny druhy staveb a stanovení základních požadavků stavebně technického 

charakteru na stavby, mimo jiného i na stavby drah a zařízení na dráze. 

Podmínky pro stavby drah, stavby na drahách a podmínky pro provozování drah jsou 

stanoveny zákonem č. 266/1994 Sb. (Zákon o drahách). Stavba bude realizována v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon). 

Technické požadavky na výstavbu pro stavby na dráze a na drahách stanovují i další následující 

dokumenty: 

• Vyhláška MD ČR č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 

určených technických zařízení) 

• Vyhláška MD ČR č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah v plném 

znění. 

• Vyhláška MD ČR č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah 

v platném znění 

• Vyhláška MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

• Technické kvalitativní podmínky stavebních drah v platném znění 

• Technické normy (ČSN, ČSN ISO, ČSN EN) – zejména uvedené v TKP. 

1.3.3 Návrh požadavků na postupné provádění stavby 

Stavba musí být provedena jako následná po zhotovení stavebních objektů SO 02 a SO 03. 

Bez jejich zhotovení by nebyla zajištěna dostatečná funkčnost odvodnění. Stavba musí být dále 

koordinována se stavbou kabelových tras dle samostatné projektové dokumentace zpracované 
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projekční kanceláří Puttner, s.r.o. – poloha kabelových tras je v projektové dokumentaci zakreslena 

na základě projektovaného stavu z července 2021. 

1.3.4 Návrh postupného uvádění stavby do provozu 

Všechny stavební práce budou provedeny ve výluce tramvajového provozu. Předání do 

trvalého užívání je podmíněno dokončením celého stavebního objektu. 

1.3.5 Požadavky stavby na zdroje 

Zásobování stavby elektrickou energií bude prováděno pomocí dieselových agregátů. 

Zásobování vodou bude zajištěno pomocí košových barelů. 

1.3.6 Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci 

Odvedení povrchové srážkové vody bude zajištěno podélným a příčným sklonem povrchů 

zpevněných ploch a také odvodňovacím systémem podélných trativodů v tramvajovém tělese. 

1.3.7 Napojení na dopravní systém 

Přístup na staveniště bude zajištěn z přiléhající rychlostní komunikace Vídeňská, a to přes 

nakolejovací místo, jehož modernizace je také předmětem této projektové dokumentace. Maximální 

tonáž staveništních vozidel není omezena.  

1.3.8 Rozsah náhradní výsadby a ozelenění 

V rámci stavebních prací nedojde k odstranění žádné stávající zeleně, proto se provádění 

náhradní výsadby neuvažuje. 

1.3.9 Bezpečnost práce 

Při realizaci stavby je zejména nutné zajistit prokazatelné seznámení všech zúčastněných osob 

s bezpečnostními předpisy, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Osoby pracující na určených technických zařízeních elektrických musí mít požadovanou 

kvalifikaci dle Vyhlášky MD ČR č. 100/1995 Sb. 

Z hlediska druhu prováděných stavebních prací se jedná zejména o dodržování a znalost 

následujících předpisů a vyhlášek: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., část pátá – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, hlava 

I – „Předcházení ohrožení života a zdraví při práci“ se zaměřením na § 102 odst. 

1 – „Přijímání opatření k předcházení rizikům“ v návaznosti na odst. 3 – 

„Povinnosti zaměstnavatele“; 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy; 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích; 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce na technických zařízeních; 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí; 
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• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a podobně; 

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky; 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při 

práci včetně souvisejících předpisů v oblasti BOZP; 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zaslání záznamu o úrazu - § 1-5 „Povinnosti zaměstnavatele“; 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v návaznosti na § 132 – 

„Opatření k prevenci rizik“; 

• Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. 

Zhotovitel zajistí dodržení uvedených předpisů pro podmínky dané stavby se zvláštním 

přihlédnutím k práci ve výškách a manipulaci s břemeny. Všichni pracovníci zhotovitele budou 

s předpisy prokazatelně seznámeni. 

1.3.10 Posouzení stavby z hlediska technických požadavků na užívání stavby osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Veřejně přístupné plochy, které musí být provedeny v souladu s Vyhláškou č. 389/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, budou v rámci 

modernizace řešeny stejně, jako ve stávajícím stavu a budou tedy nadále vyhovující. 

1.4 VÝKUPY POZEMKŮ A STAVEB NEBO JEJICH ČÁSTÍ 

Při stavbě nedojde k nutnosti trvalých záborů pozemků vzhledem k tomu, že se jedná o 

stavební práce na stávající tramvajové trati. Stavba bude probíhat na následujících pozemcích: 

Katastrální území Horní Heršpice č. 612 065 

Parcelní 

číslo 

Číslo 

LV 

Výměra 

[m2] 

Způsob využití 
Vlastník 

Druh pozemku 

2075 10001 1944 
ostatní komunikace Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno ostatní plocha 

 

Katastrální území Dolní Heršpice č. 612 111 

Parcelní 

číslo 

Číslo 

LV 

Výměra 

[m2] 

Způsob využití 
Vlastník 

Druh pozemku 

491/5 10001 3295 
silnice Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno ostatní plocha 

491/1 10001 2769 
silnice Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno ostatní plocha 

491/3 10001 213 
silnice Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno ostatní plocha 

491/2 10001 9029 
silnice Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno ostatní plocha 

491/4 10001 70 
silnice Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno ostatní plocha 
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492/1 268 7097 
silnice Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 

546/56, Nusle, 14000 Praha 4 ostatní plocha 

492/8 60000 6786 
silnice 

Česká republika 
ostatní plocha 

 

Katastrální území Přízřenice č. 612 146 

Parcelní 

číslo 

Číslo 

LV 

Výměra 

[m2] 

Způsob využití 
Vlastník 

Druh pozemku 

510/1 60000 15301 
ostatní komunikace 

Česká republika 
ostatní plocha 

 

Žádné stavby nebo jejich části nebudou vykupovány. 

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Jedná se o modernizaci dvoukolejné tramvajové tratě na ulici Vídeňská v Brně, úsek začíná na 

mostě přes dálnici D1 před zastávkou Ořechovská a končí v zastávce Moravanské Lány. Ve směru 

staničení, tedy směrem do Modřic, je kolej vpravo označena číslem 1, kolej vlevo je označena 

číslem 2. Staničení obou kolejí začíná hodnotou km 0,000 000. Jízda obvyklým směrem v koleji č. 1 

je ve směru staničení. 

2.1.1 Návrhová rychlost 

Návrhová rychlost je v celé délce modernizovaného úseku v obou kolejích 70 km/h. 

2.1.2 Vstupní a výstupní tečny  

Vstupní i výstupní tečny jsou napojeny na směrové a výškové řešení navazující trati. 

2.2 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 

Pro návrh byl použit souřadnicový systém S-JTSK. Navržené směrové řešení kopíruje stávající 

stav. Tramvajová trať je vedená víceméně v přímé, avšak na několika místech jsou v novém stavu 

navrženy směrové oblouky velkých poloměrů vyrovnávající změny v tečnovém polygonu. Směrové 

vedení také vychází ze snahy o zajištění konstantní osové vzdálenosti kolejí v co nejdelším úseku. 

V místě nemodernizovaných nástupních hran zastávek je také kladen důraz na zachování 

normového stavu vzájemné polohy osy koleje a nástupní hrany. 

Každá kolej má vlastní staničení. To je patrné ve výkrese D 1. 2. Situace – SO 01, kde je staničení 

pro kolej č. 1 uváděno (po směru staničení) na pravé straně obou kolejí a staničení pro kolej č. 2 na 

levé straně obou kolejí. 

2.2.1 Kolej č. 1 

Km 0,000 000   Začátek úseku 

     Začátek směrové a výškové úpravy 

Km 0,000 000 – 0,021 464 přímá dl. 21,464 m 

Km 0,021 464 – 0,047 152 směrový oblouk levostranný prostý kružnicový 

R1,1 = 15000 m 
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V = 70 km/h, D = 0 mm, I = 4 mm, αs = 0,1090 g, 

do = 25,687 m, T = 12,844 m 

Km 0,047 152 – 0,188 590 přímá dl. 141,438 m 

Km 0,049 282   Začátek modernizace tramvajového svršku a spodku 

Km 0,188 590 – 0,209 194 směrový oblouk pravostranný prostý kružnicový 

R1,2 = 20000 m 

V = 70 km/h, D = 0 mm, I = 3 mm, αs = 0,0656 g, 

do = 20,603 m, T = 10,302 m 

Km 0,209 194 – 0,295 946 přímá dl. 86,752 m 

Km 0,295 946 – 0,317 610 směrový oblouk pravostranný prostý kružnicový 

R1,3 = 7000 m 

V = 70 km/h, D = 0 mm, I = 9 mm, αs = 0,1970 g, 

do = 21,665 m, T = 10,832 m 

Km 0,317 610 – 0,340 684 směrový oblouk levostranný prostý kružnicový 

R1,4 = 7000 m 

V = 70 km/h, D = 0 mm, I = 9 mm, αs = 0,2098 g, 

do = 23,073 m, T = 11,537 m 

Km 0,340 684 – 1,073 150 přímá dl. 732,466 m 

Km 1,073 150 – 1,094 812 směrový oblouk pravostranný prostý kružnicový 

R1,5 = 45000 m 

V = 70 km/h, D = 0 mm, I = 2 mm, αs = 0,0306 g, 

do = 21,662 m, T = 10,831 m 

Km 1,094 812 – 1,161 643  přímá dl. 66,831 m 

Km 1,161 643 – 1,182 796 směrový oblouk pravostranný prostý kružnicový 

R1,6 = 70000 m 

V = 70 km/h, D = 0 mm, I = 1 mm, αs = 0,0192 g, 

do = 21,153 m, T = 10,577 m 

Km 1,162 778   Konec modernizace tramvajového svršku a spodku 

Km 1,202 995   Konec úseku 

     Konec směrové a výškové úpravy 

2.2.2 Kolej č. 2 

Km 0,000 000   Začátek úseku 

     Začátek směrové a výškové úpravy 

Km 0,021 451 – 0,041 793 směrový oblouk levostranný prostý kružnicový 

R2,1 = 10000 m 

V = 70 km/h, D = 0 mm, I = 6 mm, αs = 0,1295 g, 

do = 20,342 m, T = 10,171 m 

Km 0,041 793 – 0,165 926 přímá dl. 124,133 m 

Km 0,049 352   Začátek modernizace tramvajového svršku a spodku 

Km 0,165 926 – 0,185 963 směrový oblouk pravostranný prostý kružnicový 

R2,2 = 40000 m 

V = 70 km/h, D = 0 mm, I = 2 mm, αs = 0,0319 g, 

do = 20,037 m, T = 10,019 m 

Km 0,185 963 – 0,296 017 přímá dl. 110,054 m 

Km 0,296 017 – 0,319 075 směrový oblouk levostranný prostý kružnicový 

R2,3 = 10000 m 
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V = 70 km/h, D = 0 mm, I = 6 mm, αs = 0,1468 g, 

do = 23,058 m, T = 11,529 m 

Km 0,319 075 – 0,340 121 směrový oblouk pravostranný prostý kružnicový 

R2,4 = 10000 m 

V = 70 km/h, D = 0 mm, I = 6 mm, αs = 0,1340 g, 

do = 21,045 m, T = 10,523 m 

Km 0,340 121 – 1,073 504 přímá dl. 733,383 m 

Km 1,073 504 – 1,103 279 směrový oblouk pravostranný prostý kružnicový 

R2,5 = 45000 m 

V = 70 km/h, D = 0 mm, I = 2 mm, αs = 0,0421 g, 

do = 29,775 m, T = 14,888 m 

Km 1,162 851   Konec modernizace tramvajového svršku a spodku 

Km 1,194 631   Konec úseku 

     Konec směrové a výškové úpravy 

 

2.2.3 Osové vzdálenosti kolejí 

Směrové vedení je navrženo s důrazem na snahu o zajištění konstantní osové vzdálenosti 

kolejí v co nejdelším úseku. To však nebylo možné na začátku a konci úseku z důvodu napojení na 

stávající stav. V níže uvedeném výpisu jsou použita staničení koleje č. 1. 

 

Km 0,000 000 – 0,021 464 lineární změna osové vzdálenosti z 4,002 na 3,984 m 

Km 0,021 464 – 0,047 152 plynulá změna osové vzdálenosti z 3,984 na 3,972 m 

Km 0,047 152 – 0,165 926 lineární změna osové vzdálenosti z 3,972 na 3,909 m 

Km 0,165 926 – 0,185 963 plynulá změna osové vzdálenosti z 3,909 na 3,893 m 

Km 0,185 963 – 0,209 194 plynulá změna osové vzdálenosti z 3,893 na 3,880 m 

Km 0,209 194 – 0,295 946 konstantní osová vzdálenost 3,880 m 

Km 0,295 946 – 0,319 075 plynulá změna osové vzdálenosti z 3,880 na 3,944 m 

Km 0,319 075 – 0,340 684 plynulá změna osové vzdálenosti z 3,944 na 4,000 m 

Km 0,340 684 – 1,073 150 konstantní osová vzdálenost 4,000 m 

Km 1,073 150 – 1,103 279 plynulá změna osové vzdálenosti z 4,000 na 3,999 m 

Km 1,103 279 – 1,161 643 plynulá změna osové vzdálenosti z 3,999 na 3,989 m 

Km 1,161 643 – 1,194 631 plynulá změna osové vzdálenosti z 3,989 na 3,992 m 

Km 1,194 631 - 1,202 995 plynulá změna osové vzdálenosti z 3,992 na 3,999 m 

2.3 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

Pro návrh byl použit výškový systém B. p. v. Jsou navrženy výšky nivelety temene kolejnice. 

Výškové řešení se snaží v navržených úsecích v co největší míře zachovat polohu nivelet obou kolejí 

dle stávajícího stavu s cílem minimalizovat nutné výškové zásahy do nivelety koleje. Výjimkou je úsek 

cca mezi km 0,4 a 0,6, ve kterém s ohledem na nevhodné stávající zapuštění tramvajové trati oproti 

přiléhající komunikaci dojde ke zdvihu až 15 cm. 

2.3.1 Kolej č. 1 

Km 0,000 000   Začátek úseku H = 219,849 m 

Km 0,000 000 – 0,047 152 klesá 5,71 ‰, dl. 47,152 m 

Km 0,047 152   Rv = 3000 m, tz = 10,988 m, yv = 0,020 m, H = 219,580 m 

Km 0,047 152 – 0,130 690 klesá 13,04 ‰, dl. 83,539 m 

Km 0,130 690   Rv = 3000 m, tz = 5,693 m, yv = 0,005 m, H = 218,490 m 
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Km 0,130 690 – 0,274 090 klesá 9,24 ‰, dl. 143,400 m 

Km 0,274 090   Rv = 3000 m, tz = 3,895 m, yv = 0,003 m, H = 217,165 m 

Km 0,274 090 – 0,411 173 klesá 11,84 ‰, dl. 137,083 m 

Km 0,411 173   Rv = 3000 m, tz = 12,507 m, yv = 0,026 m, H = 215,541 m 

Km 0,411 173 – 0,799 739 klesá 3,50 ‰, dl. 388,566 m 

Km 0,799 739   Rv = 3000 m, tz = 2,219 m, yv = 0,001 m, H = 214,180 m 

Km 0,799 739 – 1,091 234 klesá 2,02 ‰, dl. 291,496 m 

Km 1,091 234   Rv = 3000 m, tz = 1,702 m, yv = 0,000 m, H = 213,590 m 

Km 1,091 234 – 1,202 995 klesá 3,16 ‰, dl. 111,761 m 

Km 1,202 995   Konec úseku H = 213,237 m 

2.3.2 Kolej č. 2 

Km 0,000 000   Začátek úseku H = 219,858 m 

Km 0,000 000 – 0,021 451 klesá 5,26 ‰, dl. 21,451 m 

Km 0,021 451   Rv = 3000 m, tz = 2,905 m, yv = 0,001 m, H = 219,745 m 

Km 0,021 451 – 0,050 692 klesá 7,20 ‰, dl. 29,240 m 

Km 0,050 692   Rv = 3000 m, tz = 8,776 m, yv = 0,013 m, H = 219,535 m 

Km 0,050 692 – 0,130 760 klesá 13,05 ‰, dl. 80,068 m 

Km 0,130 760   Rv = 3000 m, tz = 5,712 m, yv = 0,005 m, H = 218,490 m 

Km 0,130 760 – 0,274 162 klesá 9,24 ‰, dl. 143,402 m 

Km 0,274 162   Rv = 3000 m, tz = 3,902 m, yv = 0,003 m, H = 217,165 m 

Km 0,274 162 – 0,411 299 klesá 11,84 ‰, dl. 137,137 m 

Km 0,411 299   Rv = 3000 m, tz = 12,507 m, yv = 0,026 m, H = 215,541 m 

Km 0,411 299 – 0,799 800 klesá 3,50 ‰, dl. 388,501 m 

Km 0,799 800   Rv = 3000 m, tz = 2,219 m, yv = 0,001 m, H = 214,180 m 

Km 0,799 800 – 1,091 307 klesá 2,02 ‰, dl. 291,507 m 

Km 1,091 307   Rv = 3000 m, tz = 1,423 m, yv = 0,000 m, H = 213,590 m 

Km 1,091 307 – 1,183 138  klesá 2,97 ‰, dl. 91,831 m 

Km 1,183 138   Rv = 3000 m, tz = 1,615 m, yv = 0,000 m, H = 213,317 m 

Km 1,183 138 – 1,194 631  klesá 4,05 ‰, dl. 11,494 m 

Km 1,194 631   Konec úseku H = 213,270 m 

 

2.4 GEOMETRICKÉ PARAMETRY KOLEJE 

2.4.1 Převýšení a vzestupnice 

Celý řešený úsek je v obou kolejích navržen bez převýšení, a tedy i vzestupnic. 

2.4.2 Rozchod koleje 

Obě koleje jsou navrženy o normálním rozchodu, tj. 1435 mm. 

2.5 TRAMVAJOVÝ SVRŠEK 

2.5.1 Kolej č. 1 

V km 0,000 000 – 0,049 282 a v km 1,162 778 – 1,202 995 je navržena pouze směrová a výšková 

úprava koleje. 

Návrh tramvajového svršku km 0,049 282 - 0,272 239; 0,294 149 - 1,162 778 

Kolejnice 49 E1 
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Upevnění pružné W14 

Pražec B03 – DP 01, rozdělení pražců „c“ = 674,5 mm 

Štěrkové lože fr. 31,5/63 mm min. tl. 300 mm pod pražcem 

Návrh tramvajového svršku km 0,272 239 - 0,294 149 

Kolejnice 49 E1 

Upevnění KS (žebrové podkladnice s pružnou svěrkou Skl 24) 

Pražec dřevěný, rozdělení pražců „c“ = 674,5 mm 

Štěrkové lože fr. 31,5/63 mm min. tl. 320 mm pod pražcem 

2.5.2 Kolej č. 2 

V km 0,000 000 – 0,049 352 a v km 1,162 851 – 1,194 631 je navržena pouze směrová a výšková 

úprava koleje. 

Návrh tramvajového svršku km 0,049 352 – 0,272 349; 0,294 197 – 1,162 851 

Kolejnice 49 E1 

Upevnění pružné W14 

Pražec B03 – DP 01, rozdělení pražců „c“ = 674,5 mm 

Štěrkové lože fr. 31,5/63 mm min. tl. 300 mm pod pražcem 

Návrh tramvajového svršku km 0,272 349 – 0,294 197 

Kolejnice 49 E1 

Upevnění KS (žebrové podkladnice s pružnou svěrkou Skl 24) 

Pražec dřevěný, rozdělení pražců „c“ = 674,5 mm 

Štěrkové lože fr. 31,5/63 mm min. tl. 320 mm pod pražcem 

2.5.3 Kolejnice 

Budou použity kolejnice délky 25 m. Počet kolejnic a svarů viz tabulka 1. 

Délka kolejnice Počet kolejnic Počet svarů 

[m] [ks] [ks] 

25,000 180 184 

Tabulka 1 – Kolejnice 

Bude zřízena bezstyková kolej. 

2.5.4 Kamenivo 

Použité kamenivo musí splňovat požadavky ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285. 

2.6 TRAMVAJOVÝ SPODEK 

Vzhledem k tomu, že z hlediska provedení železničního spodku nemá smysl uvádět staničení 

pro kolej č. 1 i kolej č. 2 bude dále uváděno pouze staničení koleje č. 1. 

V km 0,000 000 – 0,049 282 a v km 1,162 778 – 1,202 995 se nepředpokládají žádné úpravy 

tramvajového spodku. 

Návrh tramvajového spodku je zpracován v samostatné dokumentaci „Vstupní geotechnický 

průzkum“ a je přílohou Souhrnné technické zprávy. 

2.6.1 Návrh tramvajového spodku 

Konstrukci tramvajového spodku tvoří podkladní a konstrukční vrstva. Vzhledem k velkému 

rozptylu naměřených hodnot při statických zatěžovacích zkouškách, jsou navrženy 

2 kvazihomogenní bloky pražcového podloží. 
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Ve staničení km 0,049 282 – 0,920 000 (kvazihomogenní blok 1) bude únosnost zemní pláně 

zvýšena technologií zlepšování zeminy vápenným pojivem v tloušťce min. 0,3 m po zhutnění. Na 

zemní pláni bude zřízena konstrukční vrstva ze štěrkodrti ŠD 0/32 kv v min. tloušťce 0,25 m po 

zhutnění. 

Ve staničení km 0,920 000 – 1,162 778 (kvazihomogenní blok 2) bude únosnost zemní pláně 

zvýšena technologií zlepšování zeminy vápenným pojivem v tloušťce min. 0,45 m po zhutnění. Na 

zemní pláni bude zřízena konstrukční vrstva ze štěrkodrti ŠD 0/32 kv v tloušťce min. 0,25 m po 

zhutnění. Ve staničení km 1,090 198 – 1,093 443 bude místo vrstvy ze zlepšené zeminy vápenným 

pojivem použita vrstva min. 0,2 m betonu C16/20 jako ochrana vodovodního potrubí. 

Sklon pláně tělesa tramvajového spodku je 1 % a svým smyslem kopíruje sklon zemní pláně. 

Zemní pláň je navržena ve sklonu 5 % a je skloněna do trativodů. Dle jejich polohy je střechovitá 

s vrcholem mezi kolejemi nebo je skloněna jednostranně: 

• km 0,049 282 – 0,210 000  střechovitá zemní pláň 

• km 0,210 000 – 0,258 494  jednostranná zemní pláň se sklonem vlevo 

• km 0,258 494 – 1,112 284  střechovitá zemní pláň 

• km 1,112 284 – 1,162 282  jednostranná zemní pláň se sklonem vlevo 

Šířka pláně tělesa tramvajového spodku a konstrukční vrstvy je vždy stejná a v jednotlivých 

úsecích se mění podle polohy trativodů, nástupišť a podjezdu. Šířka pláně tělesa tramvajového 

spodku od osy koleje č. 1 vpravo: 

• km 0,049 282 – 0,211 654 2,150 m 

• km 0,211 654 – 0,259 249  cca 1,250 m (šířka odpovídá stávající nástupní hraně) 

• km 0,259 249 – 0,295 956 cca 1,650 m (šířka odpovídá stávajícímu obrubníku) 

• km 0,295 956 – 1,115 296 2,575 m 

• km 1,115 296 – 1,162 778  1,250 m 

Šířka pláně tělesa tramvajového spodku od osy koleje č. 2 vlevo: 

• km 0,049 282 – 0,210 000  2,150 m  

• km 0,210 000 – 0,258 493  lineárně se rozšiřuje z 2,150 na 2,575 m 

• km 0,258 493 – 0,259 466  1,250 m 

• km 0,259 466 – 0,295 956 cca 1,680 m (šířka odpovídá stávajícímu obrubníku) 

• km 0,295 956 – 0,612 284 2,575 m 

• km 0,612 284 – 0,862 284 2,775 m 

• km 0,862 284 – 0,962 284 2,875 m 

• km 0,962 284 – 1,062 354 2,775 m 

• km 1,062 354 – 1,162 778 2,575 m 

Zlepšení bude provedeno na celou šířku zemní pláně. 

Minimální požadované únosnosti podkladní a konstrukční vrstvy: 

• 20 MPa na úrovni zemní pláně; 

• 45 MPa na úrovni pláně tělesa tramvajového spodku. 

Pokud by výše uvedených hodnot nebylo možno s ohledem na zeminu v základové spáře 

dosáhnout, je třeba ve spolupráci s projektantem provést návrh opatření pro zvýšení únosnosti 

zemní pláně. Požadovanou únosnost na úrovni zemní pláně i pláně tělesa železničního spodku je 

nutno ověřit provedením statických zatěžovacích zkoušek po 100 m délky v ose každé z kolejí. 

Veškeré použité kamenivo do železničního spodku musí splňovat požadavky ČSN 73 6126-1 

a ČSN EN 13285. 
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2.6.2 Obrubníky 

Konstrukce trati bude ukončena betonovým zahradním obrubníkem 1000/100/250 (s výjimkou 

nástupišť, nakolejovacího místa a podjezdu, kde bude zanechán obrubník stávající). Staničení, 

vzdálenost od osy přilehlé koleje a druh betonové lože pro jejich osazení, jsou patrná z následující 

tabulky: 

Strana Staničení [km] 
Vzdálenost od osy 

přilehlé koleje [m] 

Betonové lože pro 

osazení obrubníku 

vlevo 0,049 282 – 0,211 892 2,25 m C30/37 XF3 

vlevo 0,294 836 – 0,579 280 1,95 m C16/20 

vlevo 0,604 780 – 1,162 778 1,95 m C16/20 

vpravo 0,049 282 – 0,211 659 2,25 m C30/37 XF3 

vpravo 0,294 973 – 0,579 280 1,95 m C16/20 

vpravo 0,604 780 – 1,115 283 1,95 m C16/20 

Tabulka 2 – Obrubníky podél kolejí 

U nakolejovacího místa bude rozhraní mezi asfaltovými plochami a travnatými pásy osazeno 

betonovými přejezdovými obrubníky 1000/150/150 uloženými do betonového lože C30/37 XF3. 

2.6.3  Nástupiště 

V řešeném úseku se nachází 3 nástupiště, dvě v zastávce Ořechovská a jedno v zastávce 

Moravanské Lány. 

Nástupiště v zastávce Ořechovská (směr Modřice),  

Nástupiště v zastávce Moravanské Lány (směr Modřice) 

Nástupiště v zastávce Ořechovská při koleji č. 1 (směr Modřice) a nástupiště v zastávce 

Moravanské Lány při koleji č. 1 (směr Modřice) budou pouze předlážděna. Bude zachována stávající 

nástupní hrana z prefabrikátu tvaru L. Stávající dlažba bude znovu použita, lože ve kterém je uložena 

bude odtěženo a použito nové štěrkové lože fr. 4/8 mm, tl. 40 mm.  

V celé délce nástupní hrany bude vedle nástupištního prefabrikátu zřízen pás z kontrastní 

dlažby šířky 0,3 m (hmatově nerozlišitelný). Na něj bude navazovat kolmo signální pás šířky 0,8 m 

z hmatově rozlišitelné dlažby v kontrastní barvě. Signální pás bude umístěn 0,8 m před sloup 

označníku. 

Povrch nástupiště bude skloněn směrem ke koleji v hodnotě 2 %. Jestliže ve stávajícím stavu 

jeho hodnota překračuje 2 %, bude sklon upraven tak, aby tuto hodnotu splňoval. 

Nástupiště v zastávce Ořechovská (směr Centrum) 

Nástupiště v zastávce Ořechovská při koleji č. 2 (směr Centrum) bude kompletně 

modernizováno z důvodu uložení nového kabelovodu a zřízení trativodu. Nástupní hrana bude 

tvořena z nástupištního prefabrikátu tvaru L 1000/350/640 mm, uloženého do betonového základu 

C30/37 XF3, minimální tloušťky 150 mm. Nástupní hrana bude umístěna 20 cm nad temenem 

kolejnice přilehlé koleje a ve vzdálenosti 1350 mm od osy koleje. 

 Pochozí plocha nástupiště bude tvořena těmito vrstvami: 

• Betonová dlažba 100/200/60 mm 

• Štěrkové lože fr. 4/8 

• Štěrkodrť ŠDA tl. 100 mm 

• Štěrkodrť ŠDA min. tl. 150 mm 

• Zásyp zhutněnou zeminou 
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V celé délce nástupní hrany bude vedle nástupištního prefabrikátu zřízen pás z kontrastní 

dlažby šířky 0,3 m (hmatově nerozlišitelný). Na něj bude navazovat kolmo signální pás šířky 0,8 m 

z hmatově rozlišitelné dlažby v kontrastní barvě. Signální pás bude umístěn 0,8 m před sloup 

označníku. 

Povrch nástupiště bude skloněn 2 % směrem ke koleji. 

2.6.4 Zábradlí 

Zábradlí, které se nachází na začátku úseku mezi přístupovými chodníky a kolejí po obou 

stranách tramvajové tratě (km 0,049 282 – km 0,206 420) bude odstraněno. 

Stávající zábradlí, které se nachází v prostoru zastávky Ořechovská mezi kolejemi bude 

demontováno, místo něj bude osazeno nové zábradlí, které bude začínat 20 m před začátkem 

nástupišť a končit 20 m za koncem nástupišť. Celková délka zábradlí je 88 m. 

Stávající zábradlí v zastávce Moravanské Lány (směr Modřice) mezi kolejemi bude taktéž 

demontováno, místo něj bude osazeno nové zábradlí, které bude namontováno 20 m před začátek 

nástupiště a končit 20 m za koncem nástupiště. Celková délka zábradlí je 78 m. 

V obou zastávkách budou použita zábradlí vzor BRNO 2, výšky 1 m, uložena do betonového 

základu C16/20. Příčně budou osazena do osy os kolejí. 

2.6.5 Chodníky 

Na začátku úseku v km 0,049 282 – 0,211 892 se nachází stávající přístupové chodníky, ty 

vedou po obou stranách kolejí, od vozovky jsou odděleny svodidly. Od stávající tramvajové trati jsou 

chodníky odděleny zábradlím, to bude demontováno a stávající obrubníky budou nahrazeny novými 

(viz kapitola Obrubníky). 

Do levého chodníku bude instalováno nové podzemní kabelové vedení. Na samém začátku 

modernizovaného úseku, ve staničení km 0,050 384 se nachází přechod kabelového vedení z pravé 

strany kolejí na levou, dále bude kabelové vedení uloženo v celé délce chodníku podél koleje č. 2 

(vlevo ve směru staničení). Kabelové vedení, vč. pochozí plochy chodníku bude provedeno dle 

samostatné projektové dokumentace. 

Mimo chodníky s kabelovým vedením bude za novým obrubníkem provedeno napojení na 

stávající asfaltový chodník následujícími vrstvami: 

• Litý asfalt MA 8V  tl. 50 mm 

• ACP 16   tl. 100 mm 

• Štěrkodrť ŠDA  tl. 150 mm 

2.6.6 Nakolejovací místo 

Ve staničení km 0,579 280 – 0,604 780 se v tramvajovém pásu nachází nakolejovací místo. 

Mezi kolejnicemi budou osazeny betonové přejezdové panely vnitřní tl. 150 mm, šířky 1,285 m. Mezi 

kolejemi budou 2 betonové přejezdové panely vnější tl. 150 mm, jeden bude mít šířku 1,100m a druhý 

1,150 m a budou se ve středu mezi kolejemi opírat o betonovou zídku skladby: 

• Betonový práh tl. 190 mm 

• Základový pás z betonu C30/37 XF3 tl. 235 mm 

• Podkladní beton C 16/20 min. tl. 50 mm 

Vně obou kolejí budou osazeny betonové přejezdové panely vnější, tl. 150 mm, šířky 0,850 m, 

které se na straně blíže k vozovce budou opírat o betonovou závěrnou zídku skladby: 

• Betonová závěrná zídka tl. 350 mm 

• Základový pás z betonu C30/37 XF3 tl. 270 mm 
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• Podkladní beton C16/20 min. tl. 50 mm 

Za závěrnou zídkou bude na stávající asfaltový povrch provedeno napojení ve skladbě: 

• Asfaltový beton obrusný tl. 50 mm 

• Asfaltový beton ložný tl. 50 mm 

• Asfaltový beton podkladní tl 100 mm 

• Štěrkodrť ŠDA tl. 150 mm 

• Zásyp nenamrzavým materiálem 

Povrch napojované vozovky bude skloněn směrem od koleje, jeho hodnota bude 

přizpůsobena dle napojení na stávající stav. 

2.6.7 Zeleň 

Stávající travnaté plochy podél obou kolejí budou zachovány. Okolo nových obrubníků bude 

proveden zpětný zásyp zeminou, povrch mezi obrubníky a svodidly bude urovnán, ohumusován v 

tl. 100 mm a oset travním semenem. 

2.7 ODVODNĚNÍ 

2.7.1 Trativody 

Pro odvodnění železničního svršku a spodku jsou vně podél obou kolejí navrženy trativody, 

jejichž první část je vyústěna na svah vlevo trati (SO 02) a druhá část je napojena na třech místech 

do stávající dešťové kanalizace (SO 03). 

Parametry trativodu jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

• Šířka trativodu 0,4 m 

• Minimální hloubka trativodu 0,3 m 

• Minimální podélný sklon trativodu je 3 ‰ 

Skladba konstrukce trativodu je následující: 

• Trativodní zásyp štěrkem fr. 16/32 mm, minimální tloušťka 100 mm  

• Trativodní trubka PE-HD DN 150 mm 

• Vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti frakce 0/32 tl. 50 mm 

Trativod je vyložen separační geotextilií o hmotnosti 200 g/m2, geotextilie se přes trativod 

nepřekládá.  

Trativody jsou navrženy vně podél obou kolejí v celé délce modernizovaného úseku 

s výjimkou obou nástupišť u koleje č. 1 (směr Modřice), u kterých neproběhne celková modernizace, 

a podjezdu, kde mostní konstrukce nedovoluje zbudování trativodů.  

Trativody nacházející se na začátku úseku a v zastávce Ořechovská odvodňují trať po směru 

staničení. Před zastávkou Ořechovská je v km 0,210 000 navrženo svodné potrubí převádějící pravý 

trativod pod oběma kolejemi do levého. Zastávka Ořechovská je tak odvodněna pouze levým 

trativodem, ten je na konci nástupiště v km 0,258 493 svodným potrubím provedeným protlakem 

vyústěn na svah (SO 02). 

Trativody nacházející se za podjezdem odvodňují tramvajovou trať převážně ve směru 

staničení, vyjma úseků navazujících za svodnými potrubími v km 0,625 728; km 0,946 421 a km 

1,105 089. Svodná potrubí dále pokračují pod komunikací vpravo trati a jsou napojena do dešťové 

kanalizace (všechna napojení svodných potrubí náleží do SO 03). Trativody jsou v km 0,703 417 – 

0,706 917 a 1,090 198 – 1,093 443 přerušeny kvůli křížení s vodovodním řadem. 

Podrobný seznam trativodů pro obě koleje viz tabulka 3 a tabulka 4. 
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U koleje 

číslo 

Číslo 

šachty 

Druh 

šachty 

Výška potrubí Sklon Délka 
Poznámka 

[m] [‰] [m] 

1 

501 vrcholová 218,163 - - 

  
502 kontrolní 217,641 -12,85 40,700 

503 kontrolní 217,127 -12,85 39,999 

504 kontrolní 216,757 -9,24 39,999 

505 přípojná 216,388 -9,24 40,000 svodné potrubí 

506 vrcholová 215,516 - 85,945 nást., podjezd 

507 kontrolní 214,877 -12,78 50,001 

  

508 kontrolní 214,238 -12,78 50,000 

509 kontrolní 214,088 -5,00 30,001 

510 kontrolní 213,838 -5,00 50,000 

511 kontrolní 213,588 -5,00 50,000 

512 kontrolní 213,338 -5,00 50,000 

513 přípojná 212,848 -9,84 49,781 svodné potrubí 

514 vrcholová 213,012 +4,09 40,000 

  515 vrcholová 213,125 +3,00 37,689 

516 kontrolní 213,045 - 3,500 vodovodní řad 

517 kontrolní 212,795 -5,00 50,000 

  
518 kontrolní 212,545 -5,00 50,000 

519 kontrolní 212,295 -5,00 50,000 

520 kontrolní 212,045 -5,00 50,000 

521 přípojná 211,718 -8,28 39,504 svodné potrubí 

522 kontrolní 211,912 +3,88 50,000 

  523 kontrolní 212,062 +3,00 50,000 

524 vrcholová 212,193 +3,00 43,777 

525 vrcholová 212,186 - 3,245 vodovodní řad 

526 přípojná 212,082 -8,91 11,646 svodné potrubí 

527 vrcholová 212,123 +5,00 8,207   

Tabulka 3 - Trativody u koleje č. 1 

U koleje 

číslo 

Číslo 

šachty 

Druh 

šachty 

Výška potrubí Sklon Délka 
Poznámka 

[m] [‰] [m] 

2 

531 vrcholová 218,163 - - 

  
532 kontrolní 217,641 -12,85 40,703 

533 kontrolní 217,127 -12,85 40,000 

534 kontrolní 216,757 -9,24 39,999 

535 přípojná 216,186 -14,28 40,000 svodné potrubí 

536 přípojná 215,348 -17,27 48,494 vyústění na svah 

537 vrcholová 215,516 - 37,451 podjezd 
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538 kontrolní 214,877 -12,78 50,000 

  

539 kontrolní 214,238 -12,78 50,000 

540 kontrolní 214,088 -5,00 30,000 

541 kontrolní 213,838 -5,00 50,000 

542 kontrolní 213,588 -5,00 50,000 

543 kontrolní 213,338 -5,00 50,000 

544 přípojná 212,892 -8,96 49,782 svodné potrubí 

545 kontrolní 213,012 +3,00 40,000 
  

546 vrcholová 213,125 +3,00 37,689 

547 vrcholová 213,045 - 3,500 vodovodní řad 

548 kontrolní 212,795 -5,00 50,000 

  
549 kontrolní 212,545 -5,00 50,000 

550 kontrolní 212,295 -5,00 50,000 

551 kontrolní 212,045 -5,00 50,000 

552 přípojná 211,762 -7,17 39,504 svodné potrubí 

553 kontrolní 211,912 +3,00 50,000 

  554 kontrolní 212,062 +3,00 50,000 

555 vrcholová 212,193 +3,00 43,778 

556 vrcholová 212,186 - 3,245 vodovodní řad 

557 přípojná 
212,127 

-5,00 14,891 svodné potrubí 
211,520 

558 kontrolní 211,670 +5,00 30,000 
  

559 vrcholová 211,806 +5,00 27,193 

Tabulka 4 - Trativody u koleje č. 2 

2.7.2 Trativodní šachty 

Trativodní šachty jsou umístěny vně obou kolejí. Skladba konstrukce trativodních šachet 

vrcholových a přípojných je následující: 

• Obsyp zhutněnou zeminou 

• Plastová šachta PE-HD s poklopem 

• Vyrovnávací vrstva z betonu C16/20 tl. 100 mm 

 

Číslo 

šachty 

Druh 

šachty 

Staničení Výška dna Délka Průměr 
Materiál 

[km] [m] [m] [mm] 

501 vrcholová 0,049 302 218,163 1,246 400 

plast 

502 kontrolní 0,090 002 217,641 1,250 400 

503 kontrolní 0,130 001 217,127 1,247 400 

504 kontrolní 0,170 000 216,757 1,240 400 

505 přípojná 0,210 000 216,388 1,434 800 

506 vrcholová 0,295 945 215,516 1,415 400 
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507 kontrolní 0,345 946 214,877 1,462 400 

508 kontrolní 0,395 946 214,238 1,509 400 

509 kontrolní 0,425 947 214,088 1,427 400 

510 kontrolní 0,475 947 213,838 1,501 400 

511 kontrolní 0,525 947 213,588 1,576 400 

512 kontrolní 0,575 947 213,338 1,651 400 

513 přípojná 0,625 728 212,848 2,162 800 

514 vrcholová 0,665 728 213,012 1,663 400 

515 vrcholová 0,703 417 213,125 1,417 400 

516 kontrolní 0,706 917 213,045 1,485 400 

517 kontrolní 0,756 917 212,795 1,560 400 

518 kontrolní 0,806 917 212,545 1,645 400 

519 kontrolní 0,856 917 212,295 1,794 400 

520 kontrolní 0,906 917 212,045 1,673 400 

521 přípojná 0,946 421 211,718 2,385 800 

522 kontrolní 0,996 421 211,912 1,895 400 

523 kontrolní 1,046 421 212,062 1,644 400 

524 vrcholová 1,090 198 212,193 1,424 400 

525 vrcholová 1,093 443 212,186 1,422 400 

526 přípojná 1,105 089 211,476 1,684 800 

527 vrcholová 1,113 296 212,123 1,426 400 

Tabulka 5 – Seznam šachet (šachty č. 501 – 527) 

Číslo 

šachty 

Druh 

šachty 

Staničení Výška dna Délka Průměr 
Materiál 

[km] [m] [m] [mm] 

531 vrcholová 0,049 370 218,163 1,242 400 

plast 

532 kontrolní 0,090 073 217,641 1,250 400 

533 kontrolní 0,130 073 217,127 1,247 400 

534 kontrolní 0,170 072 216,757 1,240 400 

535 přípojná 0,210 072 216,186 1,636 800 

536 přípojná 0,258 565 215,348 2,026 800 

537 vrcholová 0,296 017 215,516 1,415 400 

538 kontrolní 0,346 017 214,877 1,462 400 

539 kontrolní 0,396 017 214,238 1,509 400 

540 kontrolní 0,426 017 214,088 1,427 400 

541 kontrolní 0,476 017 213,838 1,501 400 

542 kontrolní 0,526 017 213,588 1,576 400 

543 kontrolní 0,576 017 213,338 1,651 400 

544 přípojná 0,625 799 212,892 2,118 800 

545 kontrolní 0,665 799 213,012 1,662 400 
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546 vrcholová 0,703 488 213,125 1,417 400 

547 vrcholová 0,706 988 213,045 1,485 400 

548 kontrolní 0,756 988 212,795 1,560 400 

549 kontrolní 0,806 988 212,545 1,646 400 

550 kontrolní 0,856 988 212,295 1,794 400 

551 kontrolní 0,906 988 212,045 1,943 400 

552 přípojná 0,946 492 211,762 2,341 800 

553 kontrolní 0,996 492 211,912 1,895 400 

554 kontrolní 1,046 492 212,062 1,644 400 

555 vrcholová 1,090 270 212,193 1,424 400 

556 vrcholová 1,093 515 212,186 1,422 400 

557 přípojná 1,105 161 211,520 2,249 800 

558 kontrolní 1,135 161 211,670 1,815 400 

559 vrcholová 1,162 354 211,806 1,598 400 

Tabulka 6 – Seznam šachet (šachty č. 531 – 559) 

2.7.3 Svodná potrubí 

Svodná potrubí jsou navržena: 

• ve staničení km 0,210 000 pro převedení vody z trativodů z pravé strany na levou pod 

kolejemi protlakem a dále vyústěny na svah; 

• ve staničeních km 0,625 728; km 0,946 421 a km 1,105 089 pro převedení vody 

z trativodů z levé strany na pravou pod kolejemi a dále do dešťové kanalizace. 

Parametry svodných potrubí jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

• Minimální šířka rýhy svodného potrubí 0,8 m; 

• Minimální hloubka svodného potrubí 1,2 m pod niveletou koleje; 

• Minimální podélný sklon svodného potrubí je 5 ‰. 

Skladba konstrukce svodných potrubí je následující: 

• Zásyp zhutněnou zeminou; 

• Obetonování C16/20 min. tl. 100 mm; 

• Trativodní trubka bez perforace PE-HD DN 250 mm; 

• Vyrovnávací vrstva z betonu C16/20 tl. 50 mm. 

Svodné potrubí se separační geotextilií nevykládá. 

U koleje 

číslo 

Číslo 

šachty 

Staničení Výška potrubí Sklon Délka 
Poznámka 

[km] [m] [‰] [m] 

1 - 2 
505 

0,210 000 
216,388 

-25,89 7,801 mezi kolejemi 
535 216,186 

2 
536 

0,258 566 
215,348 

-30,00 24,676 
vyústění 

na svah vlevo 560 214,608 

1 - 2 

544 

0,625 799 

212,892 
-5,00 8,749 mezi kolejemi 

513 212,848 

- 212,692 -9,82 15,90 dešť. kanalizace 
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1 - 2 

552 

0,946 492 

211,762 
-5,00 8,750 mezi kolejemi 

521 211,718 

- 211,639 -5,00 15,93 dešť. kanalizace 

1 - 2 

557 

1,105 161 

211,520 
-5,00 8,748 mezi kolejemi 

526 211,476 

- 211,393 -5,00 16,68 dešť. kanalizace 

 Tabulka 7 – Svodná potrubí 

2.8 TROLEJOVÉ VEDENÍ 

Návrh modernizace trolejového vedení je součástí samostatné projektové dokumentace. 

3. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

3.1 OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VÝFUKOVÝMI PLYNY A 

PRACHEM 

K přechodnému zhoršení ovzduší dojde v průběhu stavebních prací. Jedná se zejména o 

zvýšení prašnosti v okolí stavby. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 

plynech škodliviny v množství odpovídající zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích. 

Vozidla vyjíždějící z místa práce musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 

veřejné silniční sítě. Případné znečištění musí být pravidelně odstraňováno. Komunikace musí být 

v suchém období kropeny kropicím vozem za účelem snížení prašnosti. 

3.2 REŽIM A OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD 

Při stavebních pracích nebudou vznikat žádné odpadní vody. Z hlediska ochrany vod se jako 

prvořadá nutnost jeví požadavek na vyloučení možnosti ohrožení kvality a čistoty povrchových i 

podzemních vod při vlastní výstavbě. Na pracovišti bude k dispozici dostatečné množství materiálu 

(několik pytlů) k separaci ropných látek v zemině při havárii (např. VAPEX). Zhotovitel musí zajistit, 

aby byly všechny stavební mechanismy na místě prací v dobrém technickém stavu, aby používaly 

ekologické provozní náplně a aby z nich neunikaly ropné produkty. Při stavebních pracích nebude 

proveden zásah do režimu podzemních vod. 

3.3 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 

Zhotovitel je povinen používat pouze stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž 

hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Vzhledem k okolní zástavbě bude zajištěno maximální snížení míry obtěžování hlukem v okolí 

lokality následujícími opatřeními:  

• stavební práce (nejhlučnější stavební operace) budou prováděny v denní době se 

zahájením po 7. h a skončením před 21. h. Bude dodržován noční klid;  

• obyvatelé v okolních nemovitostech budou včas seznámeni s termíny, způsobem 

a průběhem prováděných hlučných prací;  

• bude určen zodpovědný pracovník a jeho jméno včetně kontaktů bude vyvěšeno 

na veřejnosti přístupném místě;  
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• organizací prací, personálním a technickým vybavením bude na maximum 

zkrácen průběh provádění hlukově významných činností;  

• pro práce budou používána pouze zařízení a nářadí v dobrém technickém stavu. 

3.4 ODPADY 

S veškerými odpady, které v rámci stavby vzniknou, musí být nakládáno v souladu 

s ustanoveními: 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

• Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 

Z hlediska vlastního procesu stavebních prací se jedná především o vyřešení a doložení 

způsobu využití či zneškodnění odpadů. 

Odpady, které vzniknou, budou při výstavbě shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů, 

shromažďovací místa a nádoby na odpady budou v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb. Odpady 

nesmí být skladovány v blízkosti toku. Při nakládání s odpady musí být postupováno tak, aby 

nemohlo dojít ke znečištění povrchových vod, ovzduší, zeminy nebo poškození jiných složek 

životního prostředí. Odpady mohou být dále předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.  Tuto skutečnost je zhotovitel povinen si ověřit. 

V případě, že dojde v rámci stavebních prací ke vzniku nebezpečných odpadů, je zhotovitel 

povinen požádat příslušný odbor životního prostředí o udělení souhlasu k nakládání s veškerými 

nebezpečnými odpady před zahájením prací, v případě, že tento souhlas nemá. 

Pro zeminy ukládané na skládku bude provedena zkouška vyluhovatelnosti a celkový obsah 

PCB. Ocelový šrot bude odevzdán smluvní firmě investora (název a spojení bude zhotoviteli předáno 

při předání staveniště). 

U odvozu na skládku se u všech druhů odpadů i při odvozu na úložiště DPMB, a.s. uvažuje se 

vzdáleností do 15 km. 

Přehled množství odpadů, včetně jejich zatřídění dle Katalogu odpadů (Vyhláška MŽP ČR č. 

381/2001 Sb.), je uveden v následující tabulce: 

 

Druh výzisku, odpadu Kód Kategorie 
Předpokládané 

množství (t) 

Pryžové vložky a podložky,PE podložky 07 02 99 O 1,821 

Železo a ocel 17 04 05 O 308,967 

Beton 17 01 01 O 727,276 

Kolejové lože 17 05 04 O 7384,940 

Odfrézované živičné vrstvy 17 03 01 N 32,228 

Dřevěné pražce 17 02 04 N 62,270 

Zemina a kámen 17 05 04 O 10334,573 

 

3.5 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

Realizací stavebních prací nebude dotčena žádná chráněná krajinná oblast ani národní park. 

3.6 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A LESNÍCH POZEMKŮ 

Při stavebních pracích nedojde k nutnosti trvalých nebo dočasných záborů pozemků, na nichž 

je ochrana ZPF (zemědělský půdní fond), ani k nutnosti trvalých nebo dočasných záborů pozemků, 

na nichž je ochrana PUPFL (pozemek určený k plnění funkce lesa). 
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3.7 OBYVATELSTVO 

Negativní vlivy na obyvatelstvo se mohou potenciálně projevit znečištěním ovzduší, hlukem 

stavebních strojů v místě prací. Vzhledem k rozsahu, umístění a prospěšnosti prací lze konstatovat, 

že vlivy na obyvatelstvo lze považovat za akceptovatelné. 

4. ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ STAVBY 

Jednotlivé stavební objekty jsou navrženy tak, aby byly odolné vůči odcizení či poškození 

vandaly. Z hlediska protipožární ochrany nemusí stavba splňovat žádné zvláštní požadavky. 

Konstrukce trati je navržena tak, aby vyžadovala minimální údržbu. 

Po dobu stavebních prací bude staveniště zabezpečeno pomocí mobilních zábran. Na nich 

budou osazeny zákazové tabulky.  

5. ENERGETICKÉ VÝPOČTY 

Stavba nijak neovlivňuje energetickou náročnost dopravy. 

6. PROTIKOROZNÍ OCHRANA 

6.1 KOLEJNICOVÉ PROPOJKY 

Trať je elektrizována. Pro snížení nežádoucích účinků bludných proudů budou na trati 

provedeny příčné kolejnicové propojky drážního typu, a to skrze obě koleje. Propojení bude 

provedeno z měděných lan o průřezu 100 mm2 v PVC bužírce (natěsno přiléhající k vodiči) a odolné 

vůči veškerým povětrnostním vlivům. Propojky budou vrtané do stojiny kolejnice v místě neutrálné 

osy profilu kolejnice. V místě připojení zpětných kabelů bude plocha vodičů zdvojnásobena. 

Provedení příčných propojek musí být v souladu se směrnicí DPmB T07, revize 5. Umístění 

kolejnicových propojek bude provedeno od km 0,075 v kroku 70 m a je uvedeno v následujícím 

seznamu (staničení jsou vztažena ke koleji č. 1): 

Km 0,075 000  Km 0,355 000  Km 0,635 000  Km 0,915 000 

Km 0,145 000  Km 0,425 000  Km 0,705 000  Km 0,985 000 

Km 0,215 000  Km 0,495 000  Km 0,775 000  Km 1,055 000 

Km 0,285 000  Km 0,565 000  Km 0,845 000  Km 1,125 000 

 

V Brně dne 15. dubna 2025 

Vypracovala: Ing. Dana Hubáčková 

 

 

 

Kontroloval: Ing. Tomáš Říha  
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PŘÍLOHA A – PŘEHLED VYTYČOVACÍCH BODŮ 

A.1  VYTYČOVACÍ BODY KOLEJÍ 

Číslo x y Výška Poznámka 

1 -599194,5580000 -1164572,1090000 219,849 ZÚ 

2 -599189,4490000 -1165775,0930000 213,237 KÚ 

3 -599194,4274798 -1164608,2725338 219,642 ZZO 

4 -599194,3752218 -1164619,2601693 219,559 LN 

5 -599194,3189462 -1164630,2477852 219,436 KZO 

6 -599193,9764827 -1164697,1046194 218,564 ZZO 

7 -599193,9473210 -1164702,7976756 218,496 LN 

8 -599193,9181592 -1164708,4907317 218,438 KZO 

9 -599193,3061935 -1164842,3005145 217,201 ZZO 

10 -599193,2902527 -1164846,1959546 217,162 LN 

11 -599193,2743119 -1164850,0913947 217,118 KZO 

12 -599192,8357078 -1164970,7715714 215,689 ZZO 

13 -599192,7820117 -1164983,2781351 215,567 LN 

14 -599192,7283156 -1164995,7846987 215,498 KZO 

15 -599191,1232760 -1165369,6208700 214,188 ZZO 

16 -599191,1137480 -1165371,8400667 214,181 LN 

17 -599191,1042201 -1165374,0592634 214,176 KZO 

18 -599189,8725550 -1165661,6312658 213,593 ZZO 

19 -599189,8659004 -1165663,3329836 213,590 LN 

20 -599189,8593103 -1165665,0347017 213,585 KZO 

21 -599194,4848120 -1164593,5729379 219,726 ZO1 

22 -599194,4410176 -1164606,4166005 219,653 VB1 

23 -599194,3752285 -1164619,2601693 219,559 KO1 

24 -599193,6507397 -1164760,6972363 217,955 ZO2 

25 -599193,5979724 -1164770,9986418 217,860 VB2 

26 -599193,5558172 -1164781,3000962 217,765 KO2 

27 -599193,2008158 -1164868,0515915 216,906 ZO3 

28 -599193,1564888 -1164878,8837624 216,778 VB3 

29 -599193,1456867 -1164889,7160185 216,649 KO3 

30 -599193,1456867 -1164889,7160185 216,649 ZO4 

31 -599193,1341822 -1164901,2526947 216,513 VB4 

32 -599193,0846507 -1164912,7892703 216,376 KO4 

33 -599189,9398849 -1165645,2491991 213,627 ZO5 

34 -599189,8933838 -1165656,0799579 213,605 VB5 

35 -599189,8520963 -1165666,9107378 213,579 KO5 

36 -599189,5973343 -1165733,7414290 213,368 ZO6 
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Číslo x y Výška Poznámka 

37 -599189,5570160 -1165744,3179753 213,334 VB6 

38 -599189,5198937 -1165754,8945333 213,301 KO6 

39 -599194,3643075 -1164621,3921973 219,539 SVU 

40 -599189,5930164 -1165734,8765927 213,364 SVU 

50 -599190,5560000 -1164572,0210000 219,858 ZÚ 

51 -599185,4889554 -1165766,6414297 213,270 KÚ 

52 -599190,5085409 -1164590,5676499 219,760 ZZO 

53 -599190,5011086 -1164593,4721571 219,744 LN 

54 -599190,4932475 -1164596,3766631 219,724 KZO 

55 -599190,4278054 -1164613,9360389 219,598 ZZO 

56 -599190,3874949 -1164622,7123382 219,522 LN 

57 -599190,3471845 -1164631,4886375 219,420 KZO 

58 -599190,0459726 -1164697,0678603 218,565 ZZO 

59 -599190,0197368 -1164702,7798578 218,495 LN 

60 -599189,9935011 -1164708,4918552 218,437 KZO 

61 -599189,4262520 -1164842,2782686 217,201 ZZO 

62 -599189,4102832 -1164846,1805592 217,162 LN 

63 -599189,3943144 -1164850,0828498 217,119 KZO 

64 -599188,8355097 -1164970,8091112 215,689 ZZO 

65 -599188,7818136 -1164983,3156749 215,567 LN 

66 -599188,7281176 -1164995,8222385 215,497 KZO 

67 -599187,1233536 -1165369,5941971 214,188 ZZO 

68 -599187,1138252 -1165371,8135127 214,181 LN 

69 -599187,1042967 -1165374,0328282 214,176 KZO 

70 -599185,8713418 -1165661,8945094 213,593 ZZO 

71 -599185,8657715 -1165663,3178406 213,590 LN 

72 -599185,8602461 -1165664,7411720 213,586 KZO 

73 -599185,5365618 -1165753,5330296 213,322 ZZO 

74 -599185,5306967 -1165755,1479953 213,317 LN 

75 -599185,5248315 -1165756,7629609 213,310 KZO 

76 -599190,5011086 -1164593,4721571 219,744 ZO1 

77 -599190,4750824 -1164603,6429781 219,672 VB1 

78 -599190,4283672 -1164613,8137252 219,599 KO1 

79 -599189,8582164 -1164737,9457531 218,165 ZO2 

80 -599189,8122007 -1164747,9641763 218,073 VB2 

81 -599189,7712036 -1164757,9826214 217,980 KO2 

82 -599189,3208483 -1164868,0357140 216,906 ZO3 

83 -599189,2736703 -1164879,5645819 216,770 VB3 

84 -599189,1999093 -1164891,0933104 216,633 KO3 

85 -599189,1999093 -1164891,0933105 216,633 ZO4 
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Číslo x y Výška Poznámka 

86 -599189,1325867 -1164901,6157304 216,509 VB4 

87 -599189,0874089 -1164912,1382688 216,384 KO4 

88 -599185,9387064 -1165645,5151085 213,626 ZO5 

89 -599185,8747879 -1165660,4026209 213,596 VB5 

90 -599185,8207201 -1165675,2901723 213,554 KO5 

91 -599190,3934587 -1164621,3732944 219,535 SVÚ 

92 -599185,6040821 -1165734,8618944 213,377 SVÚ 

201 -599194,5580000 -1164572,1090000 219,849 OK1PR1 

202 -599194,4723318 -1164597,1088531 219,706 OK1PR2 

203 -599194,3606378 -1164622,1086010 219,531 OK1PR3 

204 -599194,2325810 -1164647,1082730 219,216 OK1PR4 

205 -599194,1045242 -1164672,1079450 218,890 OK1PR5 

206 -599193,9764674 -1164697,1076171 218,564 OK1PR6 

207 -599193,8484105 -1164722,1072891 218,312 OK1PR7 

208 -599193,7203537 -1164747,1069611 218,081 OK1PR8 

209 -599193,5955369 -1164772,1066492 217,850 OK1PR9 

210 -599193,4911351 -1164797,1064309 217,618 OK1PR10 

211 -599193,3888318 -1164822,1062216 217,387 OK1PR11 

212 -599193,2865286 -1164847,1060123 217,152 OK1PR12 

213 -599193,1854017 -1164872,1058076 216,858 OK1PR13 

214 -599193,1344187 -1164897,1057491 216,562 OK1PR14 

215 -599193,0446518 -1164922,1055810 216,266 OK1PR15 

216 -599192,9373170 -1164947,1053506 215,970 OK1PR16 

217 -599192,8299823 -1164972,1051202 215,674 OK1PR17 

218 -599192,7226475 -1164997,1048898 215,493 OK1PR18 

219 -599192,6153127 -1165022,1046594 215,405 OK1PR19 

220 -599192,5079779 -1165047,1044290 215,318 OK1PR20 

221 -599192,4006432 -1165072,1041985 215,230 OK1PR21 

222 -599192,2933084 -1165097,1039681 215,143 OK1PR22 

223 -599192,1859736 -1165122,1037377 215,055 OK1PR23 

224 -599192,0786388 -1165147,1035073 214,967 OK1PR24 

225 -599191,9713041 -1165172,1032769 214,880 OK1PR25 

226 -599191,8639693 -1165197,1030465 214,792 OK1PR26 

227 -599191,7566345 -1165222,1028161 214,705 OK1PR27 

228 -599191,6492997 -1165247,1025856 214,617 OK1PR28 

229 -599191,5419650 -1165272,1023552 214,529 OK1PR29 

230 -599191,4346302 -1165297,1021248 214,442 OK1PR30 

231 -599191,3272954 -1165322,1018944 214,354 OK1PR31 

232 -599191,2199606 -1165347,1016640 214,267 OK1PR32 

233 -599191,1126259 -1165372,1014336 214,180 OK1PR33 
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Číslo x y Výška Poznámka 

234 -599191,0052911 -1165397,1012031 214,129 OK1PR34 

235 -599190,8979563 -1165422,1009727 214,078 OK1PR35 

236 -599190,7906215 -1165447,1007423 214,028 OK1PR36 

237 -599190,6832868 -1165472,1005119 213,977 OK1PR37 

238 -599190,5759520 -1165497,1002815 213,926 OK1PR38 

239 -599190,4686172 -1165522,1000511 213,876 OK1PR39 

240 -599190,3612824 -1165547,0998206 213,825 OK1PR40 

241 -599190,2539477 -1165572,0995902 213,775 OK1PR41 

242 -599190,1466129 -1165597,0993598 213,724 OK1PR42 

243 -599190,0392781 -1165622,0991294 213,673 OK1PR43 

244 -599189,9320047 -1165647,0988992 213,623 OK1PR44 

245 -599189,8323195 -1165672,0987002 213,562 OK1PR45 

246 -599189,7370189 -1165697,0985186 213,483 OK1PR46 

247 -599189,6417184 -1165722,0983369 213,404 OK1PR47 

248 -599189,5477040 -1165747,0981602 213,325 OK1PR48 

249 -599189,4595120 -1165772,0980045 213,246 OK1PR49 

250 -599189,4490000 -1165775,0930000 213,237 OK1PR50 

251 -599190,5558097 -1164572,0953533 219,858 OK2PR1 

252 -599190,4911837 -1164597,0943397 219,719 OK2PR2 

253 -599190,3903614 -1164622,0882639 219,528 OK2PR3 

254 -599190,2755351 -1164647,0880037 219,217 OK2PR4 

255 -599190,1607088 -1164672,0877435 218,890 OK2PR5 

256 -599190,0458825 -1164697,0874833 218,564 OK2PR6 

257 -599189,9310562 -1164722,0872231 218,312 OK2PR7 

258 -599189,8172744 -1164747,0869682 218,081 OK2PR8 

259 -599189,7134781 -1164772,0889786 217,850 OK2PR9 

260 -599189,6111675 -1164797,0905534 217,619 OK2PR10 

261 -599189,5088643 -1164822,0903441 217,388 OK2PR11 

262 -599189,4065611 -1164847,0901348 217,153 OK2PR12 

263 -599189,3034259 -1164872,0921702 216,858 OK2PR13 

264 -599189,1632965 -1164897,0975969 216,562 OK2PR14 

265 -599189,0446887 -1164922,0884075 216,266 OK2PR15 

266 -599188,9373539 -1164947,0881771 215,970 OK2PR16 

267 -599188,8300191 -1164972,0879466 215,674 OK2PR17 

268 -599188,7226843 -1164997,0877162 215,493 OK2PR18 

269 -599188,6153496 -1165022,0874858 215,405 OK2PR19 

270 -599188,5080148 -1165047,0872554 215,318 OK2PR20 

271 -599188,4006800 -1165072,0870250 215,230 OK2PR21 

272 -599188,2933452 -1165097,0867946 215,143 OK2PR22 

273 -599188,1860105 -1165122,0865642 215,055 OK2PR23 
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Číslo x y Výška Poznámka 

274 -599188,0786757 -1165147,0863337 214,967 OK2PR24 

275 -599187,9713409 -1165172,0861033 214,880 OK2PR25 

276 -599187,8640061 -1165197,0858729 214,792 OK2PR26 

277 -599187,7566714 -1165222,0856425 214,705 OK2PR27 

278 -599187,6493366 -1165247,0854121 214,617 OK2PR28 

279 -599187,5420018 -1165272,0851817 214,529 OK2PR29 

280 -599187,4346671 -1165297,0849512 214,442 OK2PR30 

281 -599187,3273323 -1165322,0847208 214,354 OK2PR31 

282 -599187,2199975 -1165347,0844904 214,267 OK2PR32 

283 -599187,1126627 -1165372,0842600 214,180 OK2PR33 

284 -599187,0053280 -1165397,0840296 214,129 OK2PR34 

285 -599186,8979932 -1165422,0837992 214,078 OK2PR35 

286 -599186,7906584 -1165447,0835687 214,028 OK2PR36 

287 -599186,6833236 -1165472,0833383 213,977 OK2PR37 

288 -599186,5759889 -1165497,0831079 213,926 OK2PR38 

289 -599186,4686541 -1165522,0828775 213,876 OK2PR39 

290 -599186,3613193 -1165547,0826471 213,825 OK2PR40 

291 -599186,2539845 -1165572,0824167 213,775 OK2PR41 

292 -599186,1466498 -1165597,0821862 213,724 OK2PR42 

293 -599186,0393150 -1165622,0819558 213,673 OK2PR43 

294 -599185,9320069 -1165647,0818899 213,623 OK2PR44 

295 -599185,8324804 -1165672,0834526 213,564 OK2PR45 

296 -599185,7415730 -1165697,0832877 213,490 OK2PR46 

297 -599185,6507799 -1165722,0831233 213,415 OK2PR47 

298 -599185,5599841 -1165747,0837196 213,341 OK2PR48 

299 -599185,4889554 -1165766,6414297 213,270 OK2PR49 

301 -599188,3148191 -1164783,9770005 217,940 NAST 

302 -599188,1201385 -1164831,5509979 217,498 NAST 

303 -599191,6815421 -1164765,2349611 0,000 ZABR 

304 -599191,3283211 -1164851,5513977 0,000 ZABR 

305 -599187,8587454 -1165667,7859647 0,000 ZABR 

306 -599187,5619390 -1165745,6459975 0,000 ZABR 

307 -599193,7807487 -1165151,3905174 214,952 OBRNM 

308 -599193,6755606 -1165176,8903008 214,863 OBRNM 

309 -599186,3398173 -1165151,3585702 214,952 OBRNM 

310 -599186,2303358 -1165176,8583352 214,863 OBRNM 

311 -599196,6137657 -1164621,5037211 219,539 OBR 

312 -599196,5684753 -1164630,2477852 219,436 OBR 

313 -599196,2264378 -1164697,1191422 218,564 OBR 

314 -599196,1972914 -1164702,8092007 218,496 OBR 
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315 -599196,1681870 -1164708,5022571 218,438 OBR 

316 -599195,9007102 -1164760,7087614 217,955 OBR 

317 -599195,8057983 -1164781,3093034 217,765 OBR 

318 -599195,7957439 -1164783,7663112 217,742 OBR 

319 -599194,9694552 -1164867,0861780 216,917 OBR 

320 -599195,1507584 -1164868,0696052 216,906 OBR 

321 -599195,0956858 -1164889,7179630 216,649 OBR 

322 -599195,0346328 -1164912,7976425 216,376 OBR 

323 -599194,7856897 -1164970,7799686 215,689 OBR 

324 -599194,7319937 -1164983,2865072 215,567 OBR 

325 -599194,6782975 -1164995,7930958 215,498 OBR 

326 -599194,0144254 -1165150,4182030 214,956 OBR 

327 -599193,9008797 -1165177,8645858 214,860 OBR 

328 -599193,0732579 -1165369,6292671 214,188 OBR 

329 -599193,0637300 -1165371,8484388 214,181 OBR 

330 -599193,0542021 -1165374,0676355 214,176 OBR 

331 -599191,8898669 -1165645,2575713 213,627 OBR 

332 -599191,8225466 -1165661,6312908 213,593 OBR 

333 -599191,8158958 -1165663,3405722 213,590 OBR 

334 -599191,8091374 -1165665,0772545 213,585 OBR 

335 -599191,8020821 -1165666,9181714 213,579 OBR 

336 -599191,7240450 -1165687,3893258 213,514 OBR 

337 -599188,0980977 -1164631,4783072 219,420 OBR 

338 -599187,7968927 -1164697,0575301 218,565 OBR 

339 -599187,7697606 -1164702,7695234 218,495 OBR 

340 -599187,7444221 -1164708,4815500 218,437 OBR 

341 -599187,6082401 -1164737,9354187 218,165 OBR 

342 -599187,5212225 -1164757,9734140 217,980 OBR 

343 -599187,4148266 -1164783,9733176 217,740 OBR 

344 -599187,5267383 -1164866,9184853 216,919 OBR 

345 -599187,3713614 -1164867,9063405 216,908 OBR 

346 -599187,2499492 -1164891,0808345 216,633 OBR 

347 -599187,1374269 -1164912,1298967 216,384 OBR 

348 -599186,8855277 -1164970,8007391 215,689 OBR 

349 -599186,8318316 -1164983,3073028 215,567 OBR 

350 -599186,7781355 -1164995,8138664 215,497 OBR 

351 -599186,1144982 -1165150,3842852 214,956 OBR 

352 -599185,9966591 -1165177,8306496 214,860 OBR 

353 -599185,1740266 -1165369,5858278 214,188 OBR 

354 -599185,1638431 -1165371,8051406 214,181 OBR 
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355 -599185,1549697 -1165374,0244839 214,176 OBR 

356 -599183,9887242 -1165645,5067363 213,626 OBR 

357 -599183,9220368 -1165661,8868851 213,593 OBR 

358 -599183,9158079 -1165663,3102399 213,590 OBR 

359 -599183,9109115 -1165664,7411720 213,586 OBR 

360 -599183,8707328 -1165675,2830905 213,554 OBR 

361 -599183,6540977 -1165734,8540496 213,377 OBR 

362 -599194,1297256 -1165146,8547731 0,000 OBR 

363 -599194,8792137 -1165146,8298372 0,000 OBR 

364 -599196,2786650 -1165146,2807967 0,000 OBR 

365 -599197,0199996 -1165144,9730000 0,000 OBR 

366 -599193,7933126 -1165174,0849875 0,000 OBR 

367 -599195,0959372 -1165174,1344095 0,000 OBR 

368 -599195,6449970 -1165174,2240696 0,000 OBR 

369 -599196,1552737 -1165174,4457072 0,000 OBR 

370 -599196,7430000 -1165174,7930000 0,000 OBR 

371 -599186,2002218 -1165158,2515389 0,000 OBR 

372 -599184,5747283 -1165158,3502238 0,000 OBR 

373 -599184,1958866 -1165158,3412534 0,000 OBR 

374 -599183,8239233 -1165158,2688318 0,000 OBR 

375 -599183,1200000 -1165158,0690000 0,000 OBR 

376 -599185,8824370 -1165181,1429713 0,000 OBR 

377 -599184,5870000 -1165184,2470000 0,000 OBR 

378 -599183,1030000 -1165187,9470000 0,000 OBR 

379 -599182,8750000 -1165188,6370000 0,000 OBR 

 

A.2 VYTYČOVACÍ BODY ŠACHET 

Číslo x y Výška Poznámka 

501 -599 196,3142 -1 164 621,4203 218,163 Šk 

502 -599 196,1177 -1 164 662,1201 217,641 Šk 

503 -599 195,9245 -1 164 702,1187 217,127 Šk 

504 -599 195,7314 -1 164 742,1172 216,757 Šk 

505 -599 195,5382 -1 164 782,1147 216,388 Šk 

506 -599 195,5758 -1 164 868,0718 215,516 Šk 

507 -599 195,4204 -1 164 918,0617 214,877 Šk 

508 -599 195,2224 -1 164 968,0624 214,238 Šk 

509 -599 195,0936 -1 164 998,0621 214,088 Šk 

510 -599 194,8789 -1 165 048,0616 213,838 Šk 

511 -599 194,6642 -1 165 098,0612 213,588 Šk 
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512 -599 194,4496 -1 165 148,0607 213,338 Šk 

513 -599 194,2358 -1 165 197,8415 212,848 Šp 

514 -599 194,0641 -1 165 237,8409 213,012 Šk 

515 -599 193,9023 -1 165 275,5295 213,125 Šv 

516 -599 193,8872 -1 165 279,0295 213,045 Šv 

517 -599 193,6726 -1 165 329,0290 212,795 Šk 

518 -599 193,4579 -1 165 379,0286 212,545 Šk 

519 -599 193,2432 -1 165 429,0281 212,295 Šk 

520 -599 193,0286 -1 165 479,0276 212,045 Šk 

521 -599 192,8590 -1 165 518,5323 211,718 Šp 

522 -599 192,6443 -1 165 568,5308 211,912 Šk 

523 -599 192,4296 -1 165 618,5304 211,062 Šk 

524 -599 192,2493 -1 165 662,3061 212,193 Šv 

525 -599 192,2362 -1 165 665,5509 212,186 Šv 

526 -599 192,1894 -1 165 677,1964 212,082 Šp 

527 -599 192,1564 -1 165 685,4037 212,123 Šv 

531 -599 188,4436 -1 164 621,3818 218,163 Šk 

532 -599 188,2566 -1 164 662,0843 217,641 Šk 

533 -599 188,0729 -1 164 702,0839 217,127 Šk 

534 -599 187,8894 -1 164 742,0827 216,757 Šk 

535 -599 187,7226 -1 164 782,0831 216,186 Šk 

536 -599 187,0991 -1 164 830,5740 215,348 Šk 

537 -599 186,9458 -1 164 868,0365 215,516 Šk 

538 -599 186,6925 -1 164 918,0245 214,877 Šk 

539 -599 186,4724 -1 164 968,0240 214,238 Šk 

540 -599 186,3436 -1 164 998,0238 214,088 Šk 

541 -599 186,1290 -1 165 048,0233 213,838 Šk 

542 -599 185,9143 -1 165 098,0228 213,588 Šk 

543 -599 185,6996 -1 165 148,0224 213,338 Šk 

544 -599 185,4866 -1 165 197,8039 212,892 Šp 

545 -599 185,3148 -1 165 237,8036 213,012 Šk 

546 -599 185,1529 -1 165 275,4922 213,125 Šv 

547 -599 185,1379 -1 165 278,9922 213,045 Šv 

548 -599 184,9231 -1 165 328,9917 212,795 Šk 

549 -599 184,7084 -1 165 378,9913 212,545 Šk 

550 -599 184,4936 -1 165 428,9908 212,295 Šk 

551 -599 184,2789 -1 165 478,9903 212,045 Šk 

552 -599 184,1092 -1 165 518,4940 211,762 Šp 

553 -599 183,8945 -1 165 568,4935 211,912 Šk 

554 -599 183,6797 -1 165 618,4930 211,062 Šk 
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555 -599 183,5006 -1 165 662,2716 212,193 Šv 

556 -599 183,4877 -1 165 665,5167 212,186 Šv 

557 -599 183,4413 -1 165 677,1631 211,520 Šp 

558 -599 183,3298 -1 165 707,1630 211,670 Šk 

559 -599 183,2309 -1 165 734,3557 211,806 Šv 

560 -599 162,4233 -1 164 830,4730 214,608 VYUST 

 

 

 


