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SMLOUVA O DÍLO – návrh

[bookmark: Text27][bookmark: _GoBack]č.       - objednatele
[bookmark: Text26]č.       - zhotovitele

Smluvní strany 
Objednatel:  			MĚSTO UHERSKÝ BROD 
se sídlem: 		Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
zastoupeno: 		Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou     
za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: 		Ing. Miroslav Polášek, místostarosta     
ve věcech technických:  		Odbor rozvoje města, vedoucí odboru Ing. Petr Velecký
		Oddělení investic, Libor Obadal
		e-mail: oi@ub.cz
IČ/DIČ:		00291463 / CZ00291463
bank. spojení: 		ČS, a. s., Uherský Brod 
číslo účtu:             		4204852/0800

dále jen objednatel

[bookmark: Text6]Zhotovitel:    			     
[bookmark: Text7]se sídlem: 		     
[bookmark: Text8]OR: 		     
[bookmark: Text9]zastoupen: 		     
za zhotovitele je oprávněn jednat
[bookmark: Text1]ve věcech smluvních:       		     
ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby 
HIP:    		     
e-mail:		     
[bookmark: Text3]IČ/DIČ:		                  	
[bookmark: Text4]bank. spojení:		           	
[bookmark: Text5]číslo účtu:		                 	

dále jen zhotovitel 



Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Preambule a význam díla
Objednatel pořizuje dílo za účelem přípravy a realizace stavebních prací definovaných v čl. 3 smlouvy o dílo. 
Podkladem k uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne      , která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na služby.
Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat 
a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - projektovou dokumentaci pro vydání povolení stavby (dále jen „DPS“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) pro stavbu pod názvem:

 „Rekonstrukce parkoviště Kvanto“ (dále jen „PD“)


Bližší technické podmínky a rozsah díla:
Předmětem díla je zpracování PD na rekonstrukci nadzemního třípodlažního parkoviště proměnlivého půdorysu jednotlivých podlaží o půdorysné výměře cca 1310,0 m2 (SO 03 – označení objektu dle původní PD z roku 1999). Jedná se o železobetonovou konstrukci tvořenou ze stropních desek, sloupů a stěn. V současné době je pojízdná vrstva z asfaltobetonu narušena trhlinami a povrchová voda s agresivními látkami tak proniká přes nefunkční hydroizolaci do nosných konstrukcí. Zejména v místech u odvodňovacích vpustí, které jsou umístěny u nosných sloupů, dochází k výraznému zatékání, což má za následek jejich postupné degradace.
U komplexního řešení rekonstrukce parkoviště se předpokládá odstranění vrstev pojezdové plochy, hydroizolačních vrstev, odvodňovacích vpustí a jejich nové provedení. Dále se předpokládá řešení sanace ocelových sloupů, stropních desek, stěn, provedení dilatace a současně vyvolaných úprav stávajících rozvodů elektroinstalace, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace atd. 
V PD budou zpracovány minimálně tyto profese:
· Architektonicko stavební řešení 
· Stavebně konstrukční řešení – statické posouzení, zásah do nosných konstrukcí
· Elektroinstalace – oprava stávajících rozvodů dotčených rekonstrukcí, veřejné osvětlení (svítidla na stožárech a konzolách)
· Slaboproud – oprava stávajících rozvodů dotčených rekonstrukcí
· Zdravotechnika – odvodnění parkoviště
· Kanalizace – monitoring, řešení stávajícího potrubí, hospodaření se srážkovými vodami
· Požárně bezpečností řešení
· Dopravní řešení stavby

Součástí PD bude zajištěno:
· Geodetické zaměření stávajícího stavu vč. zjištění průběhu inženýrských sítí.
· Provedení průzkumů, posudků, výpočtů (např. statické, hydrogeologické atd.) potřebných pro bezchybný návrh stavby.
· Prověření a návrh retence dešťových vod nebo řešení odvodnění zpevněných ploch.
· Úprava PD dopravního značení a návrh přechodného dopravního značení po dobu provádění díla, dopravně inženýrské opatření po dobu stavby s kladným vyjádřením DI PČR.
· Místní chodníky, komunikace a osvětlení jsou ve vlastnictví objednatele, projednávání návrhu s jejich správci bude vždy za účasti zaměstnance oddělení investic. 
· Návrh harmonogramu realizace stavby – součástí PDPS.
Podkladem pro zpracování PD bude zhotoviteli poskytnutá dostupná část původní projektové dokumentace od společnosti Investprojekt z roku 1999 (statický výpočet na parkoviště nebyl původním stavebníkem předán a není u dokumentace stavby k dispozici) v elektronické verzi (formát pdf, část v dwg), stavebně technický průzkum od společnosti STP Group, s. r. o., Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava 2, zpracovaný v květnu 2022 – příloha č. 3 zadávací dokumentace.

Dokumentace pro vydání povolení stavy (DPS)
DPS musí být zpracována ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a dle podmínek a požadavků objednatele a obecně závazných právních a technických předpisů. Zhotovitel bude při tvorbě projektové dokumentace zohledňovat připomínky objednatele. Ověření dokumentů související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být v souladu s ust. § 268 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., a dále v souladu s § 13 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., a prováděcími předpisy.
 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS musí být zpracována mimo jiné v souladu s požadavky zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic. 
PDPS bude dále obsahovat soupis prací, dodávek a služeb s podrobným výkazem výměr (dále jen „SP“) dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů. PDPS, bude použita také jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů vč. prováděcích vyhlášek. SP musí být zpracován v tabulkovém editoru.
Ověření dokumentů související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být v souladu s ust. § 268 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., a dále v souladu s § 13 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.,a prováděcími předpisy
Součástí PDPS bude i položkový rozpočet stavby (dále jen „PR“) a soupis prací (dále jen „SP“). PR bude zpracován v aktuální cenové úrovni za použití s objednatelem dohodnutých ceníků a odborných znalostí zhotovitele. Členění SP a PR bude předem konzultováno s objednatelem – především z důvodu rozdělení způsobilých a nezpůsobilých nákladů. Rozpočty budou zpracovány v cenové úrovni RTS příp. URS platné v době předání projektu.
Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování SP a PR a za jeho soulad se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. PDPS bude obsahovat i popis standardů bez uvedení obchodních názvů. 
Součástí projektové dokumentace PDPS je stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Další podmínky a upřesnění rozsahu a zpracování díla:
a) Součástí díla je výkon inženýrské činnosti, spočívající zejména v dokladovatelném projednání s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a vlastníky technické infrastruktury, spravujícími majetek v rozsahu řešeného území, doložení jejich kladných závazných stanovisek. Součástí PD bude písemná zpráva o zapracování připomínek do dokumentace.

b) Zhotovitel svolá minimálně 4 výrobní výbory (1 x vstupní, 2 x rozpracovanost PD, 1 x závěrečné projednání). Zhotovitel představí objednateli závěrečnou podobu PD před odevzdáním formou digitální projekce. Zhotovitel zašle podklady pro jednání s dvoudenním předstihem, vyhotoví z každého projednání/výrobního výboru zápis, který bude součástí díla – dokladové části. 
c) Součástí díla je autorský dozor zhotovitele. Autorský dozor PD bude prováděn standardně jednou osobou, pokud objednatel nebude požadovat jinak. Autorský dozor je oceněn v odst. 4.01 pro délku realizace stavby 4 měsíce s účastí na kontrolních dnech (KD), které budou probíhat jednou za 2 týdny (tj. 8 x účast na KD) a 20 h kancelářské práce. Autorsky dozor bude probíhat na výzvu objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.
d) Součástí díla je činnost související s veřejnou zakázkou na zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen zpracovat odpovědi na dotazy uchazečů k PD při zadávacím řízení na zhotovení stavby. Odpovědi na dotazy bude zhotovitel zpracovávat do následujícího pracovního dne od zaslání dotazu objednatelem, případně jím určeným administrátorem zakázky. Dotazy a odpovědi budou zasílány emailem. Splnění této povinnosti je utvrzeno smluvní pokutou (čl. 8. odst. 8.06.).
e) Pokud budou ve společném řízení obsaženy podmínky, které bude nutno zapracovat do PD, zhotovitel toto provede formou zapracování a následné výměny dotčených výkresů a částí rozpočtu resp. výkazu výměr v předané dokumentaci a těmito úkony nevzniká zhotoviteli nárok na úpravu ceny za dílo.

Požadovaný počet vyhotovení PD:
V tištěné podobě: 	  
			  DPS pro podání žádosti k povolení stavby		1 x paré
			  PDPS							5 x paré

Dokladovou část budou obsahovat všechna vyhotovení, PR bude v paré 1 (samostatně pro jednotlivé SO), všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem. Případné vícetisky budou uplatněny samostatnou objednávkou za úhradu. 

V digitální podobě: 
Geodetické zaměření
DPS koncept			
DPS pro podání žádosti			
			PDPS					
1 x CD DPS, PDPS, SO rozdělené PD včetně SP, KR v editovatelných formátech (dwg, dgn, doc, xls) a v needitovatelných formátech (pdf) opatřené digitálními podpisy (ověření dokumentů v souladu s autorizačním zákonem).

Cena za dílo
Cena za dílo se stanovuje dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši: 

	
Jednotlivé stupně/části PD:
	
Cena bez DPH
	
DPH 21 %
	
Cena vč. DPH

	Geodetické zaměření
	[bookmark: Text24]     
	     
	     

	Inženýrská činnost, průzkumy, posudky, výpočty atd.
	     
	     
	     

	Architektonicko-stavební řešení 
	     
	     
	     

	Stavebně konstrukční řešení
	     
	     
	
     


	Elektroinstalace
	     
	     
	     

	Slaboproud
	     
	     
	     

	Zdravotechnika
	     
	     
	     

	Kanalizace
	     
	     
	     

	Požárně bezpečností řešení stavby
	     
	     
	     

	Dopravní řešení stavby
	     
	     
	
     


	Dokumentace pro vydání povolení záměru DPS  vč. zajištění kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených pro povolení záměru
	     
	     
	
     


	Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS, včetně konečného položkového rozpočtu stavby a soupisu prací s výkazem výměr
	     
	     
	     

	Cena za autorský dozor  – cena maximální, viz odst. 3.03. c) a 4.03. (8 x účast na KD + 20 h AD v kanceláři)
	     
	     
	     

	Celková cena
	     
	     
	     




Cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako cena smluvní maximálně přípustná, pevná po celou dobu provádění prací, ve které jsou zahrnuty veškeré nutné výdaje a náklady na zdárnou realizaci díla (např. náklady na zaměření, průzkumy, posudky, atd.), kterou je možno překročit za podmínek uvedených v čl. 9. odst. 9.03. Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření smlouvy. 
Dále na cenu díla nemá vliv skutečnost, že může během zpracování díla dojít ke změnám vlivem rozhodnutí objednatele, tyto změny nepřesáhnou 10 % projekčního rozsahu příslušného stupně PD.
Dohodnutá cena za provedení díla bude fakturována po splnění a předání částí (stupňů) předmětu smlouvy se všemi náležitostmi v termínech uvedených v čl. 5 odst. 5.01.1., 5.01.3. a 5.01.4.
Autorský dozor (AD) bude fakturován po dokončení stavby nebo v jejím průběhu do maximální výše dle odst. 4.01. Za každou účast na kontrole stavby požadovanou objednatelem bude fakturována částka 
      Kč, která obsahuje veškeré náklady účast na KD v rozsahu 1,5 h včetně nákladů na cestovné, nocležné, odlučné, a jiné náklady, související s výkonem autorského dozoru na území města Uherského Brodu. Účast bude zdokladována zápisem ve stavebním deníku nebo v prezenci na zápisu z KD. Hodinová sazba AD za práce požadované objednatelem vykonávané v kanceláři bude fakturována částka 
      Kč.

Platební podmínky
Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude vždy faktura vystavená zhotovitelem se všemi náležitostmi v termínech uvedených v čl. 4 odst. 4.02.  smlouvy. Objednatel má v případě převzetí díla s vadami a nedostatky uvedenými v předávacím protokolu právo na zádržné do maximální výše 10 % ceny díla, která bude uvolněna do 14 dnů po protokolárním potvrzení odstraněných vad a nedodělků.
· Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli na styčnou adresu nebo elektronicky na podatelna@ub.cz.
· Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
· Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy. 
· Platby budou provedeny v tuzemské měně (v Kč)
Doba a místo plnění
Dílo, resp. jeho dílčí části, bude předáváno postupně v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení:	ihned po podpisu smlouvy      (předpoklad 14.03.2025)          

5.01.1. Geodetické zaměření, podklady pro zahájení PD				do 09.05.2025

5.01.2. Projektová dokumentace DPS bez dokladové části				do 01.09.2025

5.01.3. Dokumentace pro povolení záměru vč. dokladové části,
inženýrská činnost atd.:									do 03.11.2025

5.01.4. Projektová dokumentace PDPS vč. konečného položkového
rozpočtu stavby, soupisu prací s výkazem výměr SP:					do 27.02.2026

Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla v případě, kdy některý doklad nebylo možno získat z důvodů, které zhotovitel prokazatelně nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit, např. opoždění vyjádření některého účastníka projednání oproti maximálním zákonným lhůtám stanoveným pro vyjádření příslušného dotčeného orgánu.
O předání a převzetí každé části díla bude vyhotoven zápis, podepsaný oběma smluvními stranami, jehož součástí bude mimo jiné popis případných vad a nedodělků a termínů, kdy budou odstraněny. Lhůta pro jejich odstranění činí 15 dnů, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Poslední zápis bude obsahovat i počátek běhu záruční doby (10.01.).
Nedodržení doby plnění vč. dílčích termínů je považováno za podstatné porušení smlouvy.
Místem plnění je sídlo objednatele.
Zánik závazku
0. Zanikne - li závazek provést dílo z důvodu, za něž odpovídá objednatel, má zhotovitel právo na cenu za dílo sníženou o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.
Výsledek činnosti
Dílo nemůže zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli, který je oprávněn dílo použít pro další stupně projektových dokumentací. Vlastnictví předmětu díla na objednatele přejde postupně a to předáním a převzetím příslušné části díla. Jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn použít předmět díla bez omezení ke všem způsobům užití díla a může toto právo postupovat dalším subjektům za účelem změny, úpravy a dokončení díla.
Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v čl. 4 smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.
Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. právního nástupce.
Sankce a úroky z prodlení
Z titulu nedodržení jednotlivých dob plnění (i milníků) sjednaných dle odst. 5.01.  smlouvy má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
Při nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků při předání díla, resp. jeho dílčích částí dle odst. 5.03. a reklamovaných vad dle odst. 10.02 má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Při prodlení úhrady peněžitého plnění má zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad dle čl. 10. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraňováním. 
Za každou vadu (chybu, kterou mohl zhotovitel předvídat) a nesoulad v PD, zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby, uhradí zhotovitel projektové dokumentace objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z částky, o kterou se v důsledku této vady náklady na stavbu zvýší. Tato celková smluvní pokuta bude maximálně do 20 % z celkové ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně. Zhotovitel bere na vědomí, že pro objednatele je významné dodržení vysoutěžené ceny díla za zhotovení stavby, které si dlouhodobě plánuje do rozpočtu. Na stavbu jsou rezervovány prostředky. Proto každé navýšení ceny díla z důvodu vad projektu komplikuje objednateli zajištění finančních prostředků, nese nároky na čas zaměstnanců objednatele, na přípravu změn rozpočtu, změnových listů stavby, nutnost měnit smlouvu o dílo na stavbu. Z tohoto důvodu považuje zhotovitel výši sankce za přiměřenou.
V případě, že zhotovitel poruší podmínky specifikované v odst. 3.02 a objednateli bude uložena pokuta příslušným správním orgánem za porušení ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pokuty udělené objednateli tímto správním orgánem. 
V případě porušení povinnosti zhotovitele zpracovat odpověď na dotaz účastníka v zadávacím řízení na zhotovení stavby v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou v termínu nezpracovanou odpověď a každý den prodlení se zasláním odpovědi objednateli. 
0. V případě chyby PD (i nekompletního předání elektronické verze PD), která vyvolá posun termínu odevzdání nabídek v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby podle této PD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši částky, o kterou se zvýší odměna administrátora veřejné zakázky za výkon jeho zadavatelských činností, nejméně však 5.000 Kč bez DPH. 
Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. Pokud vznikne objednateli při realizaci stavby škoda způsobená pouze vadou PD, uhradí zhotovitel tuto v celé její výši. Smluvní pokuty budou uplatněny prostřednictvím faktury se splatností 10 dní. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
Dodací podmínky a další ujednání:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. Při provádění díla postupuje samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
Veškerá korespondence bude adresována na místo sídla objednatele: Město Uherský Brod, Odbor rozvoje města, oddělení investic, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod.
Vyskytne-li se v průběhu zpracování, projednání nebo realizace samotné stavby potřeba jejího rozšíření nebo zmenšení z důvodu, který nebylo možno předpokládat v době podpisu smlouvy, zavazuje se zhotovitel ke zhotovení těchto prací. Odměna za provedení těchto víceprací bude oceněna v hodinové sazbě       Kč bez DPH. Počet hodin bude odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany se zavazují v tomto smyslu  smlouvu změnit a to formou písemného číslovaného dodatku. Objednatel je oprávněn odstoupit od  smlouvy, pokud zhotovitel na změnu  smlouvy nepřistoupí a dále, pokud nerespektuje písemné příkazy objednatele. 
Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla resp. jeho dílčích částí. Tímto dnem přechází na objednatele i nebezpečí škody na dílčích částech díla.
Objednatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel v prodlení s termínem předání díla nebo jeho dílčích částí více jak o 30 dní. V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo dílo případně částečné plnění díla nepřevzít a neuhradit. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší s účinky ex nunc.
Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví  smlouvy.
Záruční doba
Dílo má vady, jestliže jeho zhotovení neodpovídá  smlouvě. Záruční doba na vady díla činí 60 měsíců a běží ode dne předání a převzetí celého díla, tj. jeho poslední dílčí části (5.01.) nebo ode dne odstoupení od  smlouvy, přičemž odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost odstranit zdarma vady předmětu plnění, nezvolí-li objednatel přednostně jiný nárok podle ust. § 2106 a § 2107 občanského zákoníku. Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění okamžitě od uplatnění reklamace objednatelem, max. však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace a vady odstranit v nejkratší možné době, a to ať už vadu zhotovitel uznává či nikoli. Termín odstranění vad se dohodne písemně. Nedojde-li k dohodě, činí maximální lhůta pro odstranění vad 14 dní ode dne uplatnění reklamace.
Vady díla zjištěné při realizaci stavby budou řešeny bezodkladně na kontrolním dnu stavby (dále jen „KD“) a zapsány vč. termínů odstranění do zápisu z KD nebo technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) do stavebního deníku. O zápisu vady do stavebního deníku bude TDI informovat projektanta např. e-mailem. Maximální lhůta pro odstranění vad v průběhu realizace stavby je 10 dní ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady – odeslání kopie zápisu ve stavebním deníku e-mailem projektantovi nebo zápisem do zápisu z KD v případě účasti projektanta na KD.
Závěrečná ustanovení
Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný písemný dodatek ke smlouvě.
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů městem Uherský Brod jsou k dispozici na webové stránce: www.ub.cz/info/osobni-udaje. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se objednatel ocitne v pozici ručitele dle ust. § 109 ZoDPH, je objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení předmětu plnění zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně zhotovitele, zejména pak zhotovitel poskytne objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je zhotovitel příslušný.
Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
Smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
Smlouva je vyhotovena ve       stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a       zhotovitel.
Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
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