

Zveřejněno na profilu zadavatele dne: 14. 3. 2025
Vyřizuje jako zastupující osoba: recte corporation s.r.o., IČO 053 79 300

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1) k veřejné zakázce označené **Sportovní hřiště u ZŠ a DDM Krasohled** zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“) učiněná prostřednictvím profilu zadavatele uvedeného níže.

Údaje o zadavateli a jeho zástupci

- Zadavatel: Město Zábřeh**
Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 003 03 640
zástupce zadavatele: RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta
adresa profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/00303640>
- Zastupující osoba: recte corporation s.r.o.**
Sídlo: Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČ: 053 79 300
kontakt, telefon, e-mail: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Město Zábřeh, IČO 003 03 640, se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodlo vyhlásit veřejnou zakázku na stavební práce označenou **Sportovní hřiště u ZŠ a DDM Krasohled** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 a násl. zákona, a to v souladu s § 214 zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne **26. 2. 2025**. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění):

Zadavatel požaduje řádné dokončení stavebních prací do 120 kalendářních dní ode dne předání staveniště. Rádi bychom zadavatele upozornili, že vzhledem k objemu a náročnosti stavebních prací je tento termín naprosto nereálný. Zdvorně žádáme zadavatele o prodloužení termínu dokončení alespoň na 180 kalendářních dní ode dne předání staveniště.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel trvá na svém požadavku, doba plnění se nemění a zůstává do 120 kalendářních dní ode dne předání staveniště.

V Ostravě dne: 14. 3. 2025

JANA KOBĚLUŠOVÁ
zástupce zadavatele