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B1. Popis území stavby 

 

B.1.1 Údaje o stavbě 

 

a)  charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného 

stavebního pozemku 

Pozemky dotčené bouracími pracemi se nacházejí v k.ú. Koblov  [667366], na par.č. 610/9, 

610/8) a jsou součástí stávajícího areálu školy. Objekt se nachází v zastavěné části obce. 

Místo je dostupné po komunikačním systému obce.  

 

b)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Stavba se nachází v ochranném pásmu lesního pozemku (do 50 – ti m od lesa). 

 Stávající ochranná pásma inženýrských sítí v lokalitě stavby budou respektována. 

 

c)  ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

Stavbou budou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 289/95 Sb., o lesích, ve znění 

pozdějších předpisů. Stavba je umístěna v ochranném pásmu pozemku určeného k plnění 

funkce lesa, tj. do 50 – ti m od okraje pozemku lesa.  

 

d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

Z aktuální mapy důlních podmínek pro stavby v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) české 

části Hornoslezské páve (zveřejněnou Moravskoslezským krajem), spadá stavební pozemek 

do plochy: „M - Plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování“ 

 

 

 

 
 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=6pZZ_hpAdv_5Csn6vI_tXGgSrGT4CdubRZDtdHO-laFiYbz64GN20fu2q1tzYkrjAdb3xokQUAJcCKJIyCeLe1YwRUz5ROMdl4Q0GsPXboEPkSHF07BP4w==
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031
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e)  vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění 

stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost 

okolních staveb a pozemků 

 

Odstraňovaná stavby je samostatný dilatační celek. Při odstraňování stavby tělocvičny bude 

zajištěna ochrana navazující stavby školy - dodržováním bezpečnostních předpisů, 

předepsaných postupu prací, respektováním oblasti zakázané pro pohyb a dosah stavební 

techniky, zajištění mechanické ochrany střecha navazující budovy – bedněním. 

Realizátorem stavby bude zajištěno oplocení staveniště. Nad vstupem do objektu školy  

bude proveden ochranný přístřešek (cca 13 * 3 m) .  

Při provádění prací budou přijata organizační opatření  provozovatelem navazujícího objektu 

školy, aby nedošlo k poškození zdraví osob. 

Odstranění stavby tělocvičny nebude mít dopad na okolní stavby a pozemky. Nebude 

dotčena ochrana okolí, nedojde k vlivu na stávající odtokové poměry a nebude ovlivněna 

požární bezpečnost okolních staveb. 

 

 

f)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí 

v případě jejich výskytu 

Po dobu provozu stavby nebyly produkovány škodlivé látky. Zabudované materiály 

odpovídaní kvalitativně produktům dostupných v době realizace a není předpoklad obsahu 

škodlivých látek ohrožujících životní prostředí. 

Stavba neobsahuje části a díly, které obsahují azbest. (ověřeno vokální prohlídkou stavby) 

Ve stavbě se vyskytují materiály na bázi asfaltových prvků (izolace, krytina…), které budou 

likvidovány v souladu s platnou legislativou. 

Při dodržení normových a legislativních předpisů není předpoklad ohrožení životního 

prostředí. 

 

g) požadavky na kácení dřevin, 

Je navrženo kácení dvou stromů z důvodů kolize se stavbou. 

 

Stromy se nacházejí v ploše parcely.č. 610/8, v blízkosti odstraňované stavby. 

1 x  průměr kmene  0,5 m   (obvod ve výšce 1,0 m …..1,57 m) 

1 x  průměr  kmene  0,4 m  (obvod ve výšce 1,0 m …..1,25 m)  

 

 

h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice, 

Podmiňující, vyvolané, související investice nejsou řešeny. Realizace demolice bude 

provedena do 6 měsíců od vydání povolení k provedení prací a bude dokončena do 2 let od 

zahájení prací. 
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i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení 

bouracích prací 

 

 

Parcela dočasně dotčená demolicí 
 

Katastrální 

území 

Parcelní č. Vlastník Druh pozemku 

podle katastru 

nemovitostí 

Výměra 

Koblov 

[667366] 

610/8 Vlastnické právo: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 
1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 
Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce: 
Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 
138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava 
 

Orná půda 

 

 

BPEJ:     61400  

Výměra: 7707 m2 

7707 m2 

 

 

 

B2. Celkový popis stavby 

 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby, 

Stavba občanské vybavenosti -  tělocvična 

 

b)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 

Podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány v PD a součástí dokladové části bude 

zpráva o zapracování podmínek 

 

 

c)  ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů 

 

Stavba není chráněná dle jiných právních předpisů. 

 

d)  stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha 

budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících 

bytů 

 

 

Zastavěná plocha:   213 m2 

Obestavěný prostor:   1885 m3 

Stavba neobsahuje byty. 

 

 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=6pZZ_hpAdv_5Csn6vI_tXGgSrGT4CdubRZDtdHO-laFiYbz64GN20fu2q1tzYkrjAdb3xokQUAJcCKJIyCeLe1YwRUz5ROMdl4Q0GsPXboEPkSHF07BP4w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=6pZZ_hpAdv_5Csn6vI_tXGgSrGT4CdubRZDtdHO-laFiYbz64GN20fu2q1tzYkrjAdb3xokQUAJcCKJIyCeLe1YwRUz5ROMdl4Q0GsPXboEPkSHF07BP4w==
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e)  základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, 

členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby 

  

Stavby může být odstraněna po vydání povolení k odstranění stavby.  Zahájení prací bude 

v souladu se zpracovaným harmonogramem předloženým zhotovitelem prací a 

odsouhlaseným investorem. 

 

Postup prací:  
 

K bouracím  a demoličním pracím bude přistoupeno po provedení přípravy staveniště:  

 

 Zahájení prací může být provedeno až po kontrole odpojení objektu od sítí 

technického vybavení (NN, voda, kanalizace), vypuštění vody z topného systému. 

 vymezení prostoru staveniště 

 zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob 

 bude provedena ochranná opatření k zajištění ochrany střešní krytiny i navazující 

konstrukce střecha, před pádem vytěžovaného materiálu  - bude položeno ochranné 

bednění .  

 bude provedena ochrana venkovních vpustí dešťové kanalizace v bezprostředním 

okolí stavby, proti zanesení systému kanalizace od vytěžovaného materiálu.  

 Přestože je vstup do školy mimo hranici staveniště  a mimo oblast pohybu stavební 

techniky, včetně výložníkových konstrukcí strojů, bude  před vstupem do navazujícího 

objektu školy, vybudován ochranný přístřešek  (cca 3*13 m), který zabezpečí přístup 

do školy před prachem a případným“odskočením“ vytěžovaného“ materiálu.   

Přístřešek nebude nutno realizovat, budou-li provozovatelem školy provedena 

provozní opatření, která zajistí uzamčení vchodu a přístup do budovy z jiného místa. 

Toto bude písemně doloženo před zahájením stavby.  

 

Vlastní demolice budou zahájeny odstraněním lehce odmontovatelných částí: 
 

 V první fázi budou odstraněny všechny části vnitřního vybavení, které lze demontovat 

za pomocí běžné ruční techniky  - (vnitřní obklady, parapety, sportovní nářadí …) ,  

 vyvěšení okenních a dveřních křídel 

 Z vnější části objektu budou odstraněny klempířské prvky  (oplechování..), 

zámečnické výrobky (požární  žebřík..)  Na objektu je nefunkční sirén (ověřeno u 

správce objektu), která bude rovněž demontována. 

 

 

Střešní konstrukce bude postupně rozebírána od levé krajní části směrem ke stávajícímu 

objektu školy. Stavba bude odstraněna včetně základů  (z důvodu připravované nové stavby 

v místě odstraňovaného objektu) 

Při odstraňování konstrukcí (ve směru od střechy dolů – do středu stavby) je nutno průběžně 

sledovat, jestli nebylo provedeno provázání bourané budovy s původním objektem školy. 
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Pro manipulaci s rozměrnějšími kusy stavebního materiálu bude využívána stavební 

technika. Při  manipulaci nesmí dojít k dotčení, či narušení okolních, stávajících budov. 

Jednotlivé vytěžené stavební materiály budou v průběhu prací postupně třízeny, nakládány 

na přistavené nákladní a odváženy na skládku. Časový harmonogram odvozu materiálu, 

přistavení vozů a koordinace dopravy dohodne před započetím prací realizační firma.  

 

Vytěžený materiál bude důsledně třízen a následně bude odvážený na skládku, kde bude 

ukládaný v souladu splatnými předpisy.  

Nebezpečné materiály: asfaltová lepenka, teplená izolace -  jejich přítomnost nebyla 

ověřena, ale je pouze předpokládána - budou odvezeny zvlášť a uloženy na řízené skládce. 

Po ukončení demoličních prací bude provedena úprava terénu  --  zarovnání v návaznosti na  

původní  linii terénu. 

Ohumusování a osetí plochy nebude prováděno, protože na řešenou demolici bude 

navazovat připravovaná stavba nové haly.  

 

 
Navržená použitá mechanizace 
 

 nákladní automobily 

 souprava kyslík + plyn, ruční motorová rozbrušovačka  

 ruční pneumatické sbíječky, ruční elektrické sbíjecí kladivo 

 UDS 

 autojeřáb 

 

 

 
Obecný platný popis postupu bouracích prací a způsob provedení bouracích prací, 
který bude pří stavbě dodržován: 
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f)  stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

 

Stavba tělocvičny je součástí areálu, který občanskou vybaveností a slouží jako školské 

zařízení pro vzdělávání dětí a mládeže.  Objekty součástí komplexu jsou postaveny 

v konstrukčním systému MS-OB. Tělocvična je postavena jako samostatný dilatační celek, 

má jednoduchý obdélníkový tvar o půdorysných rozměrech cca 13,20 x 16,10 m, výška 

objektu (od +/- 0,00 ) je 8,3 m. 

Základní nosný systém tvoří ŽB sloupy, spojené v podélném směru ŽB průvlaky. Nosnou 

konstrukci střechy tvoří ocelové příhradové vazníky  (7 ks).  Střešní plášť (je uložen na horní 

pásnici vazníků a je proveden jako jednoplášťová, nepochází střecha sestavena 

z trapézového plechu, tepelně–izolační vrstvy (polystyrénu)  a povlakové krytiny.  Vrstvy a 

materiálové provedení střešního pláště jsou odhadované dle zkušeností z obdobných 

staveb, protože není dochována projektová dokumentace stavby.  

Obvodový plášť je z plynosolikátových panelů, část dozdívek po zmenšování okenních 

otvorů je provedena z keramických či pórobetonových tvarovek. 

Založení objektu je na ŽB základových pásech , které jsou v místě sloupů rozšířeny do 

rozměrů patky.  Podkladní ŽB deska je odhadem provedena v tl. 150 mm , které je uložena 

na podkladní štěrkovou (případně struskovou vrstvu. Na desce je hydroizolace a horní část 

konstrukce tvoří skladba podlahy v tl cca 150  mm (tepelná izolace, betonová vrstva a 

nášlapná vrstva. 

Okna jsou plastová. Vnitřní a vnější povrhy  jsou opatřeny omítkami, sokl je obložen 

keramickými obkladovými pásky.  

Vnitřní plochy obvodových stěn jsou částečně opatřeny demontovatelnými dřevěnými 

obklady. 

Tělocvična je vybavena sportovním vybavením, které bude před vlastní demolicí 

demontováno (tyče na šplh, konstrukce hrazdy, žebřiny ..) 

 

 

g)  stručný popis technických nebo technologických zařízení 

V rámci objektu se tato zařízení nevyskytují. 

 

 

h)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

Z důvodu dochování pouze dílčí části projektové dokumentace, bylo před stavbou provedeno 

doměření stávajícího stavu a vyhotovení jednoduché dokumentace skutečného stavu. 

Byla provedena prohlídka stavby  kdy byly zajištěny druhy zabudovaných materiálů, včetně 

posouzení stávajících konstrukcí s cílem provedení investičního záměru.  Byl proveden 

odhad skladby střešní konstrukce a podlahové konstrukce.  V dotčeném objektu jsou 

zabudovány standardní stavební materiály, které byly k dispozici v době jejich vzniku (cca 

70-80 léta min. století.).   

Při prohlídce nebyly shledány žádné skutečnosti, bránící realizaci daného záměru. Ve stavbě 

se nevyskytuje azbest.  
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Poznámka: 

Do kategorie „nebezpečné odpady“ budou zařazeny stávající kabelové rozvody a případně 

dodatečně odhalené – skryté materiály, které nebylo možno při vizuální prohlídce 

identifikovat , budou separovány a likvidovány dle platné legislativy). 

 

 

B3.  Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a)  napojovací místa technické infrastruktury 

 

Celý objekt školy je připojen na dostupné veřejné sítě technického vybaven : vodovod, 

kanalizace splašková i dešťová, silové a sdělovací vedení, plynovod. 

Tělocvična je napojena přes vnitřní rozvody navazujícího objektu školy na soustavu vytápění, 

silové rozvody NN a  vodovod.  

Dešťové vody z objektu jsou svedeny vnitřními svody do ležaté kanalizace, která je zaústěna 

prostřednictvím přípojky do jednotné kanalizace . 

 

 

b) způsob odpojení 

Objekt je napojen prostřednictvím vnitřních rozvodů, ze sousední budovy školy. 

Samostatnou přípojkou jsou napojeny jen dešťové vody 

 
Zdravotechnika 
 
V rohu haly je vyvedeno potrubí vody (DN 20), které napojuje výtokový ventil na 
severovýchodní fasádě haly. Výtok složí pro venkovní potřeby (závlaha zeleně, oplachy 
ploch … ).  Potrubí bude odpojeno v sousední budově školy, kde bude zaslepeno a zajištěno 
zátkou.  
Následně může být demontováno potrubí vedoucí do haly , včetně výtokového ventilu. 
 
Dešťová kanalizace  
 
Dešťová kanalizace bude zaslepena ve venkovních šachtách  -   na přítoku dešťových vod 
z objektu haly.  (Musí být zajištěna ochrana stávající - navazující kanalizace, před vniknutím 
stavební suti do systému potrubí. 
 
Silové rozvody 
 
V části demolovaného objektu se nenachází rozvaděče, pouze zde vedou kabelové vývody 
ze stávajícího rozvaděče, který se nachází ve vedlejší části objektu. Veškerá kabeláž 
v demolované části objektu bude zrušena odpojením ze stávajícího rozvaděče v sousedním 
objektu. Budou také demontovány veškeré el. přístroje v této části. 
Stávající bleskosvod včetně uzemnění bude v řešené části objektu demontován a po 
rekonstrukci nově zhotoven a napojen na stávající bleskosvod neřešené části. 
Po rekonstrukci bude celá kabeláž nová včetně nového rozvaděče, který bude umístěn 
v nově řešené části objektu a napojen ze stávajícího rozvaděče. 
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Vytápění 
 

Před zahájením demolice objektu tělocvičny se na stávajících kulových ventilech provede 
zastavění topné větve i zpětného vedení topné vody. Po zastavení se provede vypuštění 
topného systému tělocvičny a odřezání stávajících rozvodů. Za kulovými ventily se v nutné 
délce rozvody ponechají a provede se jejich zaslepení. Po zaslepení se provede tlaková 
zkouška těsnosti. 
 

 

B4. Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

a) terénní úpravy po odstranění stavby 

 
Nejsou řešeny.  

Po ukončení prací bude pouze provedeno zarovnání terénu v návaznosti na okolní – 

navazující terén.   Dle předpokladu bude na demolici tělocvičny navazovat výstavba nové 

haly.  

 

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

 

Není řešeno 
 

 

 

B5. Zásady organizace bouracích prací 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění, 

 

Napojení staveniště bude řešeno připojením na stávající zdroje medií  v areálu školy. 

Smluvně si zajistí dodavatel stavebních prací. 

Silová energie bude zajištěna pro staveništní připojení pomocí staveništních rozvaděčů.  

Voda pro účely zkrápění (pro zmírnění prašnosti) bude zajištěna realizátorem demolice 

(smluvně s vlastníkem vodovodu v lokalitě stavby), případně dovozem v cisternách. 

 

 

b) odvodnění staveniště, 

 

Dešťové vody z objektu tělocvičny jsou odváděny systémem vnitřním kanalizace a následně 

sou zaústěny do veřejné jednotné kanalizace prostřednictvím přípojek dešťové kanalizace.  

Navazující pozemek kolem stavby není odvodněn. Dešťové vody se vsakují volně do terénu.  

Před odstraněním objektu budou všechny přípojky odpojeny a napojovací místa na veřejnou 

kanalizaci budou zaslepena a řádně utěsněna. 

Plocha po odstranění stavby bude urovnána v návaznosti na linii okolního terénu a 

ponechána bez zpevněné povrchové úpravy. 

Odvodnění nebude řešeno a dešťové vody budou utráceny volně do terénu. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 

Stavební pozemek je dopravně napojen na místní komunikační systém. Pro přístup stavební 

techniky k odstraňovanému objektu bude vybudována zpevněná plocha o rozměrech cca 

10,5 x 12 m. Plocha bude vyskládaná ze silničních panelů.  

 

Odběr vody 

Voda pro stavbu bude odebírána ze stávajícího areálového rozvodu. Určení místa napojení  

a stanovení podmínek odběru bude předmětem dohody mezi dodavatelem stavby a 

investorem. Předpokládané maximální množství vody je 1,5 m3/den. 

 

Odběr el. energie 

Stroje a zařízení stavby (max) = 8 kW. Odběr bude prováděn ze stávajícího rozvodu v areálu 

stavby. Odběr elektrické energie bude realizován za podmínek dohodnutých mezi 

dodavatelem stavby a investorem. Rozvody el. energie po staveništi si provede zhotovitel 

díla dle své potřeby. 

 

Telefon  

Pro zařízení staveniště nebude zřizovaná telekomunikační přípojka, bude využíváno mobilní 

GSM sítě. 

 

Zařízení staveniště 

Bude zřízeno v rámci areálu staveniště, na pozemku dotčeném stavbou. 

 

 

 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky, 

 

Odstraňování stavby tělocvičny nebude mít nijak zásadní vliv na okolní pozemky nebo 

stavby. V krátkém časovém úseku (cca 1-2 týdne) se zvýši doprava na areálových 

komunikacích. Toto však nebude mít zásadní dopad na okolí stavby 

 

e) ochrana okolí staveniště, 

 

Stavba je realizována v zastavěné části obce. V bezprostředním sousedství stavby se 

nacházejí objekty občanského vybavení (škola, MŠ a sportoviště). Ve vzdálenosti více jak 

100 m i zástavba rodinných domů.  Z tohoto důvodu bude nutné dodržovat noční klid a 

zabránit, v maximální možné míře, zvýšené prašnosti při provádění stavebních prací. 

Komunikace užívané pro stavební dopravu musí být udržovány v bezvadném stavu. 

Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá zhotovitel 

stavby. 

Během výstavby bude okolí dočasně ovlivněno zvýšenou hlučností a exhalacemi ze 

staveništní dopravy a zvýšenou prašností. 
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Obecně je třeba dbát zejména na : 

 omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou zástavbu 

 ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 

 snížením prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou při manipulaci s 

demoličním materiálem 

 zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi 

 nakládání s odpady ze stavební výroby 

 

 

 

f) maximální zábory, 

 

Pro potřebu stavby bude nutno provést dočasný zábor pozemku č. 610/8 v okolí objektu. Po 

provedení stavebních prací bude zábor zrušen a plochy budou uvedeny do původního stavu. 

Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemcích stavby, které jsou ve vlastnictví investora. 

 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

 

Nejsou řešeny  

 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování 

stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy 

a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace, 

 

Likvidace odpadu ze stavby 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, vyhl. č.  381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Průvodce 

odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a  kategorií dle § 5 a 6, zajistit přednostní 

využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu 

s tímto zákonem /č.185/2001 Sb./ a prováděcími právními předpisy, přivést do vlastnictví 

pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo 

prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které 

svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím 

hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné 

vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz § 20 zák. č. 185/2001 

Sb. 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z 

vyhlášky č. 381/2001 Sb.:  
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15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 
ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

N 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 03 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné 
látky 

N 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O 

 
 

 

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 

 

V rámci stavby nebudou prováděny žádné práce, které by nadmíru ohrožovaly životní 

prostředí. V období demolice bude stávající imisní zátěž zájmového území ovlivněna 

emisemi z dopravy vytěženého materiálu a provozem stavebních strojů a zvýšenou hlučností  

Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude 

krátkodobá a její vliv tedy bude nízký. 

 

Obecně je třeba dbát zejména na : 

 omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou zástavbu 

 ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 

 snížením prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou při manipulaci s 

demoličním materiálem 

 zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi 

 nakládání s odpady ze stavební výroby 

 

 

Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá zhotovitel 

stavby. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

 

Projekt BOZP bude vypracován generálním dodavatelem stavby. Pro bezpečnost práce a 

technických zařízení při stavebních pracích je třeba dodržovat ustanovení nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích.“ ve znění pozdějších předpisů (v platném znění), vyhlášek souvisejících, 

nahrazujících nebo doplňujících, dále ustanovení zák. č. 309/2006Sb a  vyhlášky č. 

362/2005 Sb. v platném znění a související předpisy a normy. 

 Dodavatel stavby předloží technologické postupu provádění bouracích prací (s ohledem na 

použité stavební ,mechanizmy a strojní techniku),  kterým se bude řídit  

 Dodavatel stavby zajistí, odstranění odmontovatelných konstrukcí, které nejsou trvalou 

součástí stavby. Dodavatel zajistí veškerá potřebná nářadí, pevná a pohyblivá mechanická a 

strojní zařízení, ochranné oblečení a ochranné kryty nutné pro řádné provedení prací.  

Jeřáby, zdvihací zařízení a další strojní zařízení musí být obsluhována pouze osobami 

k těmto úkonům vyškolenými a oprávněnými. Tato zařízení musí mít platné revizní zprávy. 

Dodavatel vypracuje požární řád stavby a bude zodpovědný za jeho zabezpečení. 

Stavební práce budou přerušeny v případě nepřízně počasí – silný vítr, déletrvající intenzivní 

deště apod. které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví pracovníků na stavbě.  

V případě provádění stavebních a montážních prací v zimním období musí dodavatel zajistit 

taková opatření, aby byla dodržena požadovaná kvalita díla. 

Po dobu stavebních a montážních prací bude na stavbě průběžně prováděn úklid  

 

Odpad a vytěžený materiál vzniklý při bouracích pracích bude tříděn a pravidelně odvážen. 

Plán bezpečnosti (dle §15 zákona 309/2006Sb. a přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 

591/2006Sb. ) je nutné zpracovat pro práce, při kterých hrozí pád z výšky větší než 10 m a 

pro práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení. 

Stavebníkem bude po dobu provádění stavebních prací zajištěn koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

 

Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby 

- po ukončení bouracích prací  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby, 

Neřeší se. 
 

 

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření. 

 
Areál je napojen na místní účelovou asfaltovou komunikaci.  Pro přístup stavební techniky 
k bouranému objektu bude vybudována dočasná zpevněná plocha  ze silničních panelů. 
Jiná opatření nejsou vyžadována. 
 


