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strana 1/15 Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s. 

SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20250386 

Číslo smlouvy zhotovitele:  25-226 

I.  Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 
právní forma: akciová společnost 
zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 
IČ:  61974757 
DIČ: CZ61974757  plátce DPH 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
číslo účtu: 2105677586/2700 
zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

osoba oprávněná pro změny díla:  

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

Zhotovitel:  CUBESPACE s.r.o. 
se sídlem/místem podnikání: Na Moráni 1750/4, Nové Město, 128 00 Praha 2 
právní forma: společnost s ručením omezeným 
zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C., vložka číslo 124249 
IČO: 27886794 
DIČ: CZ27886794 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:  1387717843/2700 
zastoupen: Radim Kolek, jednatel 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
telefon:  
e-mail:  
kontaktní doručovací adresa: Černokostelecká 24, 100 00 Praha 10 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
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uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového 
řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem SVZ-40-25-OŘ-Ku, a v investičním plánu je vedena 
pod číslem IP 135_2022 a 086_2022.  

Předchozí souhlas dozorčí rady objednatele k uzavření této smlouvy byl udělen dne 28.08.2025. 

II.  Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je výroba, dodání a osazení 8 kusů kontejnerů (dále jen „kontejneru“ nebo „dílo“) pod 
souhrnným názvem „Sociální zázemí řidičů DPO (III)“ s příslušenstvím, které budou sloužit jako sociální zázemí 
řidičů Dopravního podniku Ostrava a.s. v jednotlivých lokalitách, a to řádně a včas za níže uvedených podmínek.  

Kontejnery budou vyrobeny z certifikovaných materiálů a dle podrobné specifikace obsažené ve 
vzorové projektové dokumentaci „DPO 2023“ číslo zakázky 23-258, vypracované společností CUBESPACE s.r.o., 
se sídlem Na Moráni 1750/4, Nové Město, 128 00 Praha 2. Projektová dokumentace je pro všechny kontejnery 
totožná (dále též jen „PD“). 

Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky a služby, které jsou 
nezbytné k realizaci a řádnému dokončení zcela funkčního díla, v souladu s příslušnými předpisy 
a technologickými postupy. 

1.1. Výrobu a dodávku kontejnerů (sociálního zázemí) objednatel rozdělil do jednotlivých etap a lokalit: 
I. Etapa: 

I.1. Sociální zázemí Ludgeřovice kostel 

I.2. Sociální zázemí Hrabová statek 
II. Etapa: 

II.1. Sociální zázemí Proskovice 

II.2. Sociální zázemí Poruba radnice 
III. Etapa: 

III.1. Sociální zázemí na území města Ostrava 

III.2. Sociální zázemí Bartovice, ještěrka  
IV. Etapa: 

IV.1. Sociální zázemí Nová Bělá 

IV.2. Sociální zázemí Hrabová PZ jih 
1.2. Objednatel si vyhrazuje právo změny v rozdělení/přidělení jednotlivých sociálních zázemí v II., III. a IV. 

etapě, s ohledem na provozní požadavky objednatele. 

2. Součástí předmětu plnění pro všechny kontejnery, vč. vyhrazené části díla, je rovněž: 

a) Dodání výchozí revizní zprávy elektrické instalace; 

b) Protokol o určení vnějších vlivů; 

c) Dodání dokladu o provedení tlakové zkoušky rozvodů vody; 

d) Dodání dokladu o provedení dezinfekce rozvodů vody nebo doložení certifikátu a atestu k použitému 
potrubí; 

e) Dodání dokladu o provedení zkoušky těsnosti kanalizace (odpadního potrubí); 

f) Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů, požadovanou požární odolnost, 
originály záručních listů.; 

g) Nakládka díla a doprava díla na místo plnění, práce při skládce díla z dopravního prostředku v místě plnění, 
vč. související techniky, a osazení díla na místo. 
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h) Dodání projektové dokumentace dle skutečného provedení. Dokumentace bude vyhotovena v českém 
jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

o 2 x v tištěné podobě; 

o 1 x v elektronické podobě na el. nosiči (USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg 
v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.docx , tabulková část ve formátu *.xlsx; 

o 1 x v elektronické podobě na el. nosiči (USB disk) – výkresová dokumentace a textová část ve formátu 
*.pdf. 

i) Možnost otevíraní dveří kontejneru BIS – kartou. Systém otvírání dveří musí být kompatibilní se systémem 
SBI; 

j) Zapojení topení tak, aby jej bylo možné vypnout dálkově, např. energetický systém AISYS (letní 
sezóna/zimní sezóna); 

k) Dodávka a montáž topení (přímotopy) tak, aby bylo topení dálkově ovládatelné (např. prostřednictvím 
AISYS, který je aplikován v rámci DPO a.s.).; 

l) Zapojení podružného elektroměru s dálkovým přenosem dat do energetického řídicího systému AISYS; 

m) Prostorová rezerva pro montáž systému AISYS, cca 90 cm nad podlahu a rozvaděč velikosti cca 60 cm na 
výšku, 40 cm na šířku a cca 20 cm na hloubku, umístění vevnitř; 

n) Návod k obsluze. 

3. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli a převést na něho vlastnické právo ke všem kontejnerům 
specifikovaných v článku II. Kontejnery jsou dodány v okamžiku převzetí objednatelem v místě dodání dle 
článku V. této smlouvy. 

Pověřený zástupce objednatele , , 
potvrdí převzetí díla, každého jednotlivého kontejneru, na Předávacím protokolu. Předávací protokol bude 
vypracován pro každý jednotlivý kontejner a bude potvrzen oběma smluvními stranami. 

4. Objednatel před dodávkou kontejnerů zajistí stavební připravenost (zemní práce, základové konstrukce, 
inženýrské sítě - přípojka elektro, IT, kanalizace a vody), a ostatní konstrukce, které jsou nutné pro osazení a 
napojení jednotlivých kontejnerů a to v souladu s PD. 

5. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-
li předem písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento 
rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. 

III.  Vyhrazená změna závazku a vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (souhrnně vícepráce), které nebyly obsaženy 
v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, nebo z důvodu 
změn právních předpisů či technických a jiných norem a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí 
původních služeb. 

Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení stavebních prací, služeb či 
dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce) nepřesáhne 30 % z původní ceny díla dle této smlouvy. 

Tyto práce jsou oprávněni písemně odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v záhlaví této smlouvy jako 
kontaktní osoby ve věcech technických, a to i každý samostatně. Cena těchto prací bude schválena ve 
Změnovém listu (viz odstavec. 8, čl. VI. této smlouvy) zástupcem objednatele, osobu oprávněnou pro změny 
díla. 

2. Objednatel si dále v zadávací dokumentaci vyhradil právo na poskytnutí nových stavebních prací, dodávek či 
služeb (souhrnně vyhrazená změna závazku) spočívající ve výrobě a dodání 1 kusu kontejneru, který bude 
sloužit jako sociální zázemí Michálkovice, a to dle projektové dokumentace pod názvem „Sociální zázemí řidičů 
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Michálkovice“, zpracované firmou CUBESPACE s.r.o., se sídlem Na Moráni 1750/4, 128 00, Praha 2, č. zakázky 
23-299 (dále jen „vyhrazená část díla“). 

V případě, že objednatel využije vyhrazené změny závazku, zašle zhotoviteli díla písemnou výzvu k zahájení 
realizace vyhrazené části díla, nejpozději však do 2 let od dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen tuto 
výzvu akceptovat a dále se řídit ustanoveními této smlouvy. 

Smluvní strany výslovně berou na vědomí, že objednatel je oprávněn, avšak nikoli povinen, využít vyhrazené 
změny závazku. 

Nevyužití této vyhrazené změny závazku ze strany objednatele nezakládá na straně zhotovitele jakýkoli právní 
nárok z předpokládaného plnění (zejm. nárok finanční, sankční, škodní či jiný). 

 

IV.  Termín plnění a dodávky díla, vyšší moc 

1. Zhotovitel je povinen v rozsahu předmětu plnění dle článku II. Předmět smlouvy, dodat dílo dle této smlouvy 
nejpozději: 

I. Etapa: 

I.1. Sociální zázemí Ludgeřovice kostel - do 120 kalendářních dnů od doručení výzvy ze strany 
objednatele. Objednatel předpokládá, že výzvu odešle do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti 
této smlouvy. Tímto však není vyloučeno zaslání výzvy v jiném termínu, s ohledem na provozní 
podmínky a požadavky objednatele, nejpozději však do 1 roku od dne uzavření této smlouvy.  

I.2. Sociální zázemí Hrabová statek - do 120 kalendářních dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. 
Objednatel předpokládá, že výzvu odešle do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 
Tímto však není vyloučeno zaslání výzvy v jiném termínu, s ohledem na provozní podmínky a 
požadavky objednatele, nejpozději však do 1 roku od dne uzavření této smlouvy.  

II. Etapa: 

II.1. Sociální zázemí Proskovice - do 90 kalendářních dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. 
Objednatel předpokládá, že výzvu odešle v 06/2025 s tím, že tímto však není vyloučeno zaslání 
výzvy v jiném termínu, s ohledem na provozní podmínky a požadavky objednatele, nejpozději však 
do 1 roku od dne uzavření této smlouvy. 

II.2. Sociální zázemí Poruba – Radnice - do 90 kalendářních dnů od doručení výzvy ze strany 
objednatele. Objednatel předpokládá, že výzvu odešle 06/2025 s tím, že tímto však není vyloučeno 
zaslání výzvy v jiném termínu, s ohledem na provozní podmínky a požadavky objednatele, 
nejpozději však do 1 roku od dne uzavření této smlouvy. 

III. Etapa: 

III.1. Sociální zázemí na území města Ostrava - do 90 kalendářních dnů od doručení výzvy ze strany 
objednatele. Objednatel předpokládá, že výzvu odešle 07/2025 s tím, že tímto však není vyloučeno 
zaslání výzvy v jiném termínu, s ohledem na provozní podmínky a požadavky objednatele, 
nejpozději však do 1 roku od dne uzavření této smlouvy. 

III.2. Sociální zázemí Bartovice, ještěrka - do 90 kalendářních dnů od doručení výzvy ze strany 
objednatele. Objednatel předpokládá, že výzvu odešle 07/2025 s tím, že tímto však není vyloučeno 
zaslání výzvy v jiném termínu, s ohledem na provozní podmínky a požadavky objednatele, 
nejpozději však do 1 roku od dne uzavření této smlouvy. 

 
IV. Etapa: 

IV.1. Sociální zázemí Nová Bělá - do 90 kalendářních dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. 
Objednatel předpokládá, že výzvu odešle 08/2025 s tím, že tímto však není vyloučeno zaslání výzvy 
v jiném termínu, s ohledem na provozní podmínky a požadavky objednatele, nejpozději však do 1 
roku od dne uzavření této smlouvy. 
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IV.2. Sociální zázemí Hrabová PZ jih - do 90 kalendářních dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. 
Objednatel předpokládá, že výzvu odešle 08/2025 s tím, že tímto však není vyloučeno zaslání výzvy 
v jiném termínu, s ohledem na provozní podmínky a požadavky objednatele, nejpozději však do 1 
roku od dne uzavření této smlouvy. 

Objednatel zašle výzvu k zahájení výroby kontejnerů, které jsou předmětem plnění této smlouvy dle čl. II., pro 
každý jednotlivý kontejner samostatně. 

Uvedený termín plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu, že objednatel nezmění rozsah nad rámec 
sjednaného předmětu plnění uvedeného v čl. II. Předmět plnění. 

2. Dodávka vyhrazené části díla dle článku III. odstavec 2: 

● Sociální zázemí Michálkovice - do 90 kalendářních dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. 
Objednatel předpokládá, že výzvu odešle v květnu 2025 s tím, že tímto však není vyloučeno zaslání výzvy 
v jiném termínu, nejpozději však do 2 let od podpisu této smlouvy. 

3. Výzvy objednatele dle tohoto článku této smlouvy bude objednatel zasílat na emailovou adresu zhotovitele 

Výzva se považuje za doručenou v den jejího odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky 
zhotovitele byla doručena v jiný den. Za doručení do emailové schránky zhotovitele se považuje rovněž 
zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo, před dodáním díla, jednotlivých kontejnerů, provést předpřejímku díla, 
jednotlivých kontejnerů, v místě zhotovitele. V případě, že objednatel využije tohoto práva, bude objednatel 
informovat písemně zhotovitele min. 14 kalendářních dnů předem, a to na email 
nebo na telefonní číslo  Předpřejímka bude provedena v termínu, který bude určen dohodou mezi 
objednatelem a zhotovitelem, přičemž to bude nejpozději 5 kalendářních dnů před dodáním díla, jednotlivých 
kontejnerů, na místo plnění. 

Při předpřejímce díla bude zároveň provedena prohlídka rozpracovaného díla za účelem kontroly dodržení 
technické specifikace dle čl. II. Předmět plnění. 

Při předpřejímce bude vyhotoven Protokol o provedení předpřejímky díla, který bude potvrzen oběma 
stranami. 

5. Zhotovitel oznámí objednateli vždy alespoň 5 pracovních dnů před dodáním díla, jednotlivého kontejneru, čas 
příjezdu na místo plnění. 

Zhotovitel tuto informaci oznámí kontaktní osobě objednatele telefonicky, zároveň písemně na emailovou 
adresu. Kontaktní osoba objednatele: . 

6. Doba realizace díla pro předání díla dle odstavce 1 tohoto článku může být přiměřeně prodloužena: 
6.1. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele. 

6.2. V případě realizace sjednaných víceprací, bude-li prokázána přímá souvislost vlivu provádění těchto 
víceprací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak. V takovémto případě však pouze za 
předpokladu, že zhotovitel ještě před uzavřením Změnového listu pro provedení víceprací, jednoznačně 
prokáže vliv víceprací na sjednanou dobu dodání díla s ohledem na technologické postupy dle 
aplikovatelných technických norem. Pro tento případ je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení Doby 
dodání díla pouze o takový počet dnů, o které se prokazatelně prodlouží doba dodání díla, s ohledem na 
výše uvedené technologické postupy. 

6.3. Jestliže bude potřebné provést v průběhu dodání díla další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku 
legislativních nařízení na základě zákona, a tyto práce budou mít vliv na termín dodání díla. 

6.4. V případě nepříznivých klimatických podmínek bránících prokazatelně dodání díla i při využití všech 
možných (dostupných) opatření umožňující práci a dodání díla v nepříznivých klimatických podmínkách, 
přičemž zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, vč. zdůvodnění. Za nepříznivé 
klimatické podmínky bude považován výlučně stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a 
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venkovní teploty, neumožňují prokazatelně dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané práce 
a dodávku díla (pozn.: nejedná o případ „nepohodlné“ realizace prací a dodání díla, ale výlučně o případ 
objektivní nemožnosti výkonu prací s ohledem na objektivně stanovené technologické postupy). 

7. Prodloužení doby realizace díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele 
sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, a to písemnou dohodou 
smluvních stran formou dodatku k této smlouvě. 

8. Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy, překážka v podobě 
vyšší moci, nebude tato Smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení, avšak překážka v podobě 
vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlení s plněním 
či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta 
uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. 

Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při 
vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne 
15.04.2025) a DPO před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv kontrolu 
takové Smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní 
strany. 

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 
● živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 
● události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 
● epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci. 

9. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě 
vyšší moci bez zbytečného odkladu, a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně 
rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy. 

 

V.  Místo plnění  

1. Místem plnění dle článku II. jsou jednotlivé lokality:   

I. Etapa: 

I.1. Sociální zázemí Ludgeřovice kostel - U autobusové zastávka Ludgeřovice nádražní, vedle hřbitova, 
Ludgeřovice.  

I.2. Sociální zázemí Hrabová statek - U autobusové zastávky Hrabová statek, na ulici Paskovská, Ostrava 
– Hrabová.  

II. Etapa: 

II.1. Sociální zázemí Proskovice - U autobusové zastávky Proskovice, na ulici Na smyčce, Ostrava - 
Proskovice. 

II.2.  Sociální zázemí Poruba – Radnice - Autobusová smyčka na ulici Vřesinské, u stavebnin Prodoma, 
Ostrava – Poruba. 

III. Etapa: 

III.1. Sociální zázemí na území města Ostrava - lokalita bude upřesněna v rámci doručení výzvy 
k zahájení plnění.  

III.2. Sociální zázemí Bartovice, ještěrka - Autobusová smyčka na ulici Těšínské, naproti bazénu Ještěrka, 
Ostrava – Bartovice. 

IV. Etapa: 

IV.1.  Sociální zázemí Nová Bělá - Autobusová smyčka na ulici Krmelínské, Ostrava - Nová Bělá. 

IV.2. Sociální zázemí Hrabová PZ jih - Průmyslová zóna Hrabová, kruhový objezd na konci ulice Na 
Rovince, Ostrava – Hrabová. 
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2. Místem plnění vyhrazené části díla dle článku III. odstavec 2: 

● Sociální zázemí Michálkovice – Trolejbusová smyčka Michálkovice, na ulici Československé armády, 
Ostrava – Michálkovice.  

3. Při dodávce a osazení díla, a vyhrazené části díla, na místo plnění je zhotovitel povinen dodržovat Základní 
požadavky k zajištění BOZP, které jsou stanoveny v Příloze č. 3 této smlouvy. 

 

VI. Cena díla 

1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na 
provedení předmětu plnění, platná po celou dobu realizace díla.  

Cena je určena jako součet cen položek, které jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné 
zakázky „Sociální zázemí řidičů DPO (II)” ze dne 15.04.2025. 

2. Cena za dílo byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

2.1. Cena za předmět plnění dle čl. II., odstavec 1 a 2 a přílohy č. 1 této smlouvy činí: 
I. Etapa: 

I.1. Sociální zázemí Ludgeřovice kostel    980.359,36 Kč bez DPH 

I.2. Sociální zázemí Hrabová statek    980.359,36 Kč bez DPH 
II. Etapa: 

II.1. Sociální zázemí Proskovice     980.359,36 Kč bez DPH 

II.2. Sociální zázemí Poruba radnice    980.359,36 Kč bez DPH 
III. Etapa: 

III.1. Sociální zázemí na území města Ostravy   980.359,36 Kč bez DPH 

III.2. Sociální zázemí Bartovice, ještěrka     980.359,36 Kč bez DPH 
IV. Etapa: 

IV.1. Sociální zázemí Nová Bělá     980.359,36 Kč bez DPH 

IV.2. Sociální zázemí Hrabová PZ jih    980.359,36 Kč bez DPH 

Cena celkem za předmět plnění viz čl. II    7.842.874,88 Kč bez DPH 

 

2.2. Cena za vyhrazenou část díla na základě vyhrazené změny závazku dle čl. III., odstavec 2, dle čl. II., odstavec 
2 a přílohy č. 2 této smlouvy činí: 

Sociální zázemí Michálkovice      2.019.898,88 Kč bez DPH 

 

2.3. Cena za dílo celkem včetně vyhrazené části díla činí   9.862.773,76 Kč bez DPH 

 

3. Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to 
znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané 
hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až 
j) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. 

4. Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

5. Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku 
k této smlouvě, a to pouze v případě: 
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● v odůvodněných případech změn rozsahu a druhu prací a dodávek a doplňků technické specifikace 
předmětu plnění provedených v souladu s touto smlouvou, a to však pouze a výlučně, na základě 
písemného požadavku ze strany objednatele; 

● pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít 
prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dodání 
díla objednateli, a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady související s dopravou a ustavením díla na místě plnění. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory 
všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení zkoušek a revizí), které zhotoviteli 
vzniknou při realizaci díla až do doby předání provedeného díla v požadovaném termínu, a to se zahrnutím 
všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými 
profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí 
předvídat při uzavření této smlouvy. 

8. V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních 
změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušného oceněného soupisu prací, který tvoří 
Přílohu č. 1 této smlouvy.  

Položky v soupisu prací neobsažené budou oceněny dle dohody obou stran. Ke každému dodatečnému 
požadavku bude vypracován Změnový list dle příslušného vzoru objednatele. Změnový list bude ze strany 
objednatele podepsán osobou oprávněnou pro změny díla uvedenou v čl. I. této smlouvy. 

9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a smluvní strany tak vylučují 
použití ustanovení první věty § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

10. Zhotovitel přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s touto 
smlouvou – pro zhotovitele tedy bezvýjimečně platí, že změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, 
že se plnění podle smlouvy stane pro zhotovitele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti plnit. Smluvní 
strany dále konstatují, že výše ceny stanovené touto smlouvou je přiměřená a nemůže tedy za žádných 
okolností odůvodnit využití institutu tzv. „neúměrného zkrácení“ dle § 1793 občanského zákoníku. 

 

VII.  Platební podmínky  

1. Úhradu ceny za dodání díla provede objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného 
zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den předání a převzetí 
díla, každého jednotlivého kontejneru.  

Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu 
provedených prací a Protokolu o předání a převzetí díla, každého jednotlivého kontejneru. 

2. U každého daňového dokladu vztahujícího se k odstavci 1 a 3 tohoto článku, včetně daňových dokladů 
vztahujících se k vícepracím, bude provedena 10% pozastávka. Zhotovitel nebude uvádět na fakturách 
(daňových dokladech) informace o pozastávce (zejména její vyčíslení). 

Pozastávka z daňových dokladů bude uvolněna na žádost zhotovitele do 30 dnů od odstranění všech vad 
a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla, každého jednotlivého kontejneru. O odstranění 
vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol.  

V případě, že v Protokolu o předání a převzetí díla, každého jednotlivého kontejneru, nebudou evidovány 
žádné vady a nedodělky, bude pozastávka na žádost zhotovitele uvolněna do 30 kalendářních dnů od předání 
a převzetí díla, každého jednotlivého kontejneru.  

3. Vícepráce dle čl. III., odstavec 1 budou fakturovány po uzavření příslušného smluvního dodatku. Podkladem 
pro uzavření dodatku bude oboustranně odsouhlasený změnový list (za objednatele osobou oprávněnou pro 
změny díla).  
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Úhradu ceny za vícepráce provede objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného 
zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
bude den předání a převzetí prací (víceprací), stvrzený oběma smluvními stranami Protokolem o předání a 
převzetí prací (víceprací). 

Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu 
provedených prací (víceprací), a kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Protokolu o předání a převzetí 
prací (víceprací) dle příslušného vzoru objednatele. 

4. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli, 
přičemž protokol o odsouhlasených pracích bude součástí faktury. 

5. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k 
doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta 
splatnosti dle odstavce 4 tohoto článku, a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či 
doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli. 

6. Smluvní strany se dohodly na platbu formou bezhotovostního bankovního převodu na účet uvedeny ve 
vystavené faktuře (daňovém dokladu). Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy 
bankovním účtem zhotovitele. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet zhotovitele 
musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

7. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele. 

8. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

9. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu  Dopravní podnik Ostrava a.s. 
zpracovává faktury zaslané e-mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby 
byly faktury zasílány jednotlivě, tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu 
budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v 
jednom e-mailu, nebudou v Dopravním podniku Ostrava a.s. akceptovány. 

VIII.  Podmínky dodání předmětu díla 

1. O dodání díla, každého jednotlivého kontejneru, zhotovitelem bude objednatel informován v souladu s čl. IV., 
odstavec 4. 

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě Předávacího protokolu, každého 
jednotlivého kontejneru, potvrzeného zástupcem objednatele, viz čl. II., odstavec 3 této smlouvy. 

3. Objednatel je povinen dílo, každý jednotlivý kontejner, převzít pouze za předpokladu, že dílo bude splňovat 
požadované technické parametry dle článku II. Předmět smlouvy, a je způsobilé sloužit svému účelu nebo 
nebylo vážně poškozeno při přepravě. 

4. O předání a převzetí dokončeného díla, každého jednotlivého kontejneru, bude sepsán Protokol o předání a 
převzetí díla, ve kterém budou mimo jiné také uvedeny i vady a nedodělky s termínem jejich odstranění. 
Protokol bude podepsán oběma stranami, ze strany objednatele osobou oprávněnou viz čl. II., odstavec 3. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, každý jednotlivý kontejner, s vadami či nedodělky. Pokud 
objednatel převezme dílo, každý jednotlivý kontejner, vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto 
odstranit ve lhůtě stanovené v Předávacím protokolu. 

Pokud objednatel odmítne převzít dílo, každý jednotlivý kontejner, do Předávacího protokolu písemně 
zaznamená důvody, proč dílo nebylo přebráno. 

Při nepřevzetí díla, každého jednotlivého kontejneru, objednatelem, objednatel umožní složení kontejneru na 
místo plnění objednatele, a provedení odstranění vad a nedodělků nebo opravu poškození při přepravě na 
tomto místě. Pokud odstranění vad nebo opravu poškozeného díla, každého jednotlivého kontejneru, je nutno 
provést v místě zhotovitele, náklady na přepravu díla do místa zhotovitele a opětovné doručení objednateli 
nese zhotovitel. 
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5. Zhotovitel je vlastníkem díla, každého jednotlivého kontejneru, a nese nebezpečí škody na něm do okamžiku 
převzetí díla objednatelem. 

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání díla, každého 
jednotlivého kontejneru, jakož i další doklady stanovené v článku II. Předmět smlouvy, odstavec 2. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech zkoušek potřebných pro užívání díla, 
každého jednotlivého kontejneru, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto 
smlouvou požadováno a k předání těchto dokladů objednateli při předání díla, každého jednotlivého 
kontejneru. 

8. Objednatel při převzetí díla, každého jednotlivého kontejneru, provede kontrolu: 

A. Dodaného díla dle článku II. Předmět plnění. 

B. Zjevných jakostních vad. 

C. Zda nedošlo k vážnému poškození díla při přepravě. 

D. Kompletnosti dodaných dokladů. 

IX.  Záruka za předmět smlouvy 

1. Zhotovitel je povinen dodat dílo v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. 
jakosti dodaného díla. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo, na každý jednotlivý kontejner včetně všech jeho součástí, záruku za 
jakost v délce 48 měsíců od data převzetí daného kontejneru. 

3. Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky za jakost bude splňovat určené 
technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami 
a předpisy určenými objednatelem. 

4. Záruka za jakost začíná plynout ode dne protokolárního převzetí díla, každého jednotlivého kontejneru. 
V případě, že bylo dílo převzato s vadami či nedodělky, prodlužuje se záruční doba o dobu od převzetí díla nebo 
jeho části do odstranění poslední vady či nedodělku. 

5. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. 

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na dodaném díle vada, oznámí objednatel kontaktní osobě zhotovitele 
její výskyt, a to elektronicky na email a zároveň na telefonní číslo  

Jakmile objednatel odeslal toto oznámení na určený e-mail, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady následovně: 
● Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dní od jejího nahlášení, 

tzn. od doručení zprávy, pokud nebude dohodnuto jinak (např. s ohledem na klimatické podmínky a 
technologické postupy). E-mailová zpráva se považuje za doručenou v den jejího odeslání, nebude-li 
prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byly doručeny v jiný den. Za doručení do emailové schránky 
zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. Zhotovitel je povinen potvrdit 
přijetí hlášení objednatele; nepotvrzení však nemá vliv na povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

8. Provedené odstranění záručních vad zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedené odstraněné záruční 
vady poskytne zhotovitel záruku v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční doby neskončí před uplynutím 
záruční doby za dodané dílo, dle odstavce 2 a 4 tohoto článku, této smlouvy. 

9. Předpokladem k bezplatnému odstranění záručních vad je skutečnost, že objednatel bude předmět smlouvy 
užívat k určenému účelu a pečovat o něj dle pokynů uvedených v návodu k obsluze. Zhotovitel neodpovídá za 
škody vzniklé běžným opotřebením a neodborným používáním. 

10. Vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, každého jednotlivého kontejneru (které nebrání užívání a 
převzetí díla) je zhotovitel povinen odstranit v termínech uvedených v Předávacím protokolu. Provedené 
odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá písemně. 
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11. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, 
považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se 
zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků 
uplatněných objednatelem. 

 

X. Sankční ujednání 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, každého jednotlivého kontejneru, oproti sjednanému 
termínu, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny každého jednotlivého kontejneru bez DPH, s jehož dodáním je v prodlení, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu, každého jednotlivého 
kontejneru, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětset korun 
českých) za každý i započatý den prodlení při odstranění každé jednotlivé vady, každého jednotlivého 
kontejneru. 

3. V případech prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady v termínu dle článku IX., odstavec 6 smlouvy, je 
objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětset korun českých) za každý 
započatý den prodlení. 

4. Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP, viz Příloha 
č. 3: Základní požadavky k zajištění BOZP, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých). 

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

6. Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 
smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou 
porušením povinností ze závazkového vztahu. 

7. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí (stavebních povolení) nebo závazných vyjádření dotčených 
orgánů státní správy. Objednatel předá zhotoviteli tyto doklady do 5 – ti pracovních dnů od podpisu smlouvy. 

8. Nárok na zaplacení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti 
povinné smluvní strany došlo v důsledku případu vyšší moci. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud objednateli vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. Objednatel má právo při svém 
rozhodování o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a poctivý obchodník 
veškeré okolnosti vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů porušení smlouvy na straně 
zhotovitele či míru škody vzniklé v majetkové sféře objednatele, to vše s přihlédnutím k racionálnímu a 
spravedlivému uspořádání vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však objednatel rozhodne nárok na smluvní 
pokutu uplatnit, není zhotovitel oprávněn s ohledem na výše uvedené aspekty namítat, že smluvní pokuta 
neměla být objednatelem uplatňována). 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této Smlouvy nebudou nebo nepřímo ani 
jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 
Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům 
a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, Nařízení Rady (EU) 833/2014 ze dne 31.7.2014 a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o 
omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou 
uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 těchto nařízení). Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu 
doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 
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Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoli skutečnostech, které mohou mít vliv 
na odpovědnost Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy. Dojde-li k porušení tohoto odstavce, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy, odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze 
záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu a povinnosti nahradit škodu. 

11. Dojde-li k porušení pravidel dle odstavce 10. tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

 

XI.  Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. 
v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li prokázáno pravomocným rozhodnutím soudu, 
orgánu veřejné moci nebo jiným hodnověrným důkazem, že v souvislosti s uzavřením smlouvy se zhotovitel 
nebo osoby ho zastupující dopustily korupčního jednání podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména dle jeho § 331 a násl. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn 
k okamžiku odstoupení určit, zda se odstoupením smlouva ruší od počátku (ex tunc) nebo od okamžiku 
odstoupení (ex nunc). Nebude-li odstoupení od smlouvy obsahovat toto určení, smluvní strany sjednávají, že 
se smlouva ruší od počátku (ex tunc). 

3. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 
protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy 
smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro 
ně vyplývajících. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být 
doručeno druhé smluvní straně listinnou zásilkou na doručenku nebo do její datové schránky. 

5. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 
vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem 
bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude při výrobě díla dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu s Přílohou 
č. 5 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno 
v souladu s Přílohou č. 5 této smlouvy, se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě využití 
poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své 
poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v Příloze č. 5 této smlouvy splněny ve vztahu ke všem osobám 
podílejícím se na plnění předmětu díla. 

7. Zhotovitel se dále zavazuje: 
a) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci 

díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě 
smluv zahrnující srovnatelné podmínky jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu 
a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací, v případě 
využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto 
zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem 
poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu díla, 

b) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas 
proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito 
poddodavateli, 
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c) že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu 
se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, 

d) že zajistí, aby byl při plnění díla minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu a 
úsporou energií. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, 
a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje 
se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle 
předchozí věty bude učiněna na e-mailovou adresu nebo do jeho datové schránky. 

8. Použije-li k plnění podle této smlouvy Zhotovitel poddodavatele, je povinen zapracovat do smlouvy s tímto 
poddodavatelem závazek poddodavatele dodržovat v plném rozsahu ujednání této smlouvy a jednat v souladu 
s požadavky Objednatele podle této smlouvy. Příslušný poddodavatel je povinen obdobným způsobem zavázat 
případného svého poddodavatele zapojeného do plnění této smlouvy a ten stejně tak svého případného 
poddodavatele, tak aby se ve výsledku podíleli na zakázce pouze poddodavatelé Zhotovitele, kteří jsou zavázáni 
k dodržování této smlouvy. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání Objednatele předložit smlouvu 
uzavřenou mezi ním a poddodavatelem, ze které vyplývá tento závazek. 

9. Za plnění poskytovaná poddodavatelem je pronajímatel odpovědný jako by tato plnění poskytoval sám. 

10. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o změně poddodavatele předložením aktualizovaného 
seznamu poddodavatelů, a to nejpozději před zapojením poddodavatele do plnění. 

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pravdivé relevantní informace týkající se zajišťování souladu s 
aplikovatelnými předpisy v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti – ESG (zodpovědné chování firem 
ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik), kyberbezpečnosti, jakož i v dalších oblastech, kde 
aplikovatelné právní předpisy vyžadují od objednatele získávání dat od dodavatelů. Zhotovitel je také povinen 
umožnit objednateli provedení auditu v uvedených oblastech a poskytnout mu potřebnou součinnost. 

XII.Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel prohlašuje, že bude dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se protikorupčního a 
etického jednání. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má buď zavedená vlastní interní protikorupční pravidla, nebo bude dodržovat 
protikorupční pravidla Dopravního podniku Ostrava a.s., se kterými se seznámil na oficiálních webových 
stránkách, tj. Protikorupční politiku, Zásady boje proti korupci a pravidla vnitřního systému oznamování – 
whistleblowing. 

Pokud není schopen dodržet ani jednu z výše uvedených podmínek, zavazuje se k dodržování protikorupčních 
pravidel Dopravního podniku Ostrava a.s. alespoň ve vztahu k dané veřejné zakázce a bude spolupracovat s 
protikorupčními kontrolami ve vztahu k předmětné veřejné zakázce. 

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat tyto hodnoty - podpora integrity, transparentnosti, odpovědnosti a dobrého 
obchodních řízení (dobré mravy). Zhotovitel se dále zavazuje podporovat prevenci a aktivně bojovat proti 
jakékoli formě korupčního jednání. 

XIII.  Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 
zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 
zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu nebo do jeho datové schránky. 
Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a 
povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 
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2. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o 
kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od 
smlouvy okamžitě odstoupit. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitele), a to s dostatečnou výší 
pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. 
Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele 
dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 
0,5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč ročně. 

5. Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužení doby realizace, a to v případě, že zhotovitel doloží výpadek 
materiálu nebo výrobků nebo komponent, u kterých je nedostatek na trhu a současně doloží nemožnost 
nahrazení dodavatele tohoto materiálu/výrobku/komponent jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu.  

Zhotovitel doloží alespoň 2 doklady, z nichž musí být patrné: jaký dodavatel byl zhotovitelem osloven, kontakt 
na odpovědnou osobu za takového dodavatele, datum doručení informace, že daný 
materiál/výrobek/komponent není na trhu dostupný.  

Zhotovitel je povinen výše popsaným způsobem trvání výpadku prokazovat minimálně jednou za 15 
kalendářních dnů až do opětovného naskladnění materiálu/výrobku/komponent. 

6. Doba realizace plnění může být v tomto případě prodloužena maximálně o dobu, po kterou nebylo možné 
pokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu/výrobku/komponent. O prodloužení termínu bude sepsán 
dodatek, ve kterém bude situace řádně odůvodněna. Musí se jednat o objektivní skutečnost, kterou zhotovitel 
jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto ustanovením. Objednatel nemusí žádat o objasnění a doplnění 
předložených informací a dokladů, nejsou-li průkazné. 

7. Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužení doby plnění z důvodu prodlení Objednatele s nezbytnou 
součinností, která je nutná pro řádné plnění Smlouvy, a to maximálně o dobu trvání takového prodlení.  

8. Objednatel si vyhrazuje právo změnit cenu plnění s DPH, dojde-li v důsledku legislativní změny ke změně sazby 
DPH, tímto však není dotčena povinnost objednatele hradit cenu bez DPH ve výši v této smlouvě určené. 

9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se 
zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu 
a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 
vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. 
je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na 
Portálu veřejné správy v Registru smluv.  

Zhotovitel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 
tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí 
osobě dle zákona č., 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství 
zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy.  

Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí 
se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejich příloh a případných dodatků 
smlouvy za podmínek vyplívajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č., 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 



                                     
                      

„Sociální zázemí řidičů DPO (III)“  strana 15/15 

11. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 
smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro 
jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list (za objednatele je změnový list oprávněna 
odsouhlasit osoba oprávněná pro změny díla uvedená v čl. I. této smlouvy). 

12. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 
smluvním stranám. 

13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

Přílohy této smlouvy tvoří: 
Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací. 
Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací vyhrazená část díla 
Příloha č. 3 - Základní požadavky k zajištění BOZP 
Příloha č. 4 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 
Příloha č. 5 – Pravidla sociální odpovědnosti 

Za Dopravní podnik Ostrava a.s. Za zhotovitele 

V Ostravě dne dle el. podpisu V Praze dne dle el. podpisu 

…………………………………. …………………………………. 
Radim Kolek 

 jednatel 


